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Stavba : „II/406 Kostelec u Jihlavy, výjezd na JI“
Předmětem stavby je zvýšení bezpečnosti silnice II. třídy č. 406 v jednom úseku v km 1,743 – 2,416 60. Šířkové a výškové uspořádání bude respektovat stávající stav komunikace. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu spočívá v úpravě dopravního režimu změnou řazení jízdních pruhů ve stoupání, prostřednictvím změn na svislém a vodorovném dopravním značení a výměnou obrusné vrstvy pro zlepšení protismykových vlastností povrchu vozovky, kdy bude použita nová obrusná vrstva s větší frakcí kameniva v asfaltové směsi pro zvýšení protismykových vlastností povrchu v úseku, který se vyznačuje velkými výslednými sklony vozovky. Stavba je navržena do jednoho stavebního objektu SO 100 – Objekty pozemních komunikací. 
Celková délka navržené opravy silnice je 0,673 60 km.
Technické podmínky:

SO 100 – Objekty pozemních komunikací 
SO 101 – Výměna obrusné vrstvy vozovky 

Provede se celoplošné frézování obrusné vrstvy v tl. 50 mm. V případě nalezení poruch v ložné vrstvě, budou tyto poruchy posouzeny k určení dalšího postupu – v případě nalezení trhlin budou tyto ošetřeny dle TP 115, v případě plošných poruch pak bude provedena výměna ložné vrstvy (předpoklad 20% plochy vozovky). 
Ošetření trhlin: 
Odfrézuje se stávající ložná vrstva v tl. 60 mm a v šířce min. 2 m. Trhlina v podkladní vrstvě se ošetří dle TP 115 – vyfrézováním drážky 30x40 mm, očištěním ploch, na styčné plochy nanesení adhezního nátěru a následně zalití asfaltovou pružnou zálivkou dle TP 115. Poté realizován infiltrační postřik a položena výztužná vložka (v souladu s TP 115, odst. 7.2.5) překrývající ošetřenou trhlinu (min. přesah vložky přes trhlinu 0,8 m). Hrany v místech budoucího napojení staré a nové vrstvy ACL budou seříznuty. Následně se přes trhlinu položí vrstva ACL16+ v tl. 60 mm. Asfaltové vrstvy budou spojeny spojovacím postřikem. 
Plošné poruchy: 
Odfrézuje se stávající ložná vrstva v tl. 60 mm v potřebné ploše. V případě potřeby bude položena výztužná vložka (v souladu s TP 115, odst. 7.2.5) do infiltračního postřiku (či dle požadavků výrobce výztužné vložky). Hrany v místech budoucího napojení staré a nové vrstvy ACL budou seříznuty. Následně se položí vrstva ACL16+ v tl. 60 mm. Asfaltové vrstvy budou spojeny spojovacím postřikem. 

Na celý úsek bude poté provedena pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu ACO 16+ tl. 50 mm v celé šíří jízdního pásu. Pracovní spáry na obrusné vrstvě budou ošetřeny vyfrézováním drážky 10x25 mm s následným zalitím asfaltovou pružnou zálivkou v souladu s TP 115, či jinak vhodně ošetřeny během vlastní pokládky obrusné vrstvy. 




Skladba výměny obrusné vrstvy:

Celoplošné frézování vozovky tl. 50mm

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  	      		    ACO16+      50mm     ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik modlf. Asfalt emulzí 0,7kg/m2 (zb.poj.) PS-CP		     ČSN EN 73 6129
Celkem								 50mm  

  
Skladba vozovky – plochy s porušenou ložnou vrstvou:

Frézování vozovky tl. 110 mm v místě příp. poruch ložních vrstev

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy			    ACO 16+	50mm	   ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik modlf. Asfalt emulzí 0,7kg/m2 (zb.poj.)  PS-CP		   ČSN EN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy			     ACL 16+	60mm     ČSN EN 13108-1
Spoj. postřik modlf. Asfalt emulzí 0,5kg/m2 (zb.poj.)   PS-CP		   ČSN EN 73 6129
Výstužná vložka (velikost oka 30x30mm)			         ČSN EN ISO 10319, TP 115
Inf. Postřik modlf. asfalt. emulzí 1,0kg/m2 (zb. poj.)     PI-CP		   ČSN EN 73 6129
Celkem								110mm


SO 111 – Přípravné a dokončovací práce 

V rámci objektu přípravných a dokončovacích prací se budou provedeny následující práce: 
Seříznutí nezpevněné krajnice a její obnova 
Reprofilace silničních příkopů 
Pročištění trub zatrubněného sjezdu 
Výměna směrových sloupků 

	
SO 191 – Svislé a vodorovné dopravní značení 

Svislé dopravní značení 
Vybrané značky budou zachovány, značky pozbývající významu budou odstraněny. Nově budou osazeny značky A1a, IP5, IP18a, IP18b, IP22. 

Vodorovné dopravní značení 

Stávající VDZ bude v rámci výměny obrusné vrstvy odstraněno a po pokládce obrusné vrstvy bude obnoveno dle stanovené místní úpravy vydané odborem dopravy Magistrátu města Jihlavy ze dne 8. 11. 2017, která je zakreslena v situacích dopravního značení. 
Materiálové provedení - předznačení barva, následně pokládka VDZ typu II dle TP 70 s hladkým povrchem s celoplošně nanesenou hmotou opatřenou balotinou s velkými zrny (cca 1000-2000 µm), která vyčnívají z plochy VDZ a tím i z vodního filmu. Drsnost povrchu VZD min. 45 SRT dle TP 70. 
VDZ se bude skládat z následujících druhů čar - V1a, V1b,V2b (1,5/1,5/0,125), V2b (1,5/1,5/0,25),V4 0,25, V4 (0,5/0,5/0,25) a V9c a V13. 
Zákres VDZ viz situační přílohy. Před stavbou je nutno návrh polohově ověřit!

Odvodnění PK
Odvodnění stávající komunikace zůstává zachováno, tj. příčným a podélným sklonem do stávajících silničních příkopů. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu stávající komunikace II. třídy, je navržena oprava bez uzavírky silnice. Stavební práce budou probíhat po polovinách, tak aby na druhé polovině vozovky zůstal zajištěný kyvadlový provoz. 
Komunikace bude vždy na jedné polovině po délce úpravy rozdělena na úseky délky max. 500 m, na kterých budou postupně probíhat stavební práce za plného provozu, který bude řízen světelnou signalizací. 
Úsek, na kterém budou aktuálně prováděny práce, bude označen dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, podle schémat B/6 (příp. B/5.2) a C/5 (příp. C/4). Omezení provozu bude ukončeno pomocí svislého dopravního značení B 26. Jednotlivé etapy budou doplněny o svislé dopravní značení vyznačující nebezpečí vzniku kolon (A23+E3a „1000 m“) ve vzdálenosti 1000 m od hranice stavby. Průjezdná šířka bude vždy min. 2,75 m. V napojení stávajících místních komunikací, sjezdů, příp. silnic III. třídy bude osazeno dopravní značení E13 „Zařaď se za poslední vozidlo kolony“. 
Práce budou koordinovány tak, aby byla zajištěna vždy min. jedna přístupová trasa pro pěší k sousedním nemovitostem pozemních komunikací a ke vstupům do objektů. 
Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS. 

Zadávací podklady
Projektová dokumentace, soupis prací v programu ASPE, situační mapa. 



Předpokládaná doba plnění					60 kalendářních dnů
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	do 30 kalendářních dnů od předčasného užívání
[bookmark: _GoBack]Předpokládaný termín zahájení prací 				Srpen 2018
Záruční lhůta							60 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	5 100 000,00 Kč
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