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	Technické podmínky a další požadavky zadavatele



II/150 Havlíčkův Brod – Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340 
Navrhovaná akce řeší problematiku špatného technického stavu propustku na silnici II/150 ve městě Havlíčkův Brod, část Pekrnov, v k.ú. Havlíčkův Brod. Propustek/most, převádí silnici II/150 přes Rozkošský potok.
Popis rozsahu rekonstrukce
Stávající propustek nevyhovuje průtokům 100-leté vody, bude kompletně odstraněn. Nový most bude řešený jako rám z monolitického ŽB s rovnoběžnými křídly.
Napojení navazující silnice na most bude řešeno před a za mostem v celkové délce 57 m kompletní výměna souvrství a 80 m výměna obrusné vrstvy a lokální opravy. Nové šířkové uspořádání mostu bude kategorie S7,5, na levé straně bude umístěný chodník, na který v následujícím roce naváže cyklostezka. Průtočný profil mostu je navržen na návrhový průtok Q100. Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí: CETIN a.s. (podzemní vedení), ČEZ Distribuce a.s. (podzemní vedení VN), VAK HB a.s. (vodovod, kanalizace), stávající sítě nebudou stavbou dotčeny. Poloha kabelů CETIN a ČEZ byla zjištěna pomocí kopaných sond, výkopové práce budou prováděny tak, aby nezasahovali do nadloží kabelů.

Členění stavby
SO _02 Všeobecné konstrukce a práce
SO 001 Demolice 
SO 101 Úprava komunikace
SO 182 Dopravně inženýrská opatření
SO 201 Most

SO _02 Všeobecné konstrukce a práce
Součástí těchto prací je označení a vytýčení inženýrských sítí, vytyčení stavby, vypracování havarijního a povodňového plánu, RDS, mostního listu a HMP, geodetického zaměření skutečného provedení stavby po dokončení a vypracování DSPS v digitální a tištěné formě. Dále práce v souvislosti zřízení ochrany inženýrských sítí, zajištění BOZP na staveništi a zařízení staveniště a poplatky za skládku. 

SO 001 Demolice 
Stávající propustek tvoří kamenné opěry a železobetovná deska, křídlo na vtoku je betonové, na výtoku kamenné, přesypání mostu je 1,4 m, světlost propustku 1,8 m, výška 1,5 m šířka vozovky 6,2 m. Propustek bude kompletně odstraněna, včetně opěr, založení a křídel. 

SO 101 Úprava komunikace
Jedná se o úpravu navazující části silnice na řešení most. Před mostem bude provedená výměna obrusné vrstvy v délce 10 m, za mostem bude provedená výměna obrusné vrstvy a opravy poruch při pravém okraji v délce 70 m, šířce 2 m. Šířka vozovky cca 6,2 m. Výškové a směrové řešení se nemění. 

Obnova obrusné vrstvy
· Frézování vozovky					-50 mm
· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 	ACO 11+	40 mm
· Spojovací postřik 0,35 kg/m2		PS		

Oprava poruchy vozovky
· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 	ACO 11+	40 mm
· Spojovací postřik 0,35 kg/m2		PS	
· Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	60 mm
· Spojovací postřik 0,35 kg/m2		PS
· Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 22+	70 mm
· Infiltrační postřik 0,8 kg/m2 		PI		
· Štěrkodrť					ŠDA		200 mm 
· Štěrkodrť					ŠDA		150 mm


SO 201 Rekonstrukce mostu  ev.č. 03814-1
Nová mostní konstrukce je navržená jako železobetonová rámová, založená plošně. Světlost otvoru je 7,0 m, šířka nosné konstrukce 9,4 m, touška horní deska v ose 0,475 m s náběhy výšky 0,4 m, délky 2,0 m. 
Na navržené opěry mostu navazují nová zavěšená ŽB křídla. Římsy jsou celomonolitické, kotvené na NK, šířky 2,8 a 0,85 m se zábradlím. Přechodová oblast bude provedená ze ŠD. 

Délka přemostění			7,0 m
Délka nosné konstrukce 	9,0 m
Šířka mostu			8,1 m
Volná šířka mostu			9,5 m
Celková délka mostu 		17,0 m
Výška mostu			2,96 m

Konstrukce vozovky na mostě:
· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 	ACO 11+	40 mm
· Spojovací postřik 0,35 kg/m2		PS		
· Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	60 mm
· Spojovací postřik 0,35 
· Litý asfalt (ochrana izolace)		MA 11		35 mm
· Celoplošná izolace NAIP na pečetící vrstvu		5 mm

Konstrukce vozovky předpolí mostu:
· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 	ACO 11+	40 mm
· Spojovací postřik 0,35 kg/m2		PS		
· Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	60 mm
· Spojovací postřik 0,35 kg/m2		PS
· Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 22+	90 mm
· Infiltrační postřik 0,8 kg/m2 		PI		
· Štěrkodrť					ŠDA		200 mm
· Štěrkodrť					ŠDA		150 mm

Úpravy kolem mostu a pod mostem
Na levé straně mostu se před a za mostem napojuje nově budovaná cyklostezka, realizace se předpokládá až následující rok. V levé římse je umístěná chránička pro kabel VO budovaného v rámci cyklostezky, v rámci cyklostezky bude budovaná dešťová kanalizace, vyústění kanalizace skrz dřík a 2 ks UV bude provedeno v rámci mostu.
Na pravé straně mostu budou zřízeny skluzy z lomového kamene, podél mostu bude zřízeno obslužné schodiště. Koryto potoka pod mostem bude zpevněno kamennou rovnaninou s úpravou kynety toku, délka úpravy toku 26 m. 
Provizorní převedení vody bude provedeno zatrubnění, jsou navrženy štětové stěny pro zemní práce.

SO 900  Dopravně inženýrská opatření
Objekt dopravních opatření řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby. Rekonstrukce mostu bude probíhat za plné uzavírky provozu. Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnici III. tříd a místní komunikaci. Po mostě není vedená autobusová doprava, pěší doprava není řešená. Současně se stavbou bude probíhat realizace mostu ev.č. 150-023, km 83,67, objízdná trasa bude stejná pro oba mosty.

Silniční uzavírka
Stavba bude probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedená obousměrně z Okrouhlice po silnici III/34714, III/34719, přes Veselý Žďár do Havlíčkova Brodu, dále po MK na I/38. Dopravně inženýrská opatření, práce pro zajištění objízdné trasy, uzavírku, vyznačení případné objízdné trasy včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel.

Zadávací podklady
Požadavky na opravu mostu jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP+PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, zpracování dokončeno 05/2018.






Předpokládaná doba plnění (doba výstavby)				4 měsíce
Délka trvané uzavírky (předčasné užívání)				3 měsíce
Předpokládaný termín zahájení prací 					07/ 2018
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části			do 2 měsíce od
(vyjma zpracování geometrického plánu)	předčasného užívání
Dokončení a předání ověřeného geometrického plánu			do 4 měsíců od
příslušnému KÚ				předání stavby do 
				předčasného užívání
Záruční lhůta na dílo							60 měsíců
Záruční lhůta na izolace mostovky vč. detailů				120 měsíců
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