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Zadavaci dokumentace

Zadavaci podminky pro podani nabidky na verejnou zakazku malého rozsahu na
sluzby:

wsDomov ve Vézi - Komunitni bydleni 2 - projektova dokumentace*

Zadavani této verejné zakazky malého rozsahu se fidi Metodickym pokynem pro oblast
zadavani zakazek pro programové obdobi 2014 — 2020 a Pravidly Rady Kraje Vysocina pro
zadavani verejnych zakazek ¢. 07/17.

Nazev verejné »sDomov ve Vézi - Komunitni bydleni 2 - projektova
zakazky: dokumentace”
Zadavatel
Nazev: Kraj Vysocina
ICO : 70890749
Adresa sidla: Zizkova 57/1882, Jihlava, PSC: 587 33
Profil zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile display 111.html

MUDr. Jifi Béhounek, hejtman kraje

Ing. Martin Kukla, nameéstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky
a majetku

Magr. Jitka Mikéskova — ve vécech zadavaciho rizeni

Ing. Zdenék Berka — ve vécech technickych

Telefon, fax: +420 564 602 415, +420 564 602 205
E-mail: mikeskova.j@kr-vysocina.cz; berka.z@kr-vysocina.cz

Osoby opravnéné za
zadavatele jednat:

Kontaktni osoba:

Zadavatel Vas timto vyzyva k podani nabidky na verejnou zakazku malého rozsahu na
sluzby pod nazvem ,,Domov ve Vézi - Komunitni bydleni 2 - projektova dokumentace*.

1.  Vymezeni predmétu verejné zakazky a jeho technicka specifikace

1.1. Vymezeni pinéni zakazky
Pfedmétem verejné zakazky je:

- vypracovani projektové dokumentace stavby zafazené do projektu ,Domov ve Vézi -
Komunitni bydleni 2“, v rozsahu standardu projektové dokumentace pro Uzemni
fizeni, projektové dokumentace pro povoleni stavby a projektové dokumentace pro
provadéni stavby. Podkladem pro vypracovani projektu je investiéni zamér stavby
zpracovany 04/2018 firmou ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., aut. architekt
Ing. arch. Petr Holub, Minoritské nam. 11, 586 01 Jihlava, ktery je nedilnou soucasti
této zadavaci dokumentace;
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- vypracovani planu zajisténi bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
vsouladu se zakonem ¢&. 309/2006Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany =zdravi pfi ¢&innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci), vplatném znéni, a nafizenim vlady €. 591/2006Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni, a ostatnich ¢innosti vyplyvajicich z uvedenych pravnich predpist ve
fazi pfipravy stavby;

- vykon autorského dozoru po dobu realizace stavby v predpokladaném rozsahu 150
hod.

1.2. Specifikace predmétu pinéni:

a) Zhotoveni projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro vydani Uzemniho
rozhodnuti, dokumentace pro vydani stavebniho povoleni véetné propoétu ceny dila,
dokumentace pro provadéni stavby véetné soupisu praci s vykazem vymér a vykon
inZzenyrské €innosti za ucelem vydani stavebniho povoleni na stavbu:

,Domov ve Vézi - Komunitni bydleni 2 - vystavba“ (2 domacnosti pro 6 klientl se stredni
mirou podpory, se zdzemim pro personal a denni aktivity klientt)

Projektova dokumentace bude provedena vsouladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd. predpist, dale vyhlaskou
€. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni
a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjSich predpist, a vyhlaSskou €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpis.

Soucasti projektové dokumentace bude kompletni soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér, potfebnych pro Uplné provedeni dila odpovidajici pozadavkim
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisd,
a vrozsahu pfislusného provadéciho predpisu k tomuto zakonu (vyhl. €. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace veiejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér).

Dokumentace pro provadéni stavby (aZ na nutné vyjimky) nesmi obsahovat pozadavky nebo
odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a prijmeni, specificka oznaceni zbozi a sluzeb,
které plati pro urCitou osobu, popfipadé jeji organizaéni slozku za pfiznaéné, patenty na
vynalezy, uzZitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaéeni ptvodu, pokud
by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urcitych dodavatel( nebo uréitych vyrobku.

Dokumentace bude dodana v nasledujicim poétu:
e 2x tisténé vyhotoveni pro navrh feseni,
3x tisténé vyhotoveni pro Gzemni fizeni
3x tisténé vyhotoveni pro stavebni rizeni
2x tistény propocet stavby
6x tisténé vyhotoveni pro provadéni stavby
2x tistény soupis praci a dodavek s vykazem vymer,
2x tistény rozpocet stavby,
2x v digitdlni podobé v plném rozsahu listinné podoby (1x CD - projektova
dokumentace pro archivaci, 1x CD — zadavaci dokumentace pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby).
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Podrobna technicka specifikace pfedmétu pinéni a popis pozadavkla zadavatele pri jeho
realizaci je uveden v ¢l. 2, odst. 2.1. Obchodnich podminek verejné zakazky.

b) Zabezpeceni cCinnosti koordinatora BOZP ve fazi pfipravy stavby — bude zaji§téno
koordinatorem jako osobou zpUsobilou ve smyslu § 10 zakona ¢&. 309/2006Sb. Osobu
koordinatora uréi na navrh zhotovitele objednatel pfed zahajenim pInéni dle této smlouvy.

c) Autorsky dozor (AD)

Autorsky dozor vykonava nestrannou kontrolu souladu provadéné stavby s ovérenou
projektovou dokumentaci a kontrolu kvality provadénych stavebnich praci, dodavek a sluzeb
stavby, a to po dobu realizace stavby az do doby vydani kolaudacniho souhlast. Autorsky
dozor bude zhotovitelem vykonavan se vsi odbornou péci, kterou Ize po ném spravedlivé
pozadovat.

Autorsky dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména:

e kontrolovat soulad provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci, v souladu
se zakonem €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjSich predpist,

e kontrolovat soulad kvality provadénych stavebnich praci, dodavek a sluzeb se
zadavaci dokumentaci stavby,

e Ucastnit se kontrolnich prohlidek stavby ur€enych stavebnim Gradem vé. zavérecné
kontrolni prohlidky,

Gcastnit se kontrolnich dna stavby uréenych technickym dozorem stavebnika,
e kontrolovat pInéni ¢asového planu vystavby dodavatele stavby a neprodlené upozornit
objednatele na odchylky,
kontrolovat zakladovou sparu pred zahajenim betonazi,
s pfizvanymi specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materidly pred jejich
zakrytim,
kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,
kontrolovat éinnost odpovédného geodeta,
kontrolovat komplexni vyzkouseni technologii zabudovanych do stavby,
spolupracovat s povéifenymi zaméstnanci objednatele,
pfi vykonu kontrolni €innosti postupovat s odbornou pééi,
ginit veskeré kroky k radnému plnéni ucelu této smlouvy,
zajistovat veskeré podklady pro zmény vyzadované objednatelem nebo vzniklé
nepredvidatelnymi zménami podminek stavby,
e uhradit objednateli veSkeré naklady a 3kody vzniklé v souvislosti s neplnénim
povinnosti ze strany vykonavatele kontroly.
e zjistény stav popsat v kontrolnim osvédceni.

Autorskym dozorem nejsou:

e piipady, kdy zhotovitel odstrafiuje vramci reklamacniho fizeni prokazatelné vady
projektové dokumentace. V takovém pfipadé provede zhotovitel potiebné projekéni
prace bezplatné z titulu odpovédnosti za vady projekéniho feseni,

e pfipady, kdy zhotovitel na Zadost objednatele zpracovava zmény projektového feseni
oproti pavodnimu feseni. V takovém pripadé zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace
na ucet a naklady objednatele.

Uginnost ujednani o vykonu autorského dozoru je podminéna vlastni realizaci stavby.
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1.3. Celkova doba realizace dila
a) Zahajeni predmétu plnéni

— vypracovani projektové dokumentace specifikované zadavacimi podminkami
v odst. 1.2. pism. a) vCetné cinnosti koordinatora BOZP dle odst. 1.2. pism. b) se

, v

predpoklada v zari 2018,

- realizace autorského dozoru po dobu realizace stavby — termin bude upfesnén v zavislosti
na ukonceni zadavaciho fizeni na zhotovitele stavebnich praci — predpoklad srpen 2019

b) Dokonceni predmétu plnéni

- vypracovani kompletni projektové dokumentace v rozsahu dle odst. 1.2. pism. a) a ¢innosti
koordinatora BOZP dle odst. 1.2. pism. b) — do 30 dnu od nabyti pravni moci stavebniho
povoleni, nejpozdéji do 25. 5. 2019.

- vykon autorského dozoru bude ukonéen v zavislosti na dobé realizace stavby -
(pfedpoklad realizace 08/2019 — 12/2020), tj. 16 mésicu.

1.4. Misto plnéni/realizace

Sidlo zadavatele — Jihlava, Zizkova 1882/57.
Misto stavenisté — poz. p. €. 872/5, k. 0. Véz

1.5. Klasifikace predmétu verejné zakazky

Druh sluzeb CPV
architektonické, stavebni, technické a inspekéni sluzby 71000000-8

1.6. Predpokladana hodnota verejné zakazky
Predpokladana hodnota verejné zakazky byla stanovena ve vysi 900 000 K¢ bez DPH

2. Kvalifikace dodavatele

Dodavatel veiejné zakazky malého rozsahu dolozi spinéni kvalifikacnich predpokladi
predloZzenim téchto dokladu (v prosté kopii):

1. Vypis z obchodniho rejstfiku €i vypis z jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni
pfedpis zapis do takové evidence vyZaduje (nesmi byt starS$i 90 dni ke dni podani
nabidky).

2. Doklad o opravnéni k podnikani v rozsahu odpovidajicim pfedmétu verejné zakazky -
projektova cinnost ve vystavbé, sluzby v oblasti administrativni spravy a sluzby
organizaéné hospodarské povahy — tzv. inzenyrska Cinnost.

3. Osvédéeni o autorizaci podle zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrli a techniku
¢innych ve vystavbé ve znéni pozdéjsich predpisu, pro obor ,,Pozemni stavby*

4. Cestné prohlaseni dodavatele Ze:

4/23



3.

KrajVysocina

- nebyl v zemi sveho sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny &in uvedeny
v pf. €. 3 zakona &. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny ¢in dle pravniho fadu zemé
svého sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dafovy
nedoplatek

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na verejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci

- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Upadku

- nebyla va¢i nému nafizena nucena sprava

Pro zpracovani cCestného prohlaseni dle bodu 3. dodavatel pouzije pfilohu & 2
Zadavacich podminek.

Seznam min. 2 sluzeb obdobného charakteru, které dodavatel proved| v poslednich
5 letech (projektova dokumentace pro stavebni povoleni, projektova dokumentace pro
provadeéni stavby). Seznam bude obsahovat nazev akce, popis sluzby, realiza¢ni cenu
projektované stavby, dobu provedeni sluzby a identifikaci objednatele, pficemz k
seznamu budou prilozena min. 2 osvédceni objednatelll téchto vyznamnych sluzeb.
Minimalni troven pro splnéni této ¢asti kvalifikace je stanovena takto:

realizace projektové dokumentace stavby (DSP, DPS) ob&anského vybaveni (stavba
slouZici pro vzdélani a vychovu, socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu,
vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva atd.) nebo budov pro bydleni.

Zadavatel si vyhrazuje pravo informace o kvalifikaci dodavatele provérit. Dale mize
pozadovat po dodavateli, aby pisemné objasnil pfedloZzené informace ¢i doklady nebo
predlozil dal$i dodate¢né informace ¢i doklady prokazujici spinéni kvalifikace.

Zpusob hodnoceni nabidek

Hodnotici kritérium: ekonomicka vyhodnost nabidek
Zpusob hodnoceni nabidek: ekonomicka vyhodnost nabidek bude hodnocena podle nejnizsi
nabidkové ceny bez DPH.

4.
4.1.

Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky

Pozadavky na zpusob zpracovani nabidkové ceny

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu se zadavaci dokumentaci takto:

Cena celkem za kompletni projektovou dokumentaci bez DPH, DPH, cena celkem vé. DPH
Cena za 1 hod. autorského dozoru bez DPH, DPH, cena celkem vé. DPH

Cena za vykon autorského dozoru (v rozsahu 150 hod. — tento (daj slouzi pro jednotné
ocenéni nabidek dodavatel(l)

Cena za celé pIlnéni bez DPH, DPH, cena za celé plnéni véetné DPH

V pfipadé, ze dodavatel neni platcem DPH, predlozi nabidkovou cenu v této strukture:
Cena celkem za kompletni projektovou dokumentaci

Cena za 1 hod autorského dozoru

Cena za vykon autorského dozoru v rozsahu 150 hod.
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Celkova cena pinéni (soucet projekt + autorsky dozor)
vcetné poznamky o tom, Ze dodavatel neni platcem DPH.

Dodavatel je povinen do nabidkové ceny zahrnout vesSkeré naklady, které souviseji
s realizaci vefrejné zakazky a vyplyvaji ze zadani jako napf. ostatni projekéni prace a
dodavky potrebné ke zdarnému a Gplnému dokonceni dila (méreni, sondy, doplfiujici
prizkumy a posudky, jednani s majiteli dot€enych nemovitosti a podobna inzenyrska
c¢innost). Nabidkova cena nezahrnuje naklady na dhradu spravnich poplatki
vymérovanych spravnimi organy v souvislosti s provadénim a kolaudaci stavby. Tyto
poplatky netvori soucast predmétu pinéni vefejné zakazky.

Vsechny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a predloZenim nabidky nese dodavatel.

4.2. Pozadavky k obhsahovému clenéni a formé zpracovani nabidky a jejiho predloZeni

Nabidka bude predloZena v jednom vyhotoveni v listinné formé, v éeském jazyce. K listinam,
které nejsou v Ceském jazyce, musi byt prilozen Gredné ovéreny preklad do ceského jazyka.
Nabidka nebude obsahovat pfepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Nabidka bude podepsana osobou opravnénou jednat jménem &i za dodavatele.

Clenéni nabidky

- nabidka bude obsahovat tyto dokumenty:
1) Kryci list nabidky
- pro sestaveni kryciho listu dodavatel pouzije pfilohu €. 1 — Kryci list nabidky (vzor)
). Na krycim listu budou doplnény Udaje dle predepsaného vzoru a bude podepsan
osobou opravnénou zastupovat dodavatele.

2) Doklady, jimiz dodavatel prokaze spinéni kvalifikace - vrozsahu a formé
pozadované touto zadavaci dokumentaci.

3) Navrh smlouvy - podepsany navrh smlouvy na poskytnuti sluzby v rozsahu
obchodnich podminek zadavatele (pf. &. 3).

5. Udaje o zadavaci dokumentaci

Zadavaci dokumentaci tvori:

e Zadavaci podminky pro podani nabidky vcetné pfiloh

o Investiéni zamér stavby zpracovany 04/2018 firmou ARTPROJEKT JIHLAVA,
spol. s r.o., aut. architekt Ing. arch. Petr Holub, Minoritské nam. 11, 586 01 Jihlava

e podminky dota¢niho programu — Integrovany regionalni operacni program z prioritni
osy PO 06.2: Zkvalitnéni vefejnych sluzeb a podminek Zivota pro obyvatele region,
investicni priorita IP 06.2.56: Investice do zdravotnické a socialni infrastruktury, které
pfispivaji k celostatnimu, regionalnimu a mistnimu rozvoji, snizovani nerovnosti, pokud
jde o zdravotni stav, podporou socidlniho zac¢lenéni diky lep§imu pfistupu k socialnim,
kulturnim a rekrea¢nim sluzbam a prfechodem od institucionalnich ke komunitnim
sluzbam.
Podrobné informace na: http://www.irop.mmr.cz/cs/\Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-82-Rozvoj-
socialnich-sluzeb-v-SVL-Il. UchazeC je povinen se fidit az do dne odevzdani
zpracovanych material( aktualizovanymi verzemi pravidel IROP.
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Zadavatel umoznuje neomezeny pfistup k zadavaci dokumentaci v plném rozsahu na svém
profilu: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile display 111.html pod nazvem vefejné zakazky.

Zajemci o vefejnou zakazku se mohou s pfipadnymi dotazy k zadavaci dokumentaci obratit
na kontaktni osoby zadavatele uvedené v zahlavi tohoto dokumentu.

6. Podani nabidky

Lhdta pro podani nabidek konéi 10. 9. 2018 v 11.00 hod.

Nabidka bude dorugena na adresu Krajsky ufad Kraje Vysogina, odbor majetkovy, Zizkova
57, 587 33 Jihlava v fadné uzaviené obalce opatiené na prelepu razitkem a na predni strané
oznacené nazvem vefejné zakazky: ,,Domov ve Vézi - Komunitni bydleni 2 — projektova
dokumentace®.

Na obalce bude uvedena adresa, na niz je mozné zaslat oznameni v pfipadé podani nabidky
po uplynuti Ihtty.

Nabidky je mozné dorucit poStou nebo osobné pfedat kazdy pracovni den na podatelné
zadavatele na adrese: Krajsky urad Kraje Vysocina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava v dobé od
8:00 hod. do 13:00 hod., v pondéli a ve stfedu do 17:00 hod.

Spinéni lhiaty pro podani nabidek se posuzuje podle podaciho razitka podatelny
zadavatele.

7. Obchodni podminky

Zadavatel jako soudast zadavaci dokumentace pfedklada obchodni podminky (pf. €. 3),
které jsou vypracovany ve formé a struktufe navrhu smlouvy o provedeni veiejné zakazky
dle obfanského zakoniku (§1746/2 s pouzitim §§2586 a nasl.). Obchodni podminky je
dodavatel povinen zapracovat do navrhu smilouvy se zadavatelem. Dodavatel do téchto
obchodnich podminek pouze doplni Udaje nezbytné pro vznik navrhu smiouvy (tj. viastni
identifikacni Gdaje, udaje o cené dila) a nasledné takto doplnéné obchodni podminky
predlozi jako navrh smlouvy na vefejnou zakazku.

V pfipadé, Ze vznikne rozpor mezi Udaji obsaZzenymi v jednotlivych ¢astech této zadavaci
dokumentace, jsou pro zpracovani nabidky podstatné Udaje obsazené v téchto obchodnich
podminkach. Tyto obchodni podminky jsou pro uCastnika zadavaciho fizeni zavazné a
podanim nabidky Géastnik vyjadiuje jejich akceptaci.

8. Dalsi podminky verejné zakazky malého rozsahu a prava zadavatele

1. Do hodnoceni budou zafazeny pouze ty nabidky, které splni podminky Zadavaci
dokumentace z hlediska obsahu a Uplnosti a budou-li predlozeny ve stanovené |hité.
Nabidky, které nesplini stanovené podminky, budou vyrazeny. Podané nabidky zUstavaji
vlastnictvim zadavatele.

2. Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predloZzené nabidky, pravo zménit nebo
doplnit podminky Zadavaci dokumentace, pravo zrusit soutéz, omezit rozsah predmétu
zakazky a pravo neuzavfit smlouvu se Zadnym z dodavatelil. Zadny ze zajemc( nema ani
vtomto pripadé narok na nahradu nakladi spojenych s vypracovanim a podanim
nabidky.

3. Zadavani této verejné zakazky malého rozsahu se fidi Metodickym pokynem pro oblast
zadavani zakazek pro programové obdobi 2014 — 2020 a Pravidly Rady Kraje Vysocina
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pro zadavani vefejnych zakazek. Zadavatel vyslovné upozorfivje, Zze na tuto vefejnou
zakazku malého rozsahu nelze uplatnit postupy uvedené v zakoné &. 134/2016 Sb., (dale
jen ,zakon"), nebot na ni v souladu s ustanovenim § 31 zakona uplatfiuje vyjimku
z pUsobnosti zakona. Pokud jsou proto v této vyzvé a ostatnich dokumentech zadavatele
pouzity pojmy shodné s pojmy zakona, nelze z takové skute¢nosti jakkoliv vyvozovat, Ze
je pro takovy pojem zakon uplatiiovan, vyjma pfipadd, kdy je to vyslovné uvedeno.

9. Prohlidka mista pInéni

Zadavatel nebude organizovat prohlidku mista pInéni, nebot prostory (misto) uréené pro
vystavbu jsou verejné pristupné.

Priloha:
1) Kryci list
2) Cestné prohlaseni o zpusobilosti dodavatele
3) Obchodni podminky

V Jihlavé, dne ......... 23.08..201....

ﬂ’};% %\_/ Krajvysocing |V

Ing. Martin Kukla Zizkova 57, 587 33 Jintava
naméstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku
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Pfiloha €. 1

Kraj Vysocina

Kryci list nabidky

Nazev verejné
zakazky:

,Domov ve Vé&zi - Komunitni bydleni 2 — projektova dokumentace*

Dodavatel:

Obchodni firma/

nazev/jméno a pfijmeni | (doplni dodavatel)
Sidlo/misto ;

podnikani/bydlists \Repinl uaaavatay
ICO (doplini dodavatel)

DIC

(doplni dodavatel)

Je/neni platce DPH

(doplni dodavatel)

Osoba opravnéna

jednat za dodavatele, (doplni dodavatel)
funkce
Telefon (dopini dodavatel)
E-mail (doplni dodavatel)
Cena bez DPH ., | Cena v¢&. DPH
Akce (K&) DPH (Kg) (K&)
(dopini
Domov ve V&zi - Komunitni bydleni 2 — vystavba (dopini dodavatel) | 90davatel) | (doplni dodavatel)
(dopini
Autorsky dozor v rozsahu 150 hod. (sazba za 1 hod. | (dopini dodavatel) dodavatel) | (doplni dodavatel)
x 150)
. . . R (doplIni
Celkova nabidkova cena v K&: *Soutet cen za (dopini dodavatel) | dodavatel) | (dopini dodavatel)
vyhotoveni PD a ceny za provedeni autorského dozoru v
predpokladaném rozsahu 150 hodin
Datum: (dopini dodavatel)
Razitko a podpis opravnéné osoby: (dopini dodavatel)
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KrajVysocina

Priloha ¢&. 2 .
Cestné prohlaseni

o splnéni zakladni zplsobilosti

predlozene k vefejné zakazce:

,Domov ve Vézi - Komunitni bydleni 2 — projektova dokumentace*

Ja, nize podepsany ......ccccccccriininirnnin . jako opravnény zastupce
dodavatele ..ot i R S s ; se
sidlem ..cccciiicecieiiree e, s Ho) vevmmsmnnoiaesnasssmmeamss

¢estné prohlasuiji, Ze dodavatel

- nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v pr.
¢. 3 zakona €. 134/2016 Sb. nebo obdobny trestny ¢in dle pravniho fadu zemé svého
sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dariovy
nedoplatek

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na vefejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socidlnim zabezpedeni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci

- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Gpadku

- nebyla vici nému nafizena nucena sprava
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Pfiloha €. 3

Kraj Vysocina

SMLOUVA O PROVEDENI VEREJNE ZAKAZKY NA SLUZBY

»Domov ve Vézi - Komunitni bydleni 2 — projektova dokumentace“:

uzaviena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (dale
téz jen ,obCansky zakonik") s pfiméfenym uzitim ustanoveni §§ 2586 a nasl. obéanského

zakoniku

1. Smluvni strany

Objednatel: Kraj Vysocina .
se sidlem: Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33
zastoupeny: MUDr. Jifim Béhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy povéren:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku

MUDr. Jifi BEhounek, Ing. Martin Kukla

Ing. Zdené&k Berka, odbor majetkovy KrU Kraje Vysoéina

tel.: 564602205

ICO: 70890749

bankovni spojeni: Sberbank CZ, a.s.

Cislo uctu: 4200550048/6800
Zhotovitel: =0 erreiirseessesseeeess s en
sesidlems =000 e e g
zastoupeny. e

zastupce pro véci smiuvni:

zastupce pro véci technické:

tel.ffax:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstriku:

V pfipadé zmény udaji uvedenych v zahlavi této Smiouvy (€lanek 1) je povinna smiuvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym
zpUsobem a bez zbyteéného odkladu. V pfipadé, Zze z divodu nedodrzeni nebo poruseni
této povinnosti dojde ke Skodé, zavazuje se strana, ktera Skodu zpUsobila, tuto $kodu
nahradit.

2. Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracovani nize popsanych jednotlivych
stupiiQl projektové dokumentace, ziskani na né navazujicich spravnich rozhodnuti a dale
provadéni autorského dozoru projektanta v pribéhu realizace stavby, a to v rozsahu nize
specifikovaném a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.
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KrajVysocina

Podrobna specifikace dila:

a) Zhotoveni projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro vydani Uzemniho
rozhodnuti, dokumentace pro vydani stavebniho povoleni véetné orientaéniho propoétu
stavby, dokumentace pro provadéni stavby vCetné soupisu praci s vykazem vymér a vykon
inZzenyrské ¢innosti za uéelem vydani stavebniho povoleni na tuto stavbu:

»,Domov ve Vézi - Komunitni bydleni 2 - vystavba“ (2 domacnosti pro 6 klientli se stiedni
mirou podpory, se zazemim pro personal a denni aktivity klientd)

Kazda samostatna projektova dokumentace bude provedena v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpisti, dale
a stavebniho fadu, ve znéni pozdé&jSich predpisi, a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpis.

Soudasti projektové dokumentace bude kompletni soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér, potfebnych pro uplné provedeni dila odpovidajici poZadavkim
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a v rozsahu pfislusného provadéciho
pfedpisu k tomuto zakonu (vyhl. &. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavenich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér).
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér bude sestaven a élenén dle
pokynl objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na zakladé podkladl dle ¢lanku 5. a za podminek v
této smlouvé uvedenych, vySe uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat
podminky dotéenych organu statni spravy, pamatkové péce, jejich vyjadreni nebo rozhodnuti
a vSechny jejich poZzadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude pri
zpracovani projektové dokumentace stavby vychazet z pokyn( objednatele. Soucasti
dodavky projektu je i dokladova €ast obsahujici kladna vyjadreni nebo rozhodnuti v§ech
Ucastnikl fizeni a dotCenych organu statni spravy, potfebna pro tuzemni fizeni a vyfizeni
povoleni provedeni stavby. PoZzadovany rozsah této dokladové Casti si zhotovitel zajisti na
svUj naklad u pfislusného stavebniho tradu.

Projektova dokumentace bude vyhotovena:

o 2x tisténé vyhotoveni pro navrh feseni,

e 3x tisténé vyhotoveni pro Uzemni fizeni

e 3x tisténé vyhotoveni pro stavebni fizeni

e 2xtiStény propocet stavby

e 6x tisténé vyhotoveni pro provadéni stavby

e 2x tiStény soupis praci a dodavek s vykazem vymeér,

o 2xtiStény rozpocet stavby,

e 2x v digitalni podobé v plném rozsahu listinné podoby (1x CD — projektova
dokumentace pro archivaci, 1x CD — zadavaci dokumentace pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby).

1. CD - projektova dokumentace pro archivaci
Bude vytvofena ve formatu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG
(AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).
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Kraj Vysocina

Soubory technické zpravy a ostatni textové €asti je mozno vytvaret ve formatech RTF (Rich
Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Soupis praci s vykazem vymér bude vytvoren ve formatu XLS, XC4, XML, PDF jako pfimé
vystupy z rozpoétového programu.

Pro soubory fotodokumentace je predepsan format JPEG (Joint Photographic Experts
Group).

Na tomto archivhim CD budou dale ulozeny vSechny soubory ve formatu PDF (Adobe
Acrobat).

2. CD - zadavaci dokumentace pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby

Bude uloZena na samostatném CD v rastrovém formatu PDF (Adobe Acrobat).

Soutézni vykaz vymér se soupisem praci bude na tomto CD ulozen ve formatu XLS, XC4,
XML, PDF jako pfimé vystupy z rozpoctového programu.

Soubory technické zpravy a ostatni textové Casti ve formatech RTF (Rich Text File) nebo
DOC (Microsoft Word).

Soubory fotodokumentace budou ve formatu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veskera data dokumentace se predavaji pouze na datovych nosicich CD-R.

Zakladni udaje o budouci stavbé

Investor (stavebnik): Kraj Vysoéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava

Uzivatel: Domov Kamélie Kfizanov, prispévkova organizace

a) nazev stavby: »Domov ve Vézi - Komunitni bydleni 2 - vystavba“
b) misto stavby: Véz, pozemek parc. ¢. 872/5

c) kraj: Kraj Vysocina

d) katastralni uzemi: Véz

Investor (stavebnik): Kraj Vysoéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava

Uzivatel: Domov ve Vézi, pfispévkova organizace

b) Vypracovani planu zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
v souladu se zakonem €. 309/2006Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, a nafizenim
vlady €. 591/2006Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, v platném znéni, a ostatnich ¢innosti vyplyvajicich z uvedenych
pravnich predpist ve fazi pfipravy stavby.

Zabezpeceni cinnosti koordinatora BOZP ve fazi prfipravy stavby bude zajisténo
koordinatorem jako osobou zplsobilou ve smyslu § 10 zakona ¢. 309/2006Sb. Osobu
koordinatora urci na navrh zhotovitele objednatel, a to nejpozdéji pired zahajenim
praci na vykonové fazi Zhotoveni projektu dila pro vydani stavebniho povoleni. Plan
BOZP bude samostatnou slozkou projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovida za zpracovani planu BOZP v terminu stanoveném pro zpracovani
projektové dokumentace — €l. 4, odst. 4.2. této Smlouvy.

Blizsi specifikace zpracovani projektové dokumentace:
Doméreni vdech potfebnych udaju vé. provedeni potifebnych prizkumu.
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KrajVysocina

Ovéreni souladu investiCniho zaméru s pozadavky DOSS a spravcu infrastruktury.
Projektova dokumentace bude realizovana dle zpracovaneho investicniho zaméru.
Projektova dokumentace bude zpracovana dle pravidel poskytovatele dotace.

V pripadé, Ze dojde v pribéhu zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby ke
vzniku dalSich pozadavkl na Upravu dispozice vynucené projektovym reseni jednotlivych
profesi, pfipadné pfipominkovanim ze strany objednatele, uZivatele nebo poskytovatele
dotace, budou tyto poZadavky zapracovany do projektové dokumentace.

VSechny pouzité stavebni materidly a prvky budou navrzeny jako systémové, s pouzitim
véech doporuéenych prvk( a zpracovanych detailli jednotlivych dodavatell stavebnich
materiald.

Soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude ocenény seznam movitych véci, které
nebudou soucasti stavby, které bude nutné pofidit pro uvedeni stavby do provozu,
rozdélenych na investiéni a neinvesti¢ni ¢ast dle ucetnich standardu.

V ramci plnéni pfedmétu smlouvy budou zhotovitelem spinény nize uvedené vykonové faze,
s projednanim kazdé faze se zastupci objednatele a pofizenim zapisu o tomto projednani.

Vykonova faze 1: zhotoveni dokumentace k tzemnimu rizeni
Zhotovitel v prabéhu této faze bud sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty, poskytne
tyto sluzby a vykony:

e vypracuje veSkeré naleZitosti dokumentace a to v rozsahu pfedepsaném prislusnym
orgénem verejné spravy vC¢. podrobného technologického postupu praci pfi
odstrariovani stavby a nutnych opatieni k vylouceni, omezeni ¢i ke kompenzaci
pripadnych negativnich dusledk( na Zivotni prostredi v okoli stavby,

e vypracuje veSkeré néleZitosti dokumentace prikladané k navrhu na vydani
pfislusného Gzemniho rozhodnuti, popfipadé jiného rozhodnuti, vaZiciho se
k uskutecnéni dila, a to v rozsahu predepsaném prislusnym organem verejné spravy,

e obstara doklady a stanoviska organt verejné spravy, potrebna pro vydani tdzemniho,
popripadé jiného rozhodnuti, u¢astni se prislusného fizeni,

e dopini a prizpusobi projekt podle ziskanych dokladd a vyjadfeni, zajisti vydani
uzemniho fizeni,

e zapracuje moZné pfipominky a podnéty vznesené objednatelem k dokonéenému
navrhu dila.

Tato vykonova faze bude ukoncéena vydanim pravoplatného povoleni umisténi stavby -
uzemniho rozhodnuti.

V terminu 30 kalendarnich dni od podepsani smlouvy o dilo svola zhotovitel v misté sidla
uzivatele finalni jednani nad dokonenym projektem pro vydani uzemniho rozhodnuti
a seznami objednatele se zapracovanim pfipadnych podnéti a prfipominek. Na tomto
jednani preda zhotovitel objednateli kompletni dokumentaci pro vydani tzemniho rozhodnuti
v elektronické podobé& na CD nosi¢i ve formatu PDF. Na tomto nosi¢i budou dale uloZzeny
naskenované a potvrzené kopie vSech potiebnych zadosti o vydani stanoviska pfipadné
vyjadieni DOSS a spravcl nebo maijiteld dotéenych siti dopravni a Tl k danému stupni
projektové dokumentace.

14/23



Kraj Vysocina

Predlozi objednateli vypinénou Zadost o povoleni umisténi stavby a vydani Uzemniho
rozhodnuti a tuto poda na prislusny stavebni Ufad do 40 dnl od podpisu smlouvy. Doklad
o podani pfedloZi objednateli.

Po vydani uzemniho fizeni bude pfedana objednateli kompletni tisténa dokumentace
ovérena stavebnim ufadem a jedenkrat dokumentace ve formatu PDF a DWG v elektronické
podobé na CD nosici. Soucasti tohoto CD budou veskera vyjadreni DOSS, spravct pripadné
majiteld siti technické a dopravni infrastruktury a vydané Gzemni rozhodnuti.

V prUubéhu této vykonové faze budou zhotovitelem dale svolavany koordinaéni vybory ke
konkretizaci pfipadné odsouhlaseni jednotlivych dil€ich fe$eni nad ramec jiz schvaleného
navrhu dila.

Vykonova faze 2: zhotoveni projektu dila pro vydani stavebniho povoleni
Zhotovitel v prubéhu této faze bud’ sam, nebo ve spolupréaci s poradci a specialisty, poskytne
tyto sluzby a vykony:
e vypracuje projekt dila, pfikladany k Zadosti o vydéani stavebniho povoleni pri
respektovani vysledki, dosaZenych v predchozich fazich,

e obstara doklady a vyjadfeni organd vefejné spravy a dotcenych pravnickych
a fyzickych osob, potfebné pro vydani prislusného rozhodnuti nebo povoleni,

e dopini a pfizpisobi projekt podle ziskanych dokladi a vyjadreni, bude se Gcastnit
stavebniho fizeni a zajisti jeho vydani,

e zapracuje mozné pripominky a podnéty vznesené objednatelem k projektu pro
uzemni fizeni,

e vypracuje podrobny propocet stavby v ¢lenéni dle poZadavki objednatele
a podminek poskytovatele dotace pro podani Zadosti o poskytnuti dotace

Tato vykonova faze bude ukonéena vydanim pravoplatného stavebniho povoleni.

V terminu 75 kalendarnich dni od podepsani smlouvy o dilo svola zhotovitel v misté sidla
uzivatele finalni jednani nad dokon&enym projektem pro vydani stavebniho povoleni
a seznami objednatele se zapracovanim pfipadnych podnétli a pfipominek. Na tomto
jednani preda zhotovitel objednateli kompletni dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni
v elektronické podobé na CD nosici ve formatu PDF vcetné propoétu stavby pro podani
zadosti o dotace ve formatu XLS. Na tomto nosi¢i budou dale uloZeny naskenované
a potvrzené kopie vSech potfebnych Zadosti o vydani stanoviska pfipadné vyjadieni DOSS
a spravcl nebo maijitell dotéenych siti dopravni a Tl k danému stupni projektové
dokumentace.

Predlozi objednateli vyplnénou Zadost o stavebni povoleni a tuto poda na pfislusny stavebni
trad do 100 dni od podpisu smlouvy. Doklad o podani piedlozi objednateli.

Po vydani stavebniho povoleni bude pfedana objednateli kompletni tisténa dokumentace
ovérena stavebnim uradem a jedenkrat dokumentace ve formatu PDF a DWG v elektronické
podobé na CD nosici. Soucasti tohoto CD budou veskera vyjadieni DOSS, spravci pripadné
majitell siti technické a dopravni infrastruktury a vydané stavebni povoleni.

V prabéhu této vykonové faze budou zhotovitelem dale svolavany koordinaéni vybory ke
konkretizaci pfipadné odsouhlaseni jednotlivych dil¢ich technickych feseni nad ramec jiz
schvaleného projektu pro Uzemni fizeni vzdy max. po 14 kalendarnich dnech. Misto jednani
bude uréeno objednatelem.

Po vydani stavebniho povoleni bude zhotoviteli umoznéno provést dil¢i fakturaci ve
stanoveném rozsahu.
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Vykonova faze 3: zhotoveni projektové dokumentace pro provedeni dila

Zhotovitel v pribéhu této faze bud’ sam, nebo ve spolupréaci s poradci a specialisty, poskytne

tyto sluzby a vykony:

e propracuje projekt az do udrovné jednoznacné urcujici poZadavky na kvalitu

a charakteristické vlastnosti dila, umoZriujici vypracovani poptavky dalSim
zhotovitelim dila, soucasti této dokumentace jsou vZdy i nezbytna vykresovéa
znazornéni detaili tvarovych, konstrukénich, materidlovych a dispozicnich
a podrobnosti o technologiich a to s nutnymi textovymi vysvétlivkami a popisy,

e zapracuje podminky obdrZzeného stavebniho povoleni do projektu,

e zapracuje mozZné piipominky a podnéty vznesené objednatelem k projektu pro
stavebni povoleni.

Tato vykonova faze bude ukonéena predanim kompletni realizacni dokumentace v rozsahu
stanoveném touto smlouvou do 30 dnid ode dne vydani stavebniho povoleni s nabytou
pravni moci.

V terminu max. 20 kalendarnich dni prfed dokoncenim dila svola zhotovitel v misté sidla
uZivatele jednani, na kterém predlozi k finalnimu odsouhlaseni konecné architektonické
a technické feSeni a specifikace veSkerych zafizovacich predmétl a dalSich viditelnych
dodavek a seznami objednatele se zapracovanim veskerych jim vznesenych pozadavkl
a podnétd. Na tomto jednani pfeda zhotovitel objednateli kompletni dokumentaci a vyse
uvedené specifikace v elektronické podobé na CD nosici ve formatu PDF.

Investor se zavazuje ke vzneseni pfipominek a podnétd k prfedlozené specifikaci do
5 kalendarnich dni od jejiho predloZzeni. Pfipadné pfipominky a podméty budou
zapracovany do finalni podoby realizacni dokumentace. V pripadé nemoznosti zapracovani
nékterych pfipominek bude zhotovitelem svolano do 5 kalendarnich dnl od obdrzeni
pfipominek jednani k nalezeni kompromisnich Uprav pfipadné alternativnich feSeni. Timto
jednanim bude ukonéeno pfipominkovani projektu ze strany objednatele a dal$i piipadné
pozadavky ze strany objednatele neni zhotovitel povinen dale akceptovat, pokud nedojde ke
zméneé rozsahu dila podepsanim dodatku smlouvy o dilo.

Kompletni dokumentace bude predana objednateli vtisténé podobé v poétu paré
stanoveném ve smlouvé o dilo a dvakrat v elektronické podobé& na CD nosiéich. Z toho
jedenkrat soutéZzni CD se zadavaci dokumentaci ve formatu PDF s vykazy vymér
v pozadovanych formatech a jedenkrat archivni CD s dokumentaci ve formatu PDF a CAD
grafiky s ocenénym vykazem vymeér v pozadovaném formatu. Soucasti obou CD nosicl
bude kompletni dokladova d&ast dokumentace ¢&itajici veSkera pofizena vyjadieni
a stanoviska DOSS a spravcu nebo majitell jednotlivych siti dopravni a Tl a veskera
pravomocna rozhodnuti organl statni spravy (pfedepsané formaty pro uloZeni jednotlivych
oddili dokumentaci v elektronické podobé jsou detailné specifikovany v této smlouveé o dilo).
V pribéhu této vykonové faze budou zhotovitelem déle svolavany koordinacni vybory ke
konkretizaci, pfipadné odsouhlaseni jednotlivych diléich technickych reSeni nad ramec jiz
schvéleného projektu pro stavebni povoleni vidy max. po 7 dnech. Misto jednani bude
uréeno objednatelem.

Stavba a jeji soucasti budou v zadavaci dokumentaci zatfidény a klasifikovany v souladu
s pfislusnymi darfiovymi a ucetnimi predpisy, zejména podle vyhl. & 321/2003 Sh. a jeji
aktualizaci, a Sdéleni CSU a Zavedeni klasifikace stavebnich dél CZ-CC, jenz vaze na
mezinarodni klasifikace produkce CPC, ucinnost od 1. 1. 2004 a zatridéni technologickych
zafizeni podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce, sdéleni
¢. 275/2008 Sb., uc¢innost od 1. 1. 2008.

Stavebni prace budou klasifikovany dle CZ-CPA.
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Samostatné movité véci, zafizeni, stroje, pfistroje — CZ-CPA, HS/CN, TARIC

V pfipadé upfesnéni klasifikace bude pouzit slovnik — CPV.

Soucasti dodavky projektu pro realizaci je kontrolni propocet ceny.

Ocenény soupis praci s vykazem vymér bude u jednotlivych SPC dodavek materialt a
ostatnich nutnych specifikaci odkazovat na podrobné specifikace textového a pfipadné
i obrazového popisu v pfiloze ocené&ného vykazu vymér ve formatu (RTF (Rich Text File)
nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat).

c) Vykon autorského dozoru

Autorsky dozor (dale téz ,AD") vykonava nestrannou kontrolu souladu provadénych staveb

s ovéfenou projektovou dokumentaci a kontrolu kvality provadénych stavebnich praci,

dodavek a sluzeb po dobu realizace stavby aZz do doby vydani kolaudacnich souhlasu.

Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan se vSi odbornou pééi, kterou lze po ném

spravedlivé pozadovat.

Autorsky dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbé:

¢ kontrolovat soulad provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci, v souladu
se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjsich predpis(,

e kontrolovat plnéni podminek stavebniho povoleni a povoleni vodniho dila,

e kontrolovat soulad kvality provadeénych stavebnich praci, dodavek a sluzeb se
zadavaci dokumentaci stavby,

e Ucastnit se kontrolnich prohlidek stavby uréenych stavebnim Gfadem vé. zavérecéné
kontrolni prohlidky,
ucastnit se kontrolnich dnl stavby uréenych technickym dozorem stavebnika,

e Kkontrolovat pInéni Casového planu vystavby dodavatele stavby a neprodlené
upozornit objednatele na odchylky,

e Kkontrolovat zakladovou sparu pied zahajenim betonazi,

s pfizvanymi specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materidly pred jejich

zakrytim,

kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,

kontrolovat ¢innost odpovédného geodeta,

kontrolovat komplexni vyzkouseni technologii zabudovanych do stavby,

spolupracovat s povéfenymi zaméstnanci objednatele,

pri vykonu kontrolni ¢innosti postupovat s odbornou pédi,

¢init veskeré kroky k fadnému pinéni Gcelu této smlouvy,

zajistovat veskeré podklady pro zmény vyZadované objednatelem nebo vzniklé

nepredvidatelnymi zménami podminek stavby,

e uhradit objednateli veSkeré naklady a Skody vzniklé v souvislosti s neplnénim povinnosti
ze strany vykonavatele kontroly.

Autorsky dozor nejsou:

e piipady, kdy zhotovitel odstrafiuje vramci reklamaéniho Ffizeni prokazatelné vady
projektové dokumentace. V takovém pripadé provede zhotovitel potfebné projekéni
prace bezplatné z titulu odpovédnosti za vady projekéniho feseni,

e piipady, kdy zhotovitel na zadost objednatele zpracovava zmény projektového feseni
oproti puvodnimu feseni. V takovém pfipadé zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace
na ucet a naklady objednatele.

Objednatel zajisti nezbytné podminky pro vykon AD, vtomto smyslu zejména oznami
dodavateli stavebnich praci identifikaéni Udaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonavajici
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AD a zajisti, aby vykonavatel kontroly dostaval potfebné podklady tykajici se realizace
stavby a kontrolnich dnt stavby.

Uéinnost ujednani o vykonu autorského dozoru je podminéna vlastni realizaci stavby —
predpoklad zahajeni 08/2019.

3. Zpusob prace

3.1. Pfi praci bude zhotovitel dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy
a dojednani této smlouvy jakoz i zapisy a dohody smluvnich stran na statutarni trovni.

3.2. Zhotovitel bude na vyzadani piredkladat objednateli k odsouhlaseni rozpracovanou
dokumentaci, a to vzdy po zpracovani ucelené &asti, pokud se strany nedohodnou jinak.
Objednatel je povinen se k pfedané casti dokumentace vyjadfit vidy nejpozdéji do
10 pracovnich dnl od jejiho prevzeti. Pokud bude mit objednatel k predlozené dokumentaci
jakékoliv pfipominky, zavazuje se zhotovitel, Ze tyto pfipominky do dokumentace zapracuje a
opravenou verzi dokumentace predloZi objednateli do 5 dnl ode dne, kdy pisemné
prfipominky objednatele obdrzel. Objednatel neni povinen prevzit projektovou dokumentaci,
pokud do ni zhotovitel nezapracoval vSechny pripominky, které mu objednatel sdélil
v souladu s vySe dohodnutym postupem.

3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podminek stanovenych v &lanku 5. této
smlouvy a prace uvedené v &lanku 2. pism. a), b) Smlouvy odebrat a v fadném terminu
uhradit.

3.4. Zhotovitel je opravnén zabezpecit pinéni za pouziti poddodavatelu.

4. Terminy plnéni
Smluvni strany sjednavaji pro realizaci predmétu plnéni tyto terminy:

4.1. Zahajeni pfedmétu pInéni uvedené v ¢lanku 2. odst. 2.1. Smlouvy, tj. vypracovani
projektové dokumentace (neprodlené po nabyti G€innosti této smlouvy)

4.2. Termin dokonceni a predani projektové dokumentace v rozsahu dle ¢l. 2 pism. a), b)
Smlouvy

- do 30 dnii od nabyti pravni moci stavebniho povoleni, nejpozdéji 25. 5. 2019

4.3. Doba realizace autorského dozoru dle €lanku 2. odst. 2.2. bude upfesnéna v zavislosti
na ukonceni vefejné zakazky na stavebni prace a dobé realizace stavebnich praci
(pfedpoklad realizace 08/2019 - 12/2020).

5. Spoluprace a podklady objednatele
Prace bude provedena na zakladé téchto podkladd (pokud nebyly soucasti zadavaci
dokumentace, budou zhotoviteli pfedany objednatelem nejpozdéji v den podpisu smiouvy):

- smlouva o provedeni verejné zakazky,

- investicni zamér stavby zpracovany 04/2018 firmou ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. sr.0.,
aut. architekt Ing. arch. Petr Holub, Minoritské nam. 11, 586 01 Jihlava

- podminky dotaéniho programu — Integrovany regionalni operaéni program z prioritni osy
PO 06.2: Zkvalitnéni verejnych sluzeb a podminek Zivota pro obyvatele region(, investi¢ni
priorita IP 06.2.56: Investice do zdravotnické a socialni infrastruktury, které pfispivaji k
celostatnimu, regionalnimu a mistnimu rozvoji, sniZovani nerovnosti, pokud jde
o zdravotni stav, podporou socialniho zaclenéni diky lepSimu pfistupu k socidlnim,
kulturnim a rekreaénim sluzbam a pfechodem od institucionalnich ke komunitnim
sluzbam.
Podrobné informace na: hitp://www.irop.mmr.cz/cs/\Vyzvy/Seznam/\yzva-c-82-Rozvoj-
socialnich-sluzeb-v-SVL-II.
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Objednatel se zavazuje, ze po dobu prace poskytne zhotoviteli na jeho Zadost v nezbytném
rozsahu potiebné spoluplsobeni, spocivajici zejména v poskytnuti dopliiujicich Gdajq,
upfesnéni podkladi pro vydani vyjadieni a stanovisek, ktera jsou zapotiebi ke splnéni této
smiouvy.

6. Cena dila a platebni podminky

Cena uvedend vtéto smlouvé je cena maximalni, s moznosti zmény pouze u pfipadl
stanovenych vtéto smlouvé. Zhotovitel si do ceny zahrnul vSechny souvisejici rezijni
i materialové naklady na provedené prace, jsou v ni zahrnuty véechny pozadavky smlouvy,
veskeré predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase pinéni, predpokladany vyvoj cen
vstupnich nakladi a veskeré ztizené podminky, které lze pfi realizaci dila oCekavat.
Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena véetné DPH.

Za realizaci pfedmétu smlouvy se sjednava smluvni cena takto:

6.1. Cena projektové dokumentace

Projektova dokumentace akce ,Domov ve Vé&zi - Komunitni bydleni 2 - vystavba“:

CenaPDbezDPH: Ké
DPH 21%: e KE
CenaPDsDPHcelkem: e K¢
Sl OVY . oot e e a e e e eeeeseae e e ees a0 KOTUN GESKYCH

6.2. Vykon autorského dozoru

Vykon autorského dozoru (dale jen AD):

Cena za 1 hod. vykonu AD bezDPH. Ll Ké
DPH21%: e e Ke
Cena za 1 hod. vykonu AD s DPH celkem: s K¢
0 (o P korun ¢eskych

6.3. Cena za realizaci predmétu smlouvy bude hrazena takto:

Po predani projektové dokumentace az do stadia dokumentace pro vyfizeni povoleni
provedeni stavby vé. dokladové &asti (tj. dokonceni vykonovych fazi 1, 2 a 3) zhotovitel
muzZe vystavit a objednatel uhradi fakturu ve vysi maximalné 40% ze sjednané smluvni ceny.
Zbyvaijici ¢ast, tj. minimalné 60% ze sjednané smluvni ceny, uhradi objednatel zhotoviteli na
zakladé faktury, kterou zhotovitel vystavi aZz po dokonceni a predani projektové
dokumentace pro provedeni dila (tj. vykonova faze 4). Smluvni strany se dohodly na
protokolarnim pfedani a pfevzeti projektové dokumentace. Zhotovitel je opravnén vystavit
fakturu do 15 dnl po protokolarnim predani a prevzeti predmétu smlouvy (¢asti pfedmétu
smlouvy).

Vykon autorského dozoru dle této Smlouvy bude hrazen Cctvrtletné, dle skutecné
provedenych a objednatelem odsouhlasenych praci (v hodinach), dle zapist ve stavebnich
denicich ¢i na samostatnych evidencich. Faktura za autorsky dozor bude vystavena do 15
dni od podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila se zhotovitelem stavby.

6.4. Sjednana cena mlze byt zmé&néna pouze pfi zméené pravnich predpist uréujicich sazby
dané z pfidané hodnoty.
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V pfipadé zmény zakonnych sazeb DPH bude k cené bez DPH dopoétena dan z pfidané
hodnoty ve vysi platné v dobé vzniku zdanitelného pinéni (v dobé podpisu smlouvy je platna
sazba DPH ve vysi 21%). Na tuto zménu bude uzavien pisemny dodatek k této smlouvé
a DPH bude uétovana podle predpisu platnych v dobé uskuteénéni zdanitelného plnéni.

6.5. Spole¢né platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na
30 dnu po jejich doru€eni objednateli, tj. zapsani faktury do postovni evidence objednatele.
Uhrada za plnéni ztéto smlouvy bude realizovdna bezhotovostnim prevodem na udet
zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim Ufadem) zvefejnén zplsobem umoznujicim
dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH"). Pokud se po dobu uéinnosti této
smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona
o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi DPH za zdanitelné plnéni primo
pfislusnému spravci dané. Objednatelem takio provedena uhrada je povazovana za
uhrazeni pfislusné €asti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH fakturované zhotovitelem.

Kromé povinnych nalezitosti bude dodavatel povinen uvadét ve fakturach nazev akce
obsahujici nazev projektu ,Domov ve V&zZi - Komunitni bydleni 2 - projektova dokumentace"
a registracni €islo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008949.

7. Smluvni pokuty, tirok z prodleni

7.1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

Za nedodrzeni terminu dokonceni praci sjednaného v €l. 4. odst. 4.2. Smlouvy uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000 K& za kazdy zapocaty tyden prodleni.

Za nedodrZeni dohodnutého terminu odstranéni vad zadavaci dokumentace, ohlasenych
objednatelem zhotoviteli v zaruéni dobé zhotoviteli, uhradi zhotovitel objednateli smiluvni
pokutu 2 000 K¢& za kazdy zapocaty tyden prodleni.

7.2. Objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s Uhradou ceny dila Urok z prodleni ve vysi
stanovené v souladu s pfisluSnym pravnim predpisem.

8. Odpovédnost za vady a zaruka

Zarucni doba na predmét dila uvedeny v &l. 2. pism. a), b) této Smlouvy se sjednava v délce
60 mésicl ode dne protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a Ze po
dobu stanovenou (zaruéni dobu) bude mit viastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy,
zavaznymi ustanovenimi technickych norem CN, EN, popfipadé vlastnosti obvyklé. Dale
odpovida za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni a odpovida poZzadavkim sjednanym
v této smlouvé.

Pokud budou objednateli dodany prace s vadami, ma pravo na bezplatné odstranéni vad. Na
pisemné ohlaseni vad je zhotovitel povinen odpovédét pisemné do 5 dni ode dne doruceni
tohoto ohlaseni a stanovit termin odstranéni vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel
dokumentace nesplni, ma se za to, Ze souhlasi s terminem odstranéni vad, ktery stanovi
objednatel v pisemném cohlaseni vad.

Zhotovitel odpovida za veskeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu
prokaze, Ze vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, doslo ke zvySeni
naklad( na zhotoveni stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
odpovidajici 5% z hodnoty zvySenych nakladl na provedeni stavby. Pokud bude pinéno
vadné vduisledku chybné stavebni dokumentace, je zhotovitel zavazan spolecné
a nerozdilné se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ).
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9. Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano smluvni pojisténi na Skody zplUsobené svou
projektovou a inzenyrskou Ccinnosti tfetim osobam vrozsahu pojistného pinéni min.
1 000 000 K¢&. Kopie pojistné smlouvy bude pfedana objednateli pfi podpisu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy mit platnou a G&innou
pojistnou smlouvu nejméné ve vysi pojistného pInéni uvedeného ve vété prvni.

10. Sjednani poskytnuti nevyhradni licence

Provedenim a predanim dila poskytuje zhotovitel objednateli nevyhradni licenci k vykonu
prava dilo uzit urCitym sjednanym zplsobem a ve sjednaném rozsahu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze objednatel bude opravnén jakékoliv dilo, které bude predmétem
plnéni dle této smlouvy (pokud bude naplfiovat znaky autorského dila) uzit jakymkoli
zpusobem a v rozsahu bez jakychkoli omezeni a Ze vuéi objednateli nebudou uplatnény
opravnéné naroky majitelll autorskych prav &i jakékoli opravnéné naroky jinych tretich osob
v souvislosti s uzitim dila (prava autorska, prava pfibuzna pravu autorskému, prava
patentova, prava k ochranné znamce, prava z nekalé soutéZe, prava osobnostni i prava
vlastnicka aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli opravnéni k vykonu prava dilo uzit ke véem
zpUsobim uziti znamym v dobé uzavieni smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tyka ¢asu,
mnozstvi uziti dila a Uzemniho rozsahu s tim, Ze cena za poskytnuti nevyhradni licence je
zahrnuta v cené dila. Objednatel je opravnén dilo upravovat, ménit a uzivat pod svym
jménem. Objednatel mize dilo nebo jeho ¢ast postoupit treti osob& a zhotovitel dava
k takovému poskytnuti timto sv(j vyslovny souhlas.

Veskera majetkova prava a uzivaci prava na jakékoliv vysledky, resp. jakékoliv vystupy
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy pfechazeji na objednatele v plném rozsahu bez
jakéhokoliv omezeni v okamziku jejich pfedani objednateli.

Licence je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav k dilu.

11. Odstoupeni od smlouvy

11.1. Prace a sluzby zhotovitele, které vykazuji jiz v pribé&hu provadéni nedostatky nebo
jsou provadény v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym
pinénim. Pokud zhotovitel ve Ihité, dohodnuté s objednatelem, takto zjisténé nedostatky
neodstrani, muze objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto dlvodl objednateli
Skoda, je zhotovitel prikazné vycislenou $kodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize v prubéhu pinéni pfedmétu
smlouvy dochazi k prodleni zhotovitele oproti sjednanému terminu o vice nez 30
kalendarnich dnli. Objednatel ma rovnéz pravo odstoupit od smlouvy v piipadé, ze
v souvislosti s pInénim ucelu této smlouvy dojde ke spachani trestného ¢inu.

11.3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
v piipadech prodleni s Uhradou penézitych zavazk( ve sjednanych Ihitach splatnosti po
dobu dels$i nez 30 kalendarnich dn(.

11.4. Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné formou doporu¢eného dopisu
s dorugenkou. Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doruéeni oznameni
o odstoupeni druhé smiuvni strané.

11.5. Ve vSech vySe uvedenych pfipadech odstoupeni zavinéného zhotovitelem je
objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel
opravnén prenést na zhotovitele vSechny nasledky plynouci z odstoupeni od smlouvy,
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zejména pak naklady vzniklé uzavienim nové smlouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady
¢i nedodélkl, za penale nebo Skody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

11.6. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na Zadost objednatele
poskytnout nebo dat k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajisténé podklady, prizkumy
a ohlaseni, které jsou nutné k pokracovani praci a vSechny doklady souvisejici s plnénim
predmétu smiouvy.

11.7. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Ghradu
majetkovych sankci a na nahradu skody.

11.8. V pfipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu ucinnosti
odstoupeni vyhotoven protokol o predani a prevzeti nedokonéeného dila, ktery popise stav
nedokonéeného dila a vzajemné naroky smluvnich stran. Do doby vyc€isleni opravné&nych
narokll smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani téchto naroki je
objednatel opravnén zadrzet veskeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. Zavérec¢na ustanoveni
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym dodatkem odsouhlasenym statutarnimi organy
nebo zmocnénymi zastupci obou stran.

Objednatel ma povinnost v prabéhu své cCinnosti upozorfiovat zhotovitele na zavazné
okolnosti, majici vliv na pInéni této smlouvy, které zjisti pfi své ¢innosti a ma pravo davat
navrhy na upravu smlouvy formou navrhu pisemnych dodatkil.

Zhotovitel je povinen sdélit objednateli v pfipadé zaniku firmy tuto skute¢nost, event.
pravniho nastupce.

Zhotovitel je povinen uchovavat vesSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
tcetnich dokladd minimalné do konce roku 2028. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech
stanovena |lhuta deli, musi ji zhotovitel pouzit.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat poZzadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénciim povéfenych
organl (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského Géetniho dvora, Nejvy$siho
kontrolniho Ufadu, Auditniho organu, Platebniho a certifikaéniho organu, pfislusného organu
financni spravy a dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Nedilnou soucasti smlouvy o dilo je cenova kalkulace pinéni pfedmétu smlouvy doloZena
v nabidce na vefejnou zakazku.

Pravni vztahy neupravené smlouvou se fidi ustanovenimi obanského zakoniku v platném
znéni.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a U€innosti dnem uvefejnéni v informacénim
systému verejné spravy - Registru smiuv.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
Objednatelem. Smiuvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni Udaje uvedené v této
smlouvé budou zpracovany pro ucely vedeni evidence smluv a dale vyslovné souhlasi se
zvefejnénim celého textu této smlouvy, vCetné pripadnych dodatkii a véetné podpisu
vinformaénim systému verejné spravy — Registru smluv zfizeném na zakladé zakona
€. 340/2015 Sb. Zvefejnéni v Registru smluv provede objednatel a splnéni této povinnosti
dolozi prukaznym zpusobem zhotoviteli. Smiuvni strany sou¢asné berou na védomi, ze
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v pfipadé nesplnéni zdkonné povinnosti je smlouva do 3 mésicl od jejiho podpisu bez
dalsiho zruSena od samého zacatku.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy jsou uréeny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

Priloha:
cenova kalkulace — pf. €. 1
N , dne
thowte' IngMarthukIa ...........

nameéstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku
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