



NEKRYTÉ
ATRIUM

POZNÁMKY:

Stavební práce nebudou probíhat najednou, ale postupně v 10 krocích. Postup je podrobně definován v části D.2.1. - organizace provozu, postup výstavby. Části přípravných cytotatik zůstávají v provozu i v průběhu výstavby.

Vestavba čistých prostorů je samostatnou dodávkou technologie.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ PŘÍČKY ZDĚNÉ
- NOVÉ PŘÍČKY SÁDKOKARTONOVÉ
- VESTAVBA ČISTÝCH PROSTORŮ (podrobnosti viz část D.2 - technologie)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ Nové odd. přípravy cytotatik

m.č.	Název místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
0.210	Chodba	102.8	stávající	stávající	stávající
0.215	Místnost pro dokumentaci	10.66	epoxidová stěrka	* (stěnové panely ČP)	minerální kazetový podhled
0.216	Místnost pro uchovávání	5.03	epoxidová stěrka	* (stěnové panely ČP)	minerální kazetový podhled
0.217	Předsíň před propustmi	3.61	* (podlaha ČP)	* (stěnové panely ČP)	* (plechové kazety ČP)
0.218	Přípravná materiálů	12.53	* (podlaha ČP)	* (stěnové panely ČP)	* (plechové kazety ČP)
0.218a	Vstupní prokládací komora	0.23	*	*	*
0.218b	Výstupní prokládací komora	0.23	*	*	*
0.218c	Vstupní prokládací komora	0.23	*	*	*
0.219	Přípravná CL s izolátory	19.77	* (podlaha ČP)	* (stěnové panely ČP)	* (plechové kazety ČP)
0.220	Personální propust	7.76	* (podlaha ČP)	* (stěnové panely ČP)	* (plechové kazety ČP)
0.221	Úklidová místnost pro ČP	3.02	* (podlaha ČP)	* (stěnové panely ČP)	* (plechové kazety ČP)
0.222	Technický koridor	4.47	epoxidová stěrka	* (stěnové panely ČP)	bez podhledu
0.228	Zásobování lékární	18.1	stávající	omítka, malba bílá	stávající
0.229	Strojovna výtahu	7.3	stávající	stávající	stávající
0.230	Sklad odpadu	3.6	stávající	stávající	stávající

* hvězdičkou označeny dodávky technologie čistých prostorů

PROJEKTANT	Ing. arch. Václav Kolínský	KONTROLOVAL	Ing. Jan Fried	PROJEKTANT	PENTHA s.r.o.	VÝTISK ČÍSLO
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Václav Kolínský	HIP	Ing. arch. Václav Kolínský			
INVESTOR	Nemocnice Jihlava, p.o., Vrchlického 59, 586 33 Jihlava					
MÍSTO STAVBY	Nemocniční lékárna - 1.PP, areál Nemocnice Jihlava					
STAVBA	Přestavba odd. přípravy cytotatik			STUPĚŇ	DSP	
				ČÍSLO ZAKÁZKY		
ČÁST	D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ			MĚŘÍTKO	1:50	DATUM 09/2018
NÁZEV VÝKRESU	1.PP - NOVÝ STAV			FORMÁT	4 x A4	Č. VÝKR. D.1.1.b-002