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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika 

tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 
 

 

 

 

 

Veřejná zakázka: II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba 

 

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1 

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749, v souladu 

s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

zákon), poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace. 

 

Zadavatel obdržel žádost o změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v tomto znění:  

 

Dotaz č. 1: 

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba, PD  část 1      

V objektu  SO 101.2 propustky  , v položce KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ ZE ŽELEZOBET DO 

C25/30  je   7,7630 m3 a výztuž  VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ Z OCELI 

10505, B500B  je  7,8860t. Je výpočet výztuže správně ? 

 

Reakce zadavatele:  

Množství výztuže bylo stanoveno nesprávně. Správná hodnota položky kód položky: 382365 

VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ NÁDRŽÍ Z OCELI 10505, B500B  je 1,164 t. 

Zadavatel poskytuje nový soupis prací s takto upraveným množstvím položky. Dodavatel použije 

pro ocenění nabídky tento nový soupis prací. 
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Dotaz č. 2: 

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba, PD  část 1       

V objektu SO 101.1 Silnice II/602  je napočítaná kompletní úprava aktivní zóny a  provedení 

konstrukčních vrstev – položky:   

21566     ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M       18 144,6000 m2               

První vrstva :                     

56334     VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM    18 144,6000 m2 

Druhá vrstva :  

56363    VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM       

8 453,5300 m2 

56333    VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                8 453,5300 m2  

Je to dobře ?  

Odkop konstrukce by měl být jen v krajích pro rozšíření komunikace . Toto se opakuje i na 

úseku II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 9. stavba, PD.           

 

Reakce zadavatele:  

Výměra podkladní vrstvy je větší o přesah jednotlivých vrstev (dtto kaskádové uspořádání 

konstrukčních vrstev komunikace). Na podkladní vrstvy je uvažováno 50 % využití stávajícího 

materiálu (pro provedení recyklace za studena). Původně obsažená položka VOZOVKOVÉ 

VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU byla nově nahrazena položkou  VRSTVY PRO 

OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 150 MM. Provedení zlepšení podloží 

hydraulickými pojivy, vozovkové vrstvy ze štěrkodrti a vrstvy „recyklace za studena“ je navrženo 

v celé šířce vozovky.  

Zadavatel poskytuje nový soupis prací upravený dle výše uvedeného. Dodavatel použije pro 

ocenění nabídky tento nový soupis prací. 

 

 

Dotaz č. 3: 

Vrstva recyklace na místě (RS ŠDa 0-32 Ge – recyklace za studena bez pojiva) je dle našeho 

názoru nevhodná  vzhledem k navržené třídě dopravního zatížení – S (viz technická zpráva) . 

Kdy u R-materiálu dohází vlivem provozu k postupnému dotvarování a tím dohutňování  vrstvy . 

To se projeví trvalými deformacemi !        

 

Reakce zadavatele:  

Dle projektové dokumentace má být provedena vrstva recyklací za studena s příměsí pojiva. 

Původně nesprávně zvolená položka je nahrazena novou položkou tj. VRSTVY PRO OBNOVU 

A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM…  

Zadavatel poskytuje nový soupis prací s touto úpravou. Dodavatel použije pro ocenění nabídky 

tento nový soupis prací. 

 

 

Dotaz č. 4: 

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba, PD část 2 

U položky 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU      2 298,87000    
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Popis .  RS ŠDA 0/32 GE, TP 208, recyklace stávající vrstvy penetračního makadamu PM 

za studena 

- použití recyklátu s parametry vhodnými pro daný typ konstrukce 

- využit stávající recyklát z odfrézovaných vrstev (AHV) v celém objemu 1031,26 m3 (pol. 

11372), zbytek kubatury je doplněn ze stávajícího PM v množství 1267,61 m3 (pol. 11313.a) 

Recyklací penetračního makadamu za studena  (v ose vozovky) . RS ŠDA 0/32 GE, TP 208 se 

nebude moci dosáhnout daných parametrů z důvodů vyšší zrnitosti penetračního makadamu . 

Recyklace za studena bez přidání pojiva je pro dané zatížení nevhodné a neodpovídá TP 170.     

 

Reakce zadavatele:  

U dopravního zatížení je v technické zprávě přepis; nejedná se v daném případě o TDZ S-II, 

nýbrž o TDZ III (denní intenzita TNV činí 715 vozidel). Z toho důvodu lze dne našeho názoru 

použít recyklaci za studena jako spodní podkladní vrstvu. Původně nesprávně zvolená položka 

je nahrazena novou položkou tj. VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA 

CEM…  

Zadavatel poskytuje nový soupis prací s touto úpravou. Dodavatel použije pro ocenění nabídky 

tento nový soupis prací. 

 

 

Dotaz č. 5:  

Na dočasné objízdné trase v objektu  II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 9. stavba, PD není položka na 

zatrubnění stávajícího potoku ?  

 

Reakce zadavatele:  

Zatrubnění stávajícího toku je obsaženo v soupisu prací objektu je v SO 101.2 Propustky v 

položce poř. č. 25. – kód položky 87460 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM.  

 

 

Dotaz č. 6:  

Dle TP 170 pro TDZ S-II se požaduje v krytových vrstvách použití modifikovaného asfaltu . Což 

v tomto případě není navrženo.  

 

Reakce zadavatele:  

U dopravního zatížení je v technické zprávě přepis; nejedná se v daném případě o TDZ S-II, 

nýbrž o TDZ III (denní intenzita TNV činí 715 vozidel). Z toho důvodu není nutné použít 

modifikované pojivo, navržený kryt (ACO 11+) je postačující. 

 

 

Dotaz č. 7:  

Dle našeho názoru by bylo vhodné sjednotit druhy použitých asfaltových směsí . Viz úsek 8-1 a 

8-2  

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba, PD  část 1      

ACO 11 S tl. 40 mm , ACL 22 S tl. 70 mm , ACP 22 + tl. 70 mm   

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba, PD  část 2      
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ACO 11+ tl. 40 mm , ACL 16 + tl. 60 mm , ACP 22 + tl. 70 mm  

Nebylo by vhodné směsi ujednotit ?   

 

Reakce zadavatele:  

Zadavatel poskytuje nové upravené soupisy prací. V těchto soupisech je sjednocena skladba 

asfaltobetonových vozovkových vrstev takto: ACO 11+ 40mm, ACL 16+ 60mm, ACP 22+ 70mm 

shodně pro všechny úseky. V případě rozporu s výkresovou částí je závazný soupis prací 

upravený dle výše uvedeného. 

 

 

Dotaz č. 8:  

II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. stavba, PD  část 1       

V položce  56334     VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM    18 144,6000 

m2  není definovaná přesně tloušťka vrstvy . Ve vzorovém řezu je tl. min. 170 mm.  

Jaká tloušťka se má ocenit?   Toto se opakuje i v objektu -  II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 9. 

stavba, PD 

 

Reakce zadavatele:  

Tloušťka vrstvy je stanovena projektantem na 170 mm. Ve specifikaci této položky je uvedena tl. 

vrstvy 0,17 m. 

 

 
 
Zadavatel, jako přílohu této informace, poskytuje nové soupisy prací pro jednotlivé stavby s 
doplněním a úpravou předmětných položek. 
 
 
 
Prodloužení lhůty pro podání nabídek: 

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro 

podání nabídek a otevírání obálek výše uvedené veřejné zakázky, a to takto:  

 

Konec lhůty pro podání nabídek:  11. 3. 2019 v 10:00 hod. 

 

 

Bc. Lenka Procházková 
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 
dle textu 


		2019-02-20T14:05:35+0100
	Bc. Lenka Procházková




