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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACE č. 1. 

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

Číslo veřejné zakázky:  12PT-001974 

Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek 

/ systémové číslo veřejné zakázky na 

profilu zadavatele: 

Z2019-007742/VZ0065458 

Název veřejné zakázky: I/23, II/351 Třebíč – oprava mostů a PHS 

Druh řízení: Otevřené řízení 

Evidenční číslo  

(ISPROFIN/ISPROFOND): 
500 111 0007 

Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, 

IČO: 65993390 (dále jen „zadavatel“), k výše uvedené veřejné zakázce obdržel žádosti 

dodavatelů o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje 

vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. 

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil na profilu 

zadavatele. 

 

Číslo 

vysvětlení, 

změny nebo 

doplnění 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace poskytnuté 

zadavatelem na základě obdržené žádosti 

1. Zadavatel spojil 3 akce (tj. 2 mosty a PHS) do jedné zakázky. V každé z 

nich je zpracováno samostatné DIO různými projektanty, které 

nezohledňuje souběh všech tří staveb dohromady. 

Může zadavatel, jakožto subjekt zodpovědný za správnost projektové 

dokumentace a soupisu prací, sjednotit projekt DIO a upravit soupisy prací 

podle tohoto projektu? 

Informace poskytnutá zadavatelem 

DIA v jednotlivých stavbách je pouze orientační a bude oceněno 

v jednotlivých soupisech prací. 
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Vybraný dodavatel musí před zahájením prací projednat a nechat schválit 

DIO příslušnými orgány státní správy. Takto schválené DIO bude zahrnovat 

souběh všech 3 staveb dohromady. 

2. Na části zakázky "I/23 Třebíč, ul.Sportovní - oprava PHS" je v příčném 

řezu PHS - 

detail výkr. A.4.4 - je zakresleno 3x vodorovné madlo z tr. 101,6x4. Podle 

TZ se jedná o bezpečnostní prvek. Není jasné uchycení tohoto prvku ani 

povrchová úprava. Běžně se PHS takovými prvky neosazují (nejsou 

certifikovány). Ve výkazu výměr k této konstrukci chybí samostatná 

položka. 

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci uchycení těchto prvků vč. PKO a 

doplnění soupisu prací, případně o upuštění osazení tohoto prvku. 

Informace poskytnutá zadavatelem 

Konkrétní dotaz směřuje k detailu vodorovných madel, která jsou ve 3 výškových 
úrovních osazena na sloupky PHS. Uvedená madla byla na konstrukci PHS 
navržena jako bezpečnostní prvek s ohledem na to, že prostorové možnosti na 
původní opěrné zdi neumožnili navrhnout předpisově schválené prostorové 
uspořádání na konkrétním situačním řešení detailu opravy (se svodidlem před 
PHS, s nutnou deformační šířkou svodidel). Vzhledem k tomu, že se jedná o 
intravilánové prostorové uspořádání, byl návrh PHS řešen s odraznou římsou a 
výškou nášlapu 150 mm, s doplněním bezpečnostních madel, za předpokladu 
rychlosti vozidel menší než 60 km/h. 
Uvedený návrh byl ze strany Policie ČR a dotčených orgánů státní správy v rámci 
stavebního řízení odsouhlasen, proto nepředpokládám změny v projektu. 
Uchycení madel doporučuji řešit přes objímky ke sloupům PHS, obdobným 
způsobem jako jsou uchycena madla zábradelních svodidel. Soupis prací nebude 
o uvedené kotvení a madla doplňován, je nutné uvedené nacenit a rozpustit do 
ocelové konstrukce PHS (položka 33794 – sloupky PHS). 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 

Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

 


