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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   II/387 kříž. S I/19 - hr. Kraje, Ujčov most ev.č. 387-011 

 

Místo stavby:  V intravilánu obce Ujčov na silnici II/387 u památníku padlých, 
přes Lískovecký potok 

 

Předmět dokumentace: Záměrem je demolice stávajícího mostu a náhrada novou 
rámovou konstrukcí, úprava směrového a výškového řešení 
komunikace v rámci řešeného úseku. Nové řešení zlepší 
parametry komunikace. V rámci stavby proběhne změna 
stávající vidlicové křižovatky s místní komunikací na stykovou. 
Dále proběhne úprava trasy chodníku, který bude přimknut 
obrubou k vozovce v části úseku. Kvůli změně směrového a 
výškového řešení vozovky a chodníku je navržena opěrná zeď 
délky 17,46m. 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:   Kraj Vysočina 

     Žižkova 1882/57 

     587 33 Jihlava 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Projektant:   Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o. 

     Osová 20 

     625 00 Brno 

     Vedoucí projektant: Ing. Martin Řehulka (1003412) 

     Zodp. projektant: Ing. Radoslav Pučálka (1006692) 

2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 

SO 001 Příprava území 

SO 101 Silnice II/387 

SO 102 Křižovatka s MK1 

SO 103 Křižovatka s MK2 

SO 104 Chodník 

SO 182 Dopravně inženýrská opatření 

SO 201 Most ev.č. 387-011 

SO 202 Opěrná zeď 

SO 401 Přeložka NN – řeší společnost E.ON, není součástí této stavby 

SO 801 Úprava území 
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3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- Prohlídka na místě (Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.) 
- Zaměření situace (ZK-BRNO s.r.o. 19.1.2018) 
- Vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní zprávy 
- Kopie listu z KM a informace o parcelách (KÚ Ujčov) 
- Technická studie (HBH 06.2018) 
- IG průzkum ( Ing. Balun 7.12.2018)  

 

4 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba se nachází v intravilánu obce Ujčov. Stavba se nachází v blízkosti památníku padlých a 
mostu ev.č. 387-011 přes Lískovecký potok. 

Všechny stavbou dotčené pozemky se nachází v katastrálním území Ujčov (773565) 

Ve stávajícím stavu se jedná o pozemky komunikace, vodního toku a pozemky s nimi sousedící. 
Stávající využití dotčených pozemků zůstává zachováno. Z důvodu změny směrového řešení a změny 
napojení místních komunikací se mění rozsah území dotčeného pozemní komunikací. 

Stavba se nachází na pozemcích ve správě Obce Ujčov - p. č. 31/1, 29/2, 26/69, 212/5, 212/68, 
60/1, 433/1, 60/3, 434/38, 211/9, 211/1, dále jsou dotčeny pozemky ve správě Kraje Vysočiny p. č. 
434/37, 434/1, pozemky ve správě Lesů ČR 60/4, 211/10. 

Stavbou nejsou dotčeny pozemky soukromých.  

Seznam pozemků dotčených stavbou viz záborový elaborát. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

Inženýrskogeologický průzkum 

 

Geologické podloží předkvartérního stáří je v posuzované oblasti poměrně pestré. Vyskytují se 
zde dvojslídné migmatity až ortoruly, případně amfibolity z období neoproterozoika. Skalní podloží 
bylo zastižení pouze v sondě V-1 a to ve zvětralé podobě třídy R5 dle ČSN 73 1005 v hloubce 7,5 m 
pod stávajícím terénem. V sondě V-2 se v podloží vyskytovaly pouze neogenní jílové sedimenty. Tyto 
vysoce plastické jíly, které spadají do třídy F8-CH, resp. Cl dle ČSN EN ISO 14688 dosahovaly tuhé až 
pevné konzistence. 

Kvartérní vrstvy jsou v  případě obou sond zastoupeny štěrkovými sedimenty s pískem, tedy 
zeminami třídy G3-G-F, resp. saGr. V obou případech byly sedimenty hodnoceny jako ulehlé, 
zvodněné. Směrem k povrchu terénu přibýval podíl jemnozrnné frakce a zeminy tedy byly řazeny do 
třídy G4-GM, resp. sasiGr. Konzistence byla hodnocena jako tuhá až pevná. 

Svrchní pokryvná vrstva je tvořena v místech sond navážkou různé mocnosti. Největší 
mocnosti dosahovala navážka v místě sondy V-1, kde sahala až do hloubky 2,1 m pod stávajícím 
terénem. 

Hladina podzemní vody byla při provádění sondážních prací zachycena v obou sondách. 
V sondě V-1 byla změřena ustálená hladina podzemní vody v hloubce 3,7 m, v sondě V-2 již v 2,1 m 
pod stávajícím terénem. V daném místě se bude nacházet souvislý horizont podzemní vody, který 
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bude mít přímou hydrogeologickou souvislost s hladinou vody v přilehlém vodním toku. Podzemní 
voda tedy bude mít vliv na geotechnické parametry základových půd, ale i na způsob založení. 

Ze vzorku vody ze sondy V-1 bylo zjištěno, že z hlediska chemického působení vody na beton 
podle normy ČSN EN 206-1 vykazuje tato voda neagresivní chemické prostředí. V daném případě 
tedy postačí primární ochrana betonových konstrukcí, které by mohly přijít do styku s podzemní 
vodou. 

Ve smyslu přílohy E ČSN P 73 1005, E.1.2.3 jde na dané lokalitě o základové poměry složité. 
Důvodem je především nerovnoměrné uložení skalního podložím ale i vliv hladiny podzemní vody. 
V daném případě se jedná o rekonstrukci mostu, tudíž se jedná ze statického hlediska o konstrukci 
náročnou ve smyslu E.1.3.3 Z výše uvedených předpokladů vyplývá. Že dle normy ČSN P 73 1005 se 
jedná o 3. geotechnickou kategorii podle E.1.4.3 normy. Předpokládá se, že výkopy budou 
prováděny pod hladinou podzemní vody, avšak se bude jednat o obvyklé typy konstrukcí a základů 
s běžným rizikem, musíme vycházet dle platné normy ČSN EN 1997-1 z postupů pro 2. 
geotechnickou kategorii. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se týká silnice II/387 v obci Ujčov a je tedy v jejím ochranném pásmu. Most není 
kulturní památkou v jeho blízkosti se nachází památník, není však stavbou dotčen. V místě stavby 
prochází Lískovecký potok, stavba se nachází v jeho ochranném pásmu. 

Na stávajícím mostě se nenachází žádný nivelační bod. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí. 

V místě prochází sloupové nadzemní vedení nízkého napětí E.ON a veřejného osvětlení, které 
bude stavbou zasaženo a je nutná přeložka některých sloupů (SO 401). Dále podzemní sdělovací 
kabel CETIN a vodovod obce Ujčov, stavba bude probíhat v ochranném pásu.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v záplavovém území Lískoveckého potoka. Koryto je v místě stavby 
dostatečně široké, aby převedlo stoletou vodu, aniž by se potok vylil z břehů. 

Podmínky pro práce ve vodním toku stanovuje DOSS - odbor životního prostředí, a správce 
toku Lesy ČR. 

Ropné látky, pohonné hmoty, maziva a oleje a jiné nebezpečné materiály budou skladovány 
mimo záplavové území. 

Stavba bude zabezpečená tak, aby nedošlo ke znečištění vody v potoce ropnými, či jinými 
nebezpečnými látkami. Na březích potoka v záplavovém území nebudou skladovány žádné látky 
ohrožující čistotu vody. Podle stupně povodňové aktivity budou provedena opatření předepsaná v 
povodňovém plánu. 

Pro účely stavby bude zpracován povodňový a havarijní plán. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba se převážně nachází na pozemcích sloužících jako pozemní komunikace. Stavbou jsou 
dotčeny pozemky vedené jako trvalý travní porost a zahrada. Ve stávajícím stavu se již na těchto 
pozemcích nachází stávající chodník. Stavbou budou dotčeny pozemky koryta vodního toku. Koryto 
vodního toku bude v délce mostu zpevněno kamenem do betonu a pomocí kamenné rovnaniny 
navázáno na stávající stav. 

Množství odváděných dešťových vod se změnou stavby nezmění. V místě stavby jsou navrženy 
nové uliční vpusti při krajích komunikace, tak aby byl zajištěn bezproblémový odtok srážkové vody 
přímo do koryta potoka. 

Nový most bude v nové pozici odsunut proti stávajícímu stavu, plochy po demolici stávajícího 
mostu budou nově ohumusovány a zatravněny. 
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Stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu. Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě 
životní prostředí ve své blízkosti, a to po dobu provádění stavby. Hladina hluku a zvýšení prašnosti 
bude odpovídat stavebním pracím. Ze stavby nevznikají jiné než běžné stavební odpady. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stávající most ev.č. 387-011 bude kompletně zdemolován. Předpokládá se, že stávající 
založení nebude nijak kolidovat s nově provedenými mikropilotami. Pokud by došlo ke kolizi, bude 
stávající založení dle potřeby vybouráno. 

Současně s demolicí mostu bude rozebráno i zpevnění vodního toku v nutném rozsahu. 

Stávající chodník a vozovky v rozsahu dle projektové dokumentace budou odstraněny. Svrchní 
asfaltové vrstvy budou frézovány, ostatní vrstvy obsahující asfaltová pojiva budou odstraněny jako 
odpad. 

Křídla 1L, 1P a 2P budou vyburány při demolici mostu. Kamenná zeď při křídle 2L bude 
v nutném rozsahu rozebrána a poté napojena na nové křídlo. 

Pro stavbu bude nutné pokácení, nebo přesazení několika stromů, které zasahují do nového 
směrového řešení. Pro stavbu budou dle potřeby prořezány náletové dřeviny, podél koryta. 

g) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF a PUPFL 

Na pravé straně se nachází pozemek označený jako ZPF. Na tomto pozemku se již ve stávajícím 
stavu nachází chodník a těleso násypu stávající komunikace. Pozemek bude v novém stavu dotčen 
trvalým záborem s ohledem na napojení na stávající stav chodníku. Pozemek bude dotčen také 
dočasným záborem z důvodu nutnosti přístupu demoličních prací stávající lávky pro pěší. Pozemky 
dotčené dočasným záborem budou po dokončení stavby uvedeny do původní stavu. 

Pozemky označené jako PUPFL nejsou stavbou dotčeny, ani se nenachází v blízkosti stavby. 

h) Územně technické podmínky, možnost napojení na stávající infrastrukturu 

Stavba řeší náhradu stávajícího mostu a přilehlé komunikace. Navázání na stávající komunikaci 
před a za řešeným úsekem bude provedeno co nejplynuleji. Stávající inženýrské sítě, s výjimkou 
veřejného osvětlení a NN+E.ON nebudou stavbou dotčeny. Přeložka sloupů VO+E.ON bude 
provedena pouze v minimálním rozsahu v místě stavby. Nové uliční vpusti budou vyústěny přímo do 
koryta potoka. 

Přístup na staveniště je možný přímo ze silnice II/387. Zařízení staveniště bude zřízeno na 
dočasně uzavřené části komunikace. Případné použití dalších ploch je věcí zhotovitele stavby. 

Všechny nově navržené chodníky splňují požadavky příslušných norem a právních předpisů 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Příčný sklon chodníků je navržen 2,0 %, 
podélný sklon je proměnný dle projektové dokumentace. Na vnější straně chodníku je po celé délce 
zajištěna umělá vodicí linie v podobě chodníkového obrubníku 60 mm (zábradlí na mostě) nad 
úrovní chodníku.  

Stavba se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí. 

Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody, případný odběr 
z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti, je věcí zhotovitele stavby. Telekomunikační 
potřeby budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Výstavba bude probíhat ve dvou etapách s návazností jednotlivých stavebních činností, které 
se mohou vzájemně překrývat pro urychlení doby výstavby. 

Součástí stavby je vyvolaná investice přeložky sloupů veřejného osvětlení a vedení NN. Tato je 
řešena samostatným objektem. Předpokládaná doba výstavby je v roce 2019, délka stavby je cca 4 
měsíce. 
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5 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

5.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba se nachází na komunikaci II/387 ve staničení 11,052 00 - 11,198 00 km. Bod křížení 
komunikace s Lískoveckým potokem je v km 11,114 02. Komunikace se nachází v intravilánu, jedná 
se o průchod komunikace II/387 obcí Ujčov. Dle sčítání dopravy z roku 2016 je intenzita dopravy 
v průměru 2621vozidel/den, TNV 299. 

Stávající komunikace je v místě stavby šířky zpevnění cca 5,6-6,5 m, chodník šířky 2,0 m. Nově 
je komunikace navržena s šířkou jízdního pruhu 3,25m s rozšířením v oblouku na 3,65 m. Napojení 
na místní komunikaci (SO 102) zlepšuje stávající stav. Změna napojení místní komunikace (SO 103) 
z vidlicovité na stykovou křižovatku příznivě zlepšuje jízdní komfort. Na začátku úseku je na 5 m 
plynule napojen stávající stav. Na konci úseku je komunikace připravena na napojení dalšího 
plánovaného úseku. Chodník je na začátku a na konci úseku plynule napojen na stávající stav. 

Komunikace je na začátku úseku překlopena do dostředného sklonu 2,5%. Na přechodu mezi 
oblouky dojde na 30 m překlopení z dostředného sklonu 2,5% na střechovitý sklon 2,5%. Na konci 
úseku je na 5 metrech napojen na stávající stav. Podélně komunikace v celém úseku stoupá, výškové 
oblouky jsou navrženy s ohledem na stávající stav a návaznosti s napojením místních. Směrově se 
komunikace nachází ve dvou protisměrných obloucích. Na začátku úseku je přímá, která plynule 
navazuje na stávající stav, na konci úseku je levostranný oblouk, který navazuje na stávající stav.  

Směrově i výškově niveleta je niveleta odsunuta od stávající, což vede ke zlepšení jízdního 
komfortu. 

Jedná se o běžnou stavbu bez použití speciálních technologií. 

Stavbou nevznikají nová ochranná pásma ani chráněná území. 

5.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba se nachází v intravilánu obce Ujčov. Stavba řeší náhradu mostu ve stávající poloze a 
související úpravu komunikace II/387, napojení místních komunikací a chodníku. 

Stavba zachovává celkový ráz území. Nová konstrukce mostu je běžnou konstrukcí, bez vlivu 
na okolí. Most a komunikace bude oproti stávajícímu stavu širší, zvětší se zelené plochy v místě 
stavby. Stavba plynule navazuje na stávající stav. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stávající komunikace má asfaltový povrch, na obou stranách s nezpevněnou krajnicí. Kvůli 
změně směrového řešení je třeba vytvořit nové zemní těleso a nové vozovkové souvrství. Nově 
budou provedeny betonové silniční obrubníky v místech přimknutí chodníku k vozovce. Chodník  
(SO 104) bude oproti stávajícímu výškově a směrově upraven. Z důvodu zvýšení nivelety chodníku a 
posunutí směrového řešení komunikace, bude vybudována nová opěrná zeď s pochozí římsou. 
Zábradlí na římse bude ocelové se svislou výplní, stejné jako bude nově na mostě, dojde tedy ke 
sjednocení zádržných systémů v místě stavby.  

Zpevnění kolem mostu bude provedeno z kamene do betonu. Zpevnění bude provedeno v 
minimálním rozsahu kolem říms mostu. Zpevnění koryta, bude provedeno kamenem do betonu a 
plynule napojeno na stávající zpevněné svahy koryta. 

5.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba se nachází na komunikaci II/387 ve staničení 11,052 00 - 11,198 00 km. Bod křížení 
komunikace s Lískoveckým potokem je v km 11,114 02. Komunikace se nachází v intravilánu, jedná 



Akce Zakázka Strana 
II/387 kříž. S I/19 - hr. Kraje, Ujčov most ev.č. 387-011 18156 9 
 Stupeň 
Průvodní zpráva PDPS 

  Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
  Osová 20, 625 00 Brno 

 

se o průchod komunikace II/387 obcí Ujčov. Dle sčítání dopravy z roku 2016 je intenzita dopravy 
v průměru 2621vozidel/den, TNV 299. 

Stávající komunikace je v místě stavby šířky zpevnění cca 5,6-6,5 m, chodník šířky 2,0 m. Nově 
je komunikace navržena s šířkou jízdního pruhu 3,25m s rozšířením v oblouku na 3,65 m. Napojení 
na místní komunikaci (SO 102) zlepšuje stávající stav. Změna napojení místní komunikace (SO 103) 
z vidlicovité na stykovou křižovatku příznivě zlepšuje jízdní komfort. Na začátku úseku je na 5 m 
plynule napojen stávající stav. Na konci úseku je komunikace připravena na napojení dalšího 
plánovaného úseku. Chodník je na začátku a na konci úseku plynule napojen na stávající stav. 

Komunikace je na začátku úseku překlopena do dostředného sklonu 2,5%. Na přechodu mezi 
oblouky dojde na 30 m překlopení z dostředného sklonu 2,5% na střechovitý sklon 2,5%. Na konci 
úseku je na 5 metrech napojen na stávající stav. Podélně komunikace v celém úseku stoupá, výškové 
oblouky jsou navrženy s ohledem na stávající stav a návaznosti s napojením místních. Směrově se 
komunikace nachází ve dvou protisměrných obloucích. Na začátku úseku je přímá, která plynule 
navazuje na stávající stav, na konci úseku je levostranný oblouk, který navazuje na stávající stav.  

Směrově i výškově niveleta je niveleta odsunuta od stávající, což vede ke zlepšení jízdního 
komfortu. 

Jedná se o běžnou stavbu bez použití speciálních technologií. 

Stavbou nevznikají nová ochranná pásma ani chráněná území. 

5.4 Bezbariérové užívání stavby 

V celé délce rekonstrukce komunikace je zajištěno bezbariérové užívání. Chodníky splňují 
požadavky pro bezbariérové užívání svým příčným i podélným sklonem. Na vnější straně chodníku 
je zachována umělá vodicí linie v podobě obrubníku výšky 60 mm a ocelovým zábradlím na mostě. 

V rámci stavby nejsou navrženy nové přechody ani místa pro přecházení. 

Zábradlí na mostě je navrženo ocelové se svislou výplní, výška zábradlí 1,1 m. 

5.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při realizaci rekonstrukce silnice je nutné seznámení všech zúčastněných osob 
s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat: 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Zákoník práce č. 262/2006 Sb.  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5. 
- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

Na stavbě musí být jmenován koordinátor BOZP dle Zákona č. 309/2006 Sb. 
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5.6 Základní charakteristika objektů 

SO 001 - Příprava území 

Objekt řeší demolici stávajícího mostu, lávky pro pěší, výkopy nutné pro tuto demolici. 
Součástí objektu je také odstranění stávajících vozovkových vrstev v místě stavby, včetně chodníků. 

Dále řeší sejmutí kulturních vrstev zeminy v tl. 150mm. 

SO 101 - Silnice II/387 

Stávající komunikace je v místě stavby šířky zpevnění cca 5,6-6,5 m, chodník šířky 2,0 m. Nově 
je komunikace navržena s šířkou jízdního pruhu 3,25m s rozšířením v oblouku na 3,65 m. Napojení 
na místní komunikaci (SO 102) zlepšuje stávající stav. Změna napojení místní komunikace (SO 103) 
z vidlicovité na stykovou křižovatku příznivě zlepšuje jízdní komfort. Na začátku úseku je na 5 m 
plynule napojen stávající stav. Na konci úseku je komunikace připravena na napojení dalšího 
plánovaného úseku. Chodník je na začátku a na konci úseku plynule napojen na stávající stav. 

Komunikace je na začátku úseku překlopena do dostředného sklonu 2,5%. Na přechodu mezi 
oblouky dojde na 30 m překlopení z dostředného sklonu 2,5% na střechovitý sklon 2,5%. Na konci 
úseku je na 5 metrech napojen na stávající stav. Podélně komunikace v celém úseku stoupá, výškové 
oblouky jsou navrženy s ohledem na stávající stav a návaznosti s napojením místních. Směrově se 
komunikace nachází ve dvou protisměrných obloucích. Na začátku úseku je přímá, která plynule 
navazuje na stávající stav, na konci úseku je levostranný oblouk, který navazuje na stávající stav.  

Směrově i výškově niveleta je niveleta odsunuta od stávající, což vede ke zlepšení jízdního 
komfortu. 

Konstrukce vozovky D1-N-2-IV-PIII dle TP 170: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 40 mm  ČSN EN 13108‐1 

Spojovací postřik z kat. asf. emulzí PS-E  0,2 kg/m² ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70 60 mm ČSN EN 13108‐1 

Spojovací postřik z kat. asf. emulzí PS-E  0,4 kg/m² ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 50 mm ČSN EN 13108‐1 

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-E   1,0 kg/m² ČSN 73 6129 

Štěrkodrť  ŠDA 0/32 GE 150 mm ČSN 73 6129-1 

Štěrkodrť ŠDB 0/63 GE min.2000 mm ČSN 73 6126‐1 

Celkem    min. 500 mm 

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován min. Edef,2=45 MPa, na vrstvě ze 
štěrkodrti min. Edef,2=80 MPa a na druhé vrstvě z MZK min. Edef,2=130 MPa. 

Poměr modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1 < 2,5. 

V rámci postupu provádění rekonstrukce bude tedy odstraněno stávající souvrství konstrukce 
vozovky. Poté bude provedeno řádné dohutnění podkladu, v případě nesplnění požadavku Edef,2 = 
45 MPa na pláni bude provedena úprava podložní zeminy či její výměna za vhodný nenamrzavý 
materiál do hloubky min. 250 mm pod úroveň pláně se separací geotextílií, a následně vybudování 
nových konstrukčních vrstev vozovky podle návrhu. 

V místě navázání komunikace na stávající stav bude v obrusné vrstvě provedena řezaná spára 
vyplněná asfaltovou zálivkou, vozovkové souvrství bude napojeno na stávající stav postupně s 
odskoky jednotlivých vrstev 0,5 m. 

Na pravé straně podél chodníku je navržen podélný trativod, ten bude zaústěn společně 
s uliční vpustí do rubové drenáže opěrné zdi a skrze ni vyústěn do Lískoveckého potoka. 
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Součástí projektu, je také vybudování nové uliční vpusti za mostem, kde bude odvodňovat 
vozovku přimknutou k nově budovanému obrubníku. Uliční vpusť bude přes opěrnou zeď vyústěna 
do Lískoveckého potoka. 

 

SO 102 – Křižovatka s MK1 

Objekt křižovatky s MK1, řeší napojení stávajících místních komunikací na nové vozovkové 
souvrství silnice II/387. Jedná se napojení bytových domů na pravé straně a úprava křižovatky u 
rodinného domu s č.p. 43, kde je navrženo bezbariérové napojení stávajících chodníků. Skladba 
vozovkových vrstev je totožná s objektem SO 101, skladba vrstev chodníku je totožná s objektem   
SO 104. 

 

SO 103 – Křižovatka s MK2 

Objekt křižovatky s MK2, řeší úpravu vidlicovité křižovatka na stykovou a její napojení na silnici 
II/387. Návrh respektuje napojení vjezdu k rodinnému domu č.p.18. Úprava zlepšuje rozhledové 
poměry a celkový jízdní komfort. 

 

SO 104 – Chodník 

Objekt chodníku řeší rekonstrukci chodníku, jeho směrovou a výškovou úpravu s ohledem na 
návaznosti stávající i nové konstrukce. 

Chodník šířky 2,00 m, příčným sklonem 2,00% a maximálním podélným sklonem 7,03% splňuje 
bezbariérový přístup v celé délce. Šířka chodníku je dána pro 2 pásy pro chodce (2x0,75 m), 
bezpečnostní odstup od vozovky 0,5 m. Linie zábradlí plynule navazuje na chodníkový obrubník před 
a za mostem, ten také tvoří umělou vodicí linii ve výšce 60 mm. V místech kdy je chodník přimknut 
k silnici, je silniční obrubník výšky 120 mm nad vozovkou. 

Konstrukce chodníku D2-D-2-CH/PIII: 

Betonová dlažba   60 mm   

Lože z drceného kameniva   4/8 30 mm  

Štěrkodrť ŠDB 0/32 GE min 150 mm  

Celkem    min 240 mm 

Min. modul přetvárnosti na zemní pláni je požadován min. Edef,2=30 MPa, na vrstvě ze 
štěrkodrti min. Edef,2=45 MPa. 

Poměr modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1 < 2,5. 

Podloží chodníku je tvořeno dosypávkou po odbourání stávajících vrstev. Tato bude 
provedena z vhodného materiálu. 

 

SO 182 - Dopravně inženýrská opatření 

Objekt řeší provizorní vedení dopravy po dobu stavby. Tranzitní i místní  doprava bude vedena 
přes stávající část mostu v Etapě I. kyvadlově pomocí světelné signalizace. V Etapě II. bude vedena 
kyvadlově po již nově vybudované polovině mostu. 

 

SO 201 - Most ev.č. 387-011 

Nový most je navržen v poloze jako stávající. Světlost otvoru je obdobná jako u stávající 
konstrukce. Šířka nosné konstrukce se výrazně zvětšila s ohledem na změnu typu konstrukce na 
přesýpaný most a na změnu směrového řešení komunikace (SO101). Most převádí silnici II/387 přes 
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Lískovecký potok. Koryto pod mostem bude zpevněno kamenem do betonu, které bude plynule 
navazovat na stávající zpevnění koryta. Most převede stoletou vodu s rezervou 0,3 m v nejnižším 
místě konstrukce. Pod mostem jsou navrženy bermy na obou stranách koryta. Tyto zůstanou suché 
pro normálních průtocích. 

Nová nosná konstrukce je navržena jako ŽB rámová konstrukce s náběhovanou příčlí. Založení 
je navrženo na dvou řadách mikropilot. Most je navržen v levé šikmosti 30,0°. 

Vozovka na mostě se nachází v pravostranném oblouku o poloměru 120 m, kvůli toho jsou oba 
jízdní pruhy rozšířeny z 3,25 m na 3,65 m. Příčný sklon je dostředný 2,50 %. Příčný sklon je 
střechovitý, ve směru staničení podélně stoupá 4,49 %. Kolmá světlost mostního otvoru je 3,40 m, 
rozpětí 3,70  m. Na rámové konstrukci jsou zavěšeny dvě lichoběžníkové křídla, která jsou vetknuty 
do základu a do dříku rámu. Jedná se o křídla 1L a 1P. Vlevo na opěře 2 navazuje na rámovou 
konstrukci kamenná zídka, jedná se o prodloužení stávající zdi u památníku padlých. Na pravé straně 
opěry 2 navazuje dilatovaná opěrná zeď, která opírá konstrukci chodníku.  

Čela rámu jsou opatřeny poprsní zídkou na které je umístěna ŽB římsa pokračující na křídla a 
opěrnou zeď. Římsa na levé straně s příčným sklonem 4,00 % není pochozí a navazuje na zelený pás 
kolem nezpevněné krajnice vozovky. Záchytný systém tvoří ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 
1,1 m. Římsa na pravé straně s příčným sklonem 2,00 % je přimknuta k převáděnému chodníku a je 
pochozí.  

Konstrukce vozovky na mostě je snížená s ohledem na ochranné vrstvy izolace mostu, 
asfaltové vrstvy a horní vrstva štěrkodrti je totožná s konstrukcí vozovky objektu SO 101 a na mostě 
prochází všechny konstrukční vrstvy. 

 

 

Konstrukce vozovky D1-N-2-IV-PIII dle TP 170: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 40 mm  ČSN EN 13108‐1 

Spojovací postřik z kat. asf. emulzí PS-E  0,2 kg/m² ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70 60 mm ČSN EN 13108‐1 

Spojovací postřik z kat. asf. emulzí PS-E  0,4 kg/m² ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 50 mm ČSN EN 13108‐1 

Infiltrační postřik asf. emulzí PI-E   1,0 kg/m² ČSN 73 6129 

Štěrkodrť  ŠDA 0/32 GE 150 mm ČSN 73 6129-1 

Štěrkodrť ŠDB 0/63 GE min.85 mm ČSN 73 6126‐1 

Celkem    min. 435 mm 

SO 202 – Opěrná zeď 

Objekt řeší novou opěrnou zeď délky 17,46m na pravé straně za mostem, která navazuje na 
rámovou konstrukci a opírá konstrukci chodníku. Konstrukce je navržena z ŽB s tloušťkou dříku 0,5 
m, základem výšky 0,6 m a šířky 1,6 m. Konstrukce je navržena od mostu až k stávající kamenné 
hrázce ve staničení 0,096 00. Na opěrné zdi je navržena ŽB pochozí římsa, která tvoří součást 
chodníku. Římsa má příčný sklon 2,00 % a je napojena na římsu mostu v totožném sklonu. Římsa je 
opatřena ocelovým zábradlím se svislou výplní. 

 

SO 401 Přeložka NN 

Objekt řeší úpravu polohy stávajících společných sloupů NN E.ON a veřejného osvětlení. 

S ohledem na změnu směrového řešení silnice SO 101, je nutný odsun 2 sloupů. Tyto budou 
demolovány a nahrazeny novými. Nový sloup u mostu bude umístěn s ohledem na postup výstavby. 
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Posun sloupu ve staničení cca 0,110 kde jde jen o drobné posunutí směrem od komunikace, 
aby byl dodržen bezpečnostní odstup. Sloup bude umístěn v zeleném pásu mezi vozovkou a 
chodníkem. 

Přeložku projektově zajišťuje E.ON a není součástí této stavby. 

SO 801 Úprava území 

Objekt řeší uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu. Jedná se zejména o plochy 
po odstraněných vozovkách a chodnících. Dále řeší uvedení do původního stavu ploch dočasného 
záboru nutného pro stavbu. 

5.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nejsou. 

5.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 
prostorů 

Vzhledem k povaze stavby není vyžadováno stanovení technických podmínek požární 
ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., proto není požárně 
technické řešení stavby součástí dokumentace. 

Stavbou rekonstrukce komunikace nedojde ve výsledném stavu ke zhoršení podmínek 
požární bezpečnosti. Konstrukce komunikace je tvořena nehořlavými materiály. 

b) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Neřeší se 

c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, 
včetně stanovení požadavků pro provedení stavby 

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat: 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  
  § 5, 6 - povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 

§ 15 - dokumentace požární ochrany 
§ 16 - školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti  
 § 3, 9 - umístění hasicích přístrojů, hasicí přístroje 
 § 11 - podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 
 § 30 - 40 dokumentace požární ochrany 
 
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování, 

nahřívání živic v tavných nádobách 
 § 3 - podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování 

d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku, 
včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Neřeší se. 

5.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Jedná se o stavbu bez nároku na dodání energií během života stavby. 
Pro potřeby stavby budou potřeba zdroje elektrické energie a vody. Tyto budou pokryty ze 

zdrojů zhotovitele. Případný odběr z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti je věcí 
zhotovitele stavby. 

Telekomunikační potřeby budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele. 
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5.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě prostředí ve své blízkosti, a to po dobu provádění 
stavby. 
Hluk bude zvýšen pouze v průběhu stavby, především během bouracích prací. Zvýšení hlukové  
zátěže odpovídá běžnému stavebnímu provozu. Jedná se o stavbu v intravilánu.  Vzhledem k polo
ze stavby v intravilánu je nutno dodržovat hygienické předpisy pro práce v denních a nočních           
hodinách. 

Stavební práce mohou probíhat pouze v době mezi 7:00 a 21:00. Stavba bude probíhat za   
vyloučeného provozu na rekonstruovaném úseku silnice II/387. Protože pohyb nákladních autom
obilů bude podle potřeb stavební činnosti a nepřesáhne intenzitu 10× za hodinu, není podle met
odických pokynů doprava materiálu na staveniště a z něj relevantním zdrojem hluku. Potřebné st
avební materiály a hmoty budou na staveniště dováženy v hotovém, resp. připraveném stavu. Na
 staveništi nebude vybudováno žádné výrobní zařízení.  

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, aby hlučnost a prašnost byla om
ezena na minimum. Hlučné činnosti při zemních a bouracích pracích a budování nových stavebníc
h konstrukcí budou krátkodobé, jejich průběh bude probíhat podle následujících opatření. Práce 
na stavbě mohou probíhat pouze v denní době od 7:00 do 21:00 a ke snížení hluku ze stavební či
nnosti v okolí staveniště stavba zajistí následující protihluková opatření: ‐ udržování technologick
é kázně, pořádku na staveništi a dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní 
pozorností na hluk. 

‐ omezení hlučných prací při případných prodloužených směnách 
‐ v případě potřeby okolo nejhlučnějších zařízení či pracovišť umístit provizorní mobilní aku

stické zástěny (clony) výšky 2 až 3 m, které budou plnit funkci prvotní zábrany hluku ze stavební č
innosti a budou na staveništi přesouvány podle potřeby (nejen z hlediska lepší ochrany před hluk
em, ale i z hlediska dostatečného prostoru pro provádění stavebních prací). Zástěny budou zhoto
veny z trapézového nebo vlnitého plechu anebo OSB desek na ocelové nebo dřevěné nosné kons
trukci. Ze strany ke zdroji hluku je vhodné je opatřit zvuk pohlcujícím obložením, např. z mineráln
í vlny. Budou zajištěné proti pádu a zatížení od větru.  

‐ použití strojní mechanizace s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a zvukově izolační
ch krytů příslušného stroje,   

‐ řádný technický stav použitých stavebních mechanismů, průběžné technické prohlídky a ú
držbu stavebních mechanismů,  

‐ umístění hlučnějších strojů co nejdále od chráněných prostorů, a omezení jejich chodu na
prázdno, při nakládání zeminy vypínat motor u čekajících automobilů apod. Vliv na snížení hladin 
akustického tlaku v okolí mají i organizační opatření, která zajistí, aby nejhlučnější zařízení nebyla 
v provozu současně, a aby tato zařízení nebyla v provozu delší dobu, než je nezbytně nutné.  

Část stavby leží v záplavovém území Lískoveckého potoka. Podmínky pro práce ve vodním 
toku stanovuje DOSS - odbor životního prostředí, a správce toku Lesy ČR. 

Ropné látky, pohonné hmoty, maziva a oleje a jiné nebezpečné materiály budou skladovány 
mimo záplavové území. 

Stavba bude zabezpečená tak, aby nedošlo ke znečištění vody v řece ropnými, či jinými 
nebezpečnými látkami. Na březích řeky v záplavovém území nebudou skladovány žádné látky 
ohrožující čistotu vody. Podle stupně povodňové aktivity budou provedena opatření předepsaná 
v povodňovém plánu. 

Pro účely stavby bude v dalším stupni zpracován povodňový a havarijní plán. 

6 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, 

Staveniště se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí. Komunikace bude stavěna 
postupně s přeložením níže uvedených inženýrských sítí. Přeložky jsou řešeny jako samostatné 
objekty. 

SO 401 Přeložka NN 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

V rámci stavby bude provedena přeložka společných sloupů veřejného osvětlení a nízkého 
napětí EON. Vedení bude oproti stávajícímu stavu prodlouženo, princip řešení VO zůstane zachován. 

Na sloupech je společně s VO a NN EON vedena kabelová televize, ta bude přeložena v režii 
obce Ujčov 

7 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Princip dopravy na komunikaci II/387 zůstane zachován. Komunikace bude nadále 
dvoupruhová, směrově nerozdělená komunikace. 

Nový chodník bude plynule napojen na stávající stav. V celé délce nových chodníků je zajištěno 
bezbariérové užívání. Chodníky splňují požadavky pro bezbariérové užívání svým příčným i 
podélným sklonem. Na vnější straně chodníku je zachována umělá vodicí linie v podobě obrubníku 
výšky 60 mm. 

V rámci stavby nejsou navrženy nové přechody ani místa pro přecházení. 

Zábradlí na mostěa opěrné zdi je navrženo ocelové se svislou výplní, výška zábradlí 1,1 m. 
Zábradlí bude certifikované jako mostní zábradlí. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavby bude plynule napojena na stávající stav, včetně chodníků. 

c) Doprava v klidu 

V rámci stavby nejsou navržena žádná nová parkovací stání. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V rámci stavby je nově navržen chodník na pravé straně komunikace, tento bude plynule 
napojen na stávající stav. 

8 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

V rámci stavby bude změněno směrové řešení komunikace SO 101. Změna vidlicové křižovatky 
na stykovou SO 103 a úprava napojení místní komunikace SO 102. Po odstranění stávajících 
konstrukcí bude úroveň terénu sejmuta nebo dosypána tak, aby plynule navazoval na stávající terén 
na obou stranách komunikace a mostu. Dosypání bude provedeno z vhodného materiálu a 
zhutněno. Povrch bude ohumusován v tloušťce 0,15 m a oset travním semenem. 

Terén pod mostem bude zpevněn kamennou dlažbou do betonu, pod mostem budou na obou 
stranách provedeny bermy, které při normálních průtocích zůstanou suché. Navázání koryta na 
koryto před a za mostem bude provedeno z kamenné rovnaniny. 

b) Použité vegetační prvky 

Kolem mostu bude provedeno zpevnění kamenem do betonu. Všechny ostatní plochy mimo 
koryto potoka budou ohumusovány a osety. 

c) Biotechnická, protierozní opatření 

Koryto potoka je zpevněno kamennou dlažbou do betonu a kamenným záhozem. 
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9 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu. 

Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě životní prostředí ve své blízkosti, a to po dobu 
provádění stavby. Hladina hluku a zvýšení prašnosti bude odpovídat stavebním pracím. 

Navržený způsob opravy komunikace je běžným typem bez použití speciálních technologií, 
které by měly vliv na zvýšení rizika havárie s negativním dopadem na životní prostředí. Současně 
redukuje možnost poškození životního prostředí volbou použitých stavebních materiálů. Veškerý 
vybouraný materiál bude okamžitě odstraněn a odvezen k recyklaci případně na skládku. 

Množství odváděných dešťových vod se změnou stavby nezmění. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

V rámci stavby budou případně odstraněny náletové dřeviny v prostoru rekonstruovaného 
mostu. Nebudou káceny žádné dřeviny podléhající povolení ke kácení. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavební záměr nemůže (dle vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního 
prostředí) mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (Natura 2000). 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavební záměr nepodléhá (dle vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina), odboru životního 
prostředí) posouzení vlivu na životní prostředí dle § 4 zákona 100/2001 Sb. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavbou nejsou navržena žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

Stavební záměr nepodléhá (dle vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina), odboru životního 
prostředí) posouzení vlivu na životní prostředí dle § 4 zákona 100/2001 Sb. 

10 OCHRANA OBYVATELSTVA 

V průběhu stavebních prací bude zajištěna ochrana osob proti pádu z výšky nebo do hloubky 
pomocí provizorního zábradlí nebo zábrany proti pádu. 

Pro pěší dopravu bude vyznačena obchůzná trasa po stávajících chodnících. 

11 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro potřeby stavby budou potřeba zdroje elektrické energie a vody. Tyto budou pokryty ze 
zdrojů zhotovitele. Případný odběr z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti je věcí 
zhotovitele stavby. 

Telekomunikační potřeby budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště je odvodněno spádem povrchu terénu do přilehlého potoka nebo uliční vpusti na 
komunikaci II/387. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Komunikace bude před i za rekonstruovaným úsekem plynule napojena na stávající 
infrastrukturu a její šířkové uspořádání. 
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Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie a vody, případný odběr 
z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti, je věcí zhotovitele stavby. Telekomunikační 
potřeby budou rovněž pokryty ze zdrojů zhotovitele. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba se převážně nachází na pozemcích sloužících jako pozemní komunikace. Stavbou jsou 
dotčeny pozemky vedené jako trvalý travní porost a zahrada. Ve stávajícím stavu se již na těchto 
pozemcích nachází stávající lávka. Stavbou budou dotčeny pozemky koryta vodního toku. Koryto 
vodního toku bude v délce mostu zpevněno kamenem do betonu a pomocí kamenné rovnaniny 
navázáno na stávající stav. 

Množství odváděných dešťových vod se změnou stavby nezmění. V místě stavby je navržena 
nová uliční vpusť při kraji komunikace, tak aby byl zajištěn bezproblémový odtok srážkové vody 
přímo do koryta potoka. 

Okolní nemovitosti, nebudou stavbou dotčeny. Stavba bude probíhat maximálně šetrně 
s ohledem na přilehlé nemovitosti. 

Nový most bude na pravou stranu širší než stávající, plochy po demolici stávajícího mostu 
budou nově ohumusovány a zatravněny. 

Stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu. Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě 
životní prostředí ve své blízkosti, a to po dobu provádění stavby. Hladina hluku a zvýšení prašnosti 
bude odpovídat stavebním pracím. Ze stavby nevznikají jiné než běžné stavební odpady. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, demolice, kácení dřevin 

Stávající most ev.č.387-011 bude kompletně  zdemolován. Předpokládá se, že stávající 
hlubinné založení nebude nijak kolidovat s nově provedenými mikropilotami. Pokud by došlo ke 
kolizi, bude stávající hlubinné založení dle potřeby vybouráno. V rámci demolice bude rozebrána 
lávka pro chodce na pravé straně a proběhne příprava na prodloužení kamenné zídky na pravé 
straně. 

Současně s demolicí mostu bude rozebráno i zpevnění vodního toku v nutném rozsahu. 

Stávající chodník a vozovky v rozsahu dle projektové dokumentace budou odstraněny. Svrchní 
asfaltové vrstvy budou frézovány, ostatní vrstvy obsahující asfaltová pojiva budou odstraněny jako 
odpad. 

V rámci stavby bude nutné pokácení drobných dřevin na pravé straně před mostem, případně 
přesadit dřeviny v režii obce Ujčov. Dle potřeby budou prořezány náletové křoviny. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Veškeré pozemky dotčené trvalým záborem slouží jako plocha komunikace nebo se na nich již 
komunikace nebo související stavby nachází. 

Pozemky dotčené dočasným záborem budou po dokončení stavby uvedeny do původního 
stavu a navráceny k původnímu využití. 

Na pravé straně se nachází pozemek označený jako ZPF. Na tomto pozemku se již ve stávajícím 
stavu nachází chodník a těleso násypu stávající komunikace. Pozemek bude v novém stavu dotčen 
trvalým záborem s ohledem na napojení na stávající stav chodníku. Pozemek bude dotčen také 
dočasným záborem z důvodu nutnosti přístupu demoličních prací stávající lávky pro pěší. Pozemky 
dotčené dočasným záborem budou po dokončení stavby uvedeny do původní stavu. 

Pozemky označené jako PUPFL nejsou stavbou dotčeny, ani se nenachází v blízkosti stavby. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

V rámci stavby vzniknou odpady zejména při demolici stávajícího mostu a odstranění stávající 
vozovky a chodníku. 
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Navržený způsob opravy komunikace je běžným typem bez použití speciálních technologií, 
které by měly vliv na zvýšení rizika havárie s negativním dopadem na životní prostředí. Současně 
redukuje možnost poškození životního prostředí volbou použitých stavebních materiálů. Veškerý 
vybouraný materiál bude okamžitě odstraněn a odvezen k recyklaci případně na skládku. 

Zeminy z výkopů budou dle vhodnosti využity k zásypu nových konstrukcí, zbytek odvezen na 
řízenou skládku. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Pro provedení výkopů pro demolici a stavbu nového mostu se kulturní vrstva zeminy sejme a 
uloží na dočasné skládce.  Po dokončení se zemina použije ke zpětnému ohumusování terénu. 

Z výkopových prací budou provedeny výkopy pro demolici stávajícího a výstavbu nového 
mostu. Dále budou odstraněny stávající vozovkové vrstvy a konstrukce chodníku na pravé straně 
v řešeném úseku.  

Část vykopaného materiálu bude podle vhodnosti odvezena na meziskládku a bude použita 
pro zpětný zásyp výkopů. Zpětně používaná zemina nesmí být znehodnocena staveništním 
provozem. 

Nepotřebná zemina bude odvezena na skládku, humózní zemina se kompletně využije na 
zpětné ohumusování při vracení okolí stavby do původního stavu. 

Okolní terén bude po dokončení stavby uveden do původního stavu. Plochy po odstranění 
stávajícího chodníku a vozovky budou ohumusovány, zatravněny a plynule napojeny na stávající 
zelené plochy. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba nezvyšuje dopad na krajinu a přírodu. 

Vlastní stavba ovlivňuje pouze krátkodobě životní prostředí ve své blízkosti, a to po dobu 
provádění stavby. Hladina hluku a zvýšení prašnosti bude odpovídat stavebním pracím. 

Navržený způsob opravy komunikace je běžným typem bez použití speciálních technologií, 
které by měly vliv na zvýšení rizika havárie s negativním dopadem na životní prostředí. Současně 
redukuje možnost poškození životního prostředí volbou použitých stavebních materiálů. Veškerý 
vybouraný materiál bude okamžitě odstraněn a odvezen k recyklaci případně na skládku. 

Množství odváděných dešťových vod se změnou stavby nezmění. 

 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při realizaci rekonstrukce silnice a mostu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s 
bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat: 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Zákoník práce č. 262/2006 Sb.  

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5. 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Na stavbě musí být jmenován koordinátor BOZP dle Zákona č. 309/2006 Sb. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

V celé délce rekonstrukce komunikace je zajištěno bezbariérové užívání. Chodníky splňují 
požadavky pro bezbariérové užívání svým příčným i podélným sklonem. Na vnější straně chodníku 
je zachována umělá vodicí linie v podobě obrubníku výšky 60 mm. 

V rámci stavby nejsou navrženy nové přechody ani místa pro přecházení. 

Zábradlí na mostě je navrženo ocelové se svislou výplní, výška zábradlí 1,1 m. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Objekt řeší provizorní vedení dopravy po dobu stavby. Tranzitní i místní  doprava bude vedena 
přes stávající část mostu v Etapě I. kyvadlově pomocí světelné signalizace. V Etapě II. bude vedena 
kyvadlově po již nově vybudované polovině mostu. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Navržený způsob opravy komunikace a mostu je běžným typem bez použití speciálních 
technologií, které by měly vliv na zvýšení rizika havárie s negativním dopadem na životní prostředí. 
Současně redukuje možnost poškození životního prostředí volbou použitých stavebních materiálů. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Výstavba bude probíhat ve dvou etapách s návazností jednotlivých stavebních činností, které 
se mohou vzájemně překrývat pro urychlení doby výstavby. 

Součástí stavby je vyvolaná investice přeložky sloupů veřejného osvětlení. Tato je řešena 
samostatným objektem. Předpokládaná doba výstavby je v roce 2019, délka stavby je cca 5 měsíců. 

 

V Brně 4/2019       Ing. Jonáš Gratza 
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