

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rozšíření optické metropolitní sítě v Třebíči na ul. Ant. Dvořáka, U Kuchyňky JKSO	82882
Název objektu	Vedlejší rozpočtové náklady	EČO
Název části		Místo
		Třebíč, Podkláštěří
		IČO
		DIČ
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava	7089049
Projektant	Ing. Karel Tomek, autorizace: 1400201	CZ7089049
Zhotovitel		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
C.4.2	Ing. Josef Klíma	19.03.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		72 000,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	72 000,00
Razítko			24	10 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel			25	21 % 72 000,00 DPH	15 120,00
Datum a podpis			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	87 120,00
Razítko			E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel			27	Dodávky objednatele	0,00
Datum a podpis			28	Klouzavá doložka	0,00
Razítko			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rozšíření optické metropolitní sítě v Třebíči na ul. Ant. Dvořáka, U Kuchyňky a Žižkova
Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady
Část:
JKSO: 82882
Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Zhotovitel:
Datum: 19.03.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
000	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	72 000,00
0	VRN - Inženýrská činnost	67 000,00
RN6 - Územní vliv	VRN - Územní vlivy	5 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>72 000,00</u>

ROZPOČET

Stavba: Rozšíření optické metropolitní sítě v Třebíči na ul. Ant. Dvořáka, U Kuchyňky a Žižkova

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Část:

JKSO: 82882

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Zhotovitel:

Datum: 19.03.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		000	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				72 000,00	
	D		0	VRN - Inženýrská činnost				67 000,00	
1	K	PK	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení ostatních inženýrských sítí, vytýčení projektované trasy MAN	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	21,0
2	K	PK	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
3	K	PK	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného stavu trasy včetně hloubkového uložení, dokumentace zaměření v 6 paré a digitálně	soubor	1,000	13 500,00	13 500,00	21,0
4	K	PK	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	21,0
5	K	PK	034403000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	21,0
6	K	PK	043103000	Zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány; Zkoušky bez rozlišení	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
7	K	PK	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
8	K	PK	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	21,0
9	K	PK	050001000	Finanční náklady	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	21,0
10	K	PK	091504000	Náklady související s publikační činností	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
	D		VRN6 - Územní vlivy	VRN - Územní vlivy				5 000,00	
11	K	PK	065002000	Mimostaveništní doprava materiálu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
				<u>Celkem</u>				<u>72 000,00</u>	