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1. Identifikační údaje 

Název stavby  : Domov pro seniory Havlíčkův Brod – demolice pavilonu 10, 

příprava území pro přístavbu 

 

 

Místo stavby  : Kraj Vysočina 

  Husova 2624, 580 01 Havlíčkův Brod 

  Katastrální území Havlíčkův Brod 

       

Investor : Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava 

  IČ: 70890749 

Zastoupení ve věcech smluvních:  MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Libor Joukl – 

náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 

 

Zhotovitel  : TECHNICO Opava s.r.o. 

  Hradecká 1576/51, 746 01  Opava 

  IČ:  25 84 92 04, DIČ: CZ25849204 

 

Parc. č. 704/2, st. 772, st. 622, st. 623/1, st. 623/2, st. 625, st. 517, st. 1462, 3963, 2305/19, 

2305/20, 790/4, 778/85, st. 3220 

2. Popis účelu 

Projektová dokumentace část IO.01-D.2. řeší přeložku dotčených sítí. 

Překládané sítě: prodloužení přípojky pitné vody, Přeložka kabelu napájející rozvodnu 

v obj.16. Přeložka kabelu napájející rozvodnu v obj.16 ze zálohovaného zdroje. Nová přípojka 

k objektu DPS. Nová přípojka k objektu DPS napájení ze zálohovaného zdroje. Výměna 

přípojky k vrtům, Chráničky pro kabel VN z trafostanice k objektu 17, chráničky pro kabely NN 

z trafostanice k objektu 16. Rozvod veřejného – areálového osvětlení. Výměna přípojky 

k objektu 18. Přeložka telefonního kabelu.  

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby. 
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3. Seznam použitých podkladů 

Při zpracování projektové dokumentace bylo využito následujících podkladů: 

- požadavky investora, 

- požadavky ostatních profesí, 

- související normy, vyhlášky, zákony apod. 

- projektová dokumentace stavební části 

- stanoviska a vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení v místě dostupné. 

 

Výpis použitých norem a předpisů :  

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN EN 806 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě  

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů  

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky  

ČSN EN 1717 (75 5462): 2002 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech 

a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.  

ČSN 33 2000-4-41-ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí Část 4-41: Ochranná opatření 

pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních 

charakteristik 

ČSN 33 2000-5-51-ed.2 Elektrická instalace budov-část-5-51: Výběr a stavba elektrických 

zařízení - Všeobecné předpisy.  

ČSN 33 2000-5-52   Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba 

elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 33 2000-5-54-ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba el. 

zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování. 
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4. Základní popis a parametry 

a) Koncepční řešení a technické řešení 

 

IO 01- Prodloužení přípojky pitné vody: 

 

Bude provedeno na par.č. 704/2, 772 v majetku investora. Nové potrubí bude HDPE 100 RC 

90 x 8,2. Prodloužení se provede do nově vybudované výměníkové stanice, kam se přeloží 

stávající vodoměrná sestava. Stávající přípojka se zaslepí a provede se nové napojení 

přípojky na řád navrtávacím pásem. Trasa povede přes stávající objekt 11 a přivede se do 

nové výměníkové stanice technologickým kanálem. 

Pokládka potrubí 

Potrubí přípojky z materiálu HDPE 100 RC 90 x 8,2, bude uloženo do lože min. tl.150mm a 

obsypáno vykopaným materiálem za předpokladu, že výkopek nebude obsahovat zrna větší 

než 63 mm, a že se v něm nebude nacházet větší množství ostrohranných zrn. V místě 

napojení na stávající vodovod bude proveden podsyp a obsyp těženým pískem. 

Pro potrubí bude proveden výkop se svislými stěnami o světlé šířce min. 800 mm. Dno 

výkopu nesmí být zaplavené vodou. Na dno výkopu bude v případě potřeby instalováno 

drenážní potrubí zajišťující výkop před zaplavením při provádění výstavby.  

Před samotným obsypem je nutné pokládku zkontrolovat a schválit. Obsyp bude 

prováděn po jednotlivých vrstvách, které se budou hutnit pomocí lehkých strojních nebo 

ručních mechanismů - nejlépe udusáním nohama. Obsyp a hutnění je nutné provádět vždy 

po obou stranách potrubí současně a zamezit vzniku dutin pod potrubím. Prostor mezi 

potrubím a stěnou výkopu musí být rovnoměrně zhutněn. Hutnění se musí provádět až k 

oběma stěnám rýhy, aby mělo potrubí dostatečnou postranní oporu. Zemina se nesmí 

vyklápět přímo na potrubí. Tloušťka vrstvy před každým zhutněním je maximálně 30 cm, což 

odpovídá asi 20 cm tloušťce vrstvy po zhutnění. V případě mechanického hutnění musí být 

vrstva volné zeminy nad potrubím max. 30 mm, pro ruční hutnění 15 mm. 

Při křížení s ostatními areálovými sítěmi technické infrastruktury budou dodrženy vodorovné 

a svislé vzdálenosti podzemních sítí dle ČSN 73 6005 a ochranná pásma správců dotčených 

sítí.  

V souběhu s vodovodním potrubím bude umístěn vytyčovací integrovaný vodič 

CY4,0mm2. V místě napojení na stávající potrubí bude vodič propojen pomocí lisovací spojky 

PL 6 žluté s izolovaným vodičem CY 1,5 mm2, který bude volně vyveden pod poklop zemní 

soupravy. Spojení vodičů bude izolováno pomocí samovulkanizační pásky š. 25mm. 

Vodovodní přípojka bude opatřena výstražnou fólií bílé barvy, která bude uložena na obsyp 

potrubí. 
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Veškeré práce, postupy apod. budou prováděny dle směrnic a pokynů vydané správcem 

a vlastníkem stávajícího potrubí vodovodu.  

 

VYPRACOVAL: Ing. Miroslav BYRTUS 

IO 01- Přeložka kabelu napájení rozvodny (trasa TI) : 

Z trafostanice bude nově instalován kabel AYKY 3×240+120 do rozvodny v obj. 16. Kabel 

bude v celé trase uložen v zemi.  Spolu s kabelem bude do výkopu uložen také zemnící pásek 

FeZn 4/30.  

 

IO 01- Přeložka kabelu napájení rozvodny ze zálohovaného zdroje (trasa TII): 

Z dieselgenerátoru bude nově instalován kabel AYKY 3×240+120 do rozvodny v obj. 16. 

Kabel bude v celé trase uložen v zemi.  Spolu s kabelem bude do výkopu uložen také zemnící 

pásek FeZn 4/30.  

 

IO 01- Přeložka kabelu napájení obj. DPS (trasa TIII): 

Z trafostanice bude nově instalován kabel AYKY 3×120 +95 pro objekt DPS. Kabel bude 

uložen v zemi až k průchozímu kolektoru, do nějž se napojí.  Spolu s kabelem bude do výkopu 

uložen také zemnící pásek FeZn 4/30. Průchozím kolektorem projde do výměníkové stanice a 

z ní pak do 1.PP obj. DPS. V této fázi bude ukončen ve výměníkové stanici, kde bude 

ponechána rezerva pro napojení budoucího objektu DPS.  

 

IO 01- Přeložka kabelu napájení obj. DPS ze zálohovaného zdroje (trasa TIV): 

Z dieselgenerátoru bude nově instalován kabel AYKY 3×70+50 pro zálohované obvody 

objektu DPS. Kabel bude uložen v zemi až k průchozímu kolektoru, do nějž se napojí.  Spolu 

s kabelem bude do výkopu uložen také zemnící pásek FeZn 4/30. Průchozím kolektorem 

projde do výměníkové stanice a z ní pak do 1.PP obj. DPS. V této fázi bude ukončen ve 

výměníkové stanici, kde bude ponechána rezerva pro napojení budoucího objektu DPS 

 

IO 01- Přeložka kabelu napájení obj. DPS ze zálohovaného zdroje (trasa TV): 

Z rozvodny objektu 16.  bude nově instalován kabel CYKY 5×25  pro potřeby vrtů na 

čerpání užitkové vody.  Tento kabel bude uložen v zemi a bude procházet do kolektoru, 

výměníkové stanice a dále pak k vrtům pod komunikací a v zelené ploše.  Úseky jenž 

nebudou dotčeny další stavbou je nutno uvést do původního stavu.  
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IO 01- Přeložka telefonního kabelu (trasa TVI): 

Na území nového objektu je telefonní vedení, jedná se o vnitřní telefonní rozvod 

nemocnice. Toto vedení bude zaměřeno před zahájením stavby a bude přeloženo mimo 

oblast dotčené stavbou. 

 

IO 01- Chránička VN (trasa TVIII) 

Od objektu trafostanice bude připravena chránička KOPODUR 200 pro kabelové vedení 

VN k objektu 17. Tato chránička bude procházet jinou kabelovou komorou jako trasa T IX. 

Ukončená bude na obou stranách záslepkou.  

 

IO 01- Chráničky NN (trasa TIX) 

Od objektu trafostanice budou připravena 2ks chráničky KOPODUR 200 pro kabelové 

vedení NN k objektu 16. Tyto chráničky budou procházet jinou kabelovou komorou jako trasa 

T VIII. Ukončená bude rovněž kabelovou komorou u objektu 16.  

 

IO 01- Venkovní osvětlení  (trasa TX) 

Tato trasa je rozdělena na dva samostatné úseky. Jeden je napojen z trafostanice (TX/T) a 

druhý je napojen z rozvodny prádelny (TX/P) v obou úsecích bude použit kabel CYKY 5×25 

jenž bude napájet parková stožárová svítidla.  Spolu s kabelem bude do výkopu uložen vodič 

FeZn 10, kterým budou všechny stožáry pospojovány. V rozvodně i v trafostanici je pro toto 

vedení nutno připravit vývod. (jistič, stykač, soumrakový spínač) 

 

IO 01- Přeložka přípojky obj. 18  (trasa TXI) 

Z rozvodny prádelny (obj.16 ) bude nově napojen stávající objekt 18 archiv kabelem AYKY 

4×120+95. Spolu s kabelem bude do výkopu uložen zemnící pásek FeZn 4/30. Kabel bude 

napojen do stávající HDS na objektu 18.  

 

Úprava rozvodny trafostanice 

Příprava území zahrnuje kromě instalace kabelů v zemi také instalaci nového 

rozvaděčového pole v rozvodně trafostanice. Toto pole rozměru 800/800/2000 bude 

vybaveno vývody pro nově instalované kabely. Napojeno bude ze stávajícího pole vedle 

něhož je připravená prostorová rezerva.  

 

       VYPRACOVAL:  Marek FISCHER 
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5. Protipožární opatření 

Zpracovaná projektová dokumentace respektuje navržené požárně bezpečnostní 

řešení stavby.   

6. Všeobecné požadavky 

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat o vytýčení sítí technického vybavení 

jejich správce (vlastníka) včetně zápisu o provedení. 

Musí být dodržena ochranná pásma správců sítí a křížení, dovolené vodorovné a svislé 

vzdálenosti podzemních sítí dle ČSN 73 6005. 

Výkopové práce jsou navrženy v hornině I. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku 

určenou investorem. K zásypu rýh bude použit vhodný zásypový materiál. 

Montáž, dělení, spojování, uložení potrubí a s tím spojené stavební práce budou 

prováděny dle pokynů a požadavků výrobce. Montážní práce budou prováděny 

oprávněnou firmou. Veškeré práce provést dle platných ČSN, EN a podkladů výrobců 

použitých materiálů. 

Při stavbě je nutno dodržovat veškerá ustanovení platných ČSN a EN týkajících se přesnosti 

prováděných stavebních prací a konstrukcí. 

Při skladování, dopravě, opracování a zabudování prvků do stavby, je nutno dodržet 

technologické a montážní postupy a požadavky jejich výrobce. 

Při provádění výkopových prací je nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození 

stávajících sítí technického vybavení, které je nakresleno ve výkresové dokumentaci pouze 

orientačně. 

V průběhu realizace stavby může dojít k určitému negativnímu ovlivnění životního prostředí 

bezprostředního okolí staveniště – hluk, prach, apod. Tento negativní vliv bude po skončení 

stavebních prací odstraněn.  

Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

Při provádění stavebních a montážních prací je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, 

dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky k zajištění bezpečnosti práce vyhlášky týkající 

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany před nebezpečím úrazu elektrickým 

proudem, požární předpisy a zejména vyhlášku č.596/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti 

práce. 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná opatření 

k zajištění bezpečnosti práce. Všechny otvory, rýhy a jámy na stavbě musí být zakryty nebo 

ohrazeny.  
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Dodavatel prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po 

opuštění pracoviště a všechny osoby vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými 

pracovními prostředky. Vyskytnou-li se mimořádné okolnosti v průběhu práce, učiní dodavatel 

potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. Práce mohou provádět jen kvalifikovaní 

pracovníci pod dohledem odpovědného pracovníka. Dodavatel prací zajistí v rozsahu a za 

podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení, dále pořídí o kontrole zápis a vše předá 

investorovi při předání stavby po ukončení prací. 

Dodavatel provede opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob na staveniště po 

dobu mimo provádění stavebních prací. 

Povinnosti pracovníků jsou uvedeny v příslušné vyhlášce. Pracovníci při provádění 

stavebních prací jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, 

pravidla a pokyny, obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly 

pro jejich práci určeny; neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních,  

bezpečnostních a požárních zařízeních, dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály 

a upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru, provádět  

práci  na  určeném  pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 

pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a 

odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi.  

Při používání dopravních strojů (aut, nakládačů, jeřábů a zdvihadel apod.) je nutno se řídit 

ustanovením ČSN 26 8805,27 0142, 27 0143. 

Staveniště bude při provádění prací zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Při 

vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s 

cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Vstupy na staveniště 

budou označenými bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na staveniště 

nepovolaných osob.  

Zajištění bezpečností práce při provádění montážních prací bude provedeno dle příslušné 

vyhlášky, kde jsou podrobně specifikovány požadavky a pokyny k zajištění bezpečnosti 

práce, která budou aplikovány pro danou pracovní činnost.  

Pro manipulaci s elektrickými zařízeními platí ČSN 34 0172, 34 0350, 34 1630, 34 3000, 34 

3108, 34 3100, 34 5080 tato norma – zacházení s elektrickými zařízeními osobami neznalými a 

poučenými. Dále ČSN 34 1010 ochrana před nebezpečným dotykem, tj. na nutnost uzemnění 

u staveništních rozváděčů, apod. Pro jednotlivé druhy práce platí ČSN příslušného oboru, kde 

je určen nejen technologický postup, který je nutno při práci dodržovat, ale i BOZ, které pro 

tuto práci platí.  

Po dobu provádění stavebních prací bude stavba dle potřeby opatřena dočasným 

dopravním značením podle zákona č.361/2000 Sb. a vyhlášky č.30/2001 Sb. a ohrazením 

zabraňujícím vstup nepovolaných osob na staveniště.  
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Případné změny projektu vzniklé v průběhu výstavby budou konzultovány se 

zpracovatelem projektové dokumentace, správcem (vlastníkem) uličních sítí technického 

vybavení a odsouhlaseny investorem. 

Před zahájením stavebních prací je jejich dodavatel povinen upřesnit, zařadit a projednat 

kategorie odpadů, které vzniknou při stavební činnosti s odborem životního prostředí 

příslušného úřadu.  

Při realizaci stavby dojde ke vzniku odpadů. Při manipulaci a ukládání odpadů je třeba 

postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, vyhláškou č.381/2001 Sb. a 

vyhláškou č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Za skladování, manipulaci a 

likvidaci odpadů je po dobu realizace stavby zodpovědný dodavatel stavebních prací. 

Přepravu a ukládání odpadu může provádět jen osoba, která má k této činnosti oprávnění. 

Souřadnicový systém:  JTSK 

Výškový systém:  B.p.v. 

Před zásypem výkopu je nutno provést geodetické zaměření skutečného stavu 

s elektronickým zpracováním. 

7. Komplexní zkoušky 

Komplexní zkoušky slouží k tomu, aby se prokázalo, že dodávka montážních prací je kvalitní 

a realizovaná stavební část je schopna provozu. Dodávka je kvalitní, jestliže je úplná, 

nevykazuje zřejmé vady ani ojedinělé nedodělky, které by samy o sobě nebo ve spojení s 

jinými, bránily uvedení zařízení do provozu. Před ukončením díla bude provedena zkouška 

vodotěsnosti a plynotěsnosti potrubí, její provedení vč. zápisu bude provedeno v souladu 

s dotčenými ČSN. Před ukončením díla bude provedena revize instalovaných elektrických 

zařízení, její provedení vč. zápisu bude provedeno v souladu s dotčenými ČSN.  

 

 

 

 

Vypracoval:                                                                                                         Ing. Miroslav Byrtus 

                 Marek Fischer 
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