
Stavba :

Investor : Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava

Zhotovitel : TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava IČO :

Za zhotovitele : Za investora :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Základ pro DPH 21 % 0
DPH 21 % 0,00
Cena celkem za stavbu 0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 15 % Základ DPH 21 % DPH celkem

Celkem
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0

Celkem za stavbu 0 0 0 0

Poznámka:

Výkaz výměr
Datum: 05/2019

Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou

Propočet je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provádnění stavby. 
Nedílnou součástí tohoto propočtu je projektová dokumentace pro provádění stavby. 

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou  obsaženy v textové a nebo ve 
výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit 
s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v 
projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. " O odpadech. "

V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.

Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

         02-D.1.1.c.07. VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OBJEKT 2
         02-D.1.1.ASR_a
         02-D.1.1.b.01. VÝKOPY_a

         02-D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE_a

         02-D.1.4.2. PLYN

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2

         02-D.1.4.7. SILNOPROUD-AREÁLOVÝ_a

02-D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ_a

02-D.1.4.10.1. SADOVÉ ÚPRAVY A VENKOVNÍ VYBAVENÍ_a
02-D.1.4.10.2. ZPEVNĚNÉ PLOCHY

         02-D.1.1.c.01. VÝPIS DVEŘÍ_a
         02-D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN

         02-D.1.4.1. ZTI_a

         02-D.1.4.3. VZT_a
         02-D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ_a
         02-D.1.4.7. SILNOPROUD_a

         02-D.1.4.2. PLYN-AREÁLOVÝ



Díl: Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady Cenová soustava

000 Vedlejší rozpočtové náklady

1 011002000 RTO Průzkumné, geodetické a projektové práce sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2017 01 
" - Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, měření, sond a revizí apod. 
uvedených v rozhodnutích a v projektové dokumetnaci nezbytně 
nutných k provedení díla. "
" - Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby 
včetně sítí ve 3 vyhotoveních a 1x elektrionicky na CD,  geometrické 
zaměření sítí pro vklad břemene do KN v 5 ti vyhotoveních a 1x 
elektr. na CD a geometrických plán pro vklad do KN v 5ti 
vyhotoveních a 1x elektronicky na CD"
" - Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle 
platné legislativy, podmínek a požadavků investora a uživatele 
zajištění požadovaných dokladů a vyjádření DOSS ve 3 vyhotoveních 
a 1 x elektronicky na CD "
 Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv, protokolů o kotrolách, 
dokladů o vlastnostech materiálů, dokladů o likvidaci odpadu  a 
ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby - 3x 
tištěně a 1x tištěně na CD nosiči.
" - Vypracování zhotovitelské realizačnÍ a výrobní projektové 
dokumentace. "
" - Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné 
aktualizace. "
" - Vytýčení inženýrských sítí a geodetická činnost během výstavby- 
vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. "
" - Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury. "

2 031002000 RTO Zařízení staveniště sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2017 01 

" - Vybavení a provoz staveniště, bezpečnostní hrazení, oplocení, 
zajištění přístupu na staveniště, zajištění ostraha majetku osob v 
průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, 
zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, 
vybavení proti odcizení a škodám, uvedení pozemků a všech povrchů 
dotčených stavbou do původního stavu či do stavu dle Sod, PD, 
požadavků investora, uživatele apod. po zrušení staveniště. Pro 
zástupce objednatele (TDS, technici, AD, SÚ, koordinátor BOZP, .... ) 
bude v rámci zařízení staveniště zpřístupněna jedna kancelář 
(kontejnerového typu - zateplená, se sociálním zázemím včetně 
úklidových prostředků a potřeb), vybavená stoly, židlemi pro 6 osob, 
věšáky, s úložnými uzamykatelnými prostorami připojená na el. en., 
vodu a zabezpečená (před buňkou čistící zóna). 
Kancelářská buńka bude sloužit jako pracoviště výše uvedených 
pracovníků objednavatele a orgánů DOSS na stavbě. " Náklady 
spojené se zábory veřejných prostranství vč. komunikace (poplatky 
za zřízení záboru, nájemné za užívání veřejných ploch, ... )

3 041002000 RTO Inženýrská činnost sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2017 01 
" - Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů 
spojených s realizací stavby. "
" - Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací 
stavby a následným dáním do užívání. "
" - Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle 
platné legislativy a dle SoD. "
" - Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy 
a samosprávy - například zajištění dokladů nutných k získání 
kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci 
stavby apod. "
" - Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, 
budoucím uživatelem, prjektantem, zástupci organizací státní správy, 
koordinátorem BOZP apod. "
" - Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a 
povolení apod. "
" - Spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v 
průběhu stavby. "
" - Technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl 
projektant předvídat (kolize s podzemními sítěmi a konstrukcemi, 
apod.). "
" - Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem 
předpokládaného projektantem apod. "
" - Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a 
odsouhlasení provozních a manipulačních řádů, proškolení 
provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle 
SoD a jiných podmínek. "

4 061002000 RTO Územní vlivy sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2017 01 
" - Vlivy klimatických podmínek : - Zajištění odvodnění staveniště, 
zajištění proti účinkům větru, vyšší ztratné u zabudovaných materiálů, 
zpomalení / omezení výstavby z titulu nízkých nebo vysokých teplot, 
spotřeba obalového materiálu, odklizení sněhu a námrazy, posypový 
materiál, potřeba nadstandartních pracovních oděvů, zajištění nápojů 
pro zaměstnance v době vysokých teplot, čerpání vody při zaplavení 
výkopů nebo konstrukcí, oprava zabezpečení výkopů. "
" - Mimostaveništění doprava materiálů a výrobků. "

5 071002000 RTO Provozní vlivy sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2017 01 
" - Náklady způsobené silničním provozem a provozem třetích osob a 
nelze jej v průběhu stavby vyloučit. "

" - Náklady spojené s pracemi v ochranných pásmech. "

0,00

Stavba : Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - Žďár nad Sázavou 2

Objekt : VEDLEJŠÍ  ROZPOČTOVÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Např. dle §8, §9, §10 apod. vyhlášky č.230/2012 Sb., 
orozpočtových standardů apod.



Díl: 001 Ostatní náklady

6 091002000 RTO Publicita - dočasná informační tabule sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2017 01 

 "- Náklady na zhotovení a osazení dočasného billboardu dle 
Obecných pravidel IROP (kapitola 13, Publicita), dostupné na 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty "
"billboard bude zhotoven jako litý banner gramáže min. 510 g/m2, UV 
barevný tisk, vysoce odolný proti blednutí a otěru, kovová oka 
umístěná cca po 0,5 m"
"zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - 
možné využít generátor na stránce 
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 "
"billboard bude mít minimální rozměry 2,1 x 2,2 m (š x v)" 

7 091002001 RTO Publicita - trvalá pamětní deska sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2017 01 

 "- Náklady na zhotovení a osazení stálé pamětní desky dle 
Obecných pravidel IROP (kapitola 13, Publicita), dostupné na 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty"
"zhotovení grafického návrhu vč. návrhu materiálového pojetí - 
možné využít generátor na stránce 
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1"
"materiál kov (nerez nebo mosaz), znaky a grafiky gravírované, 
barevné provedení, minimální rozměry 0,3 X 0,4 m"
"montáž na žulovou desku o rozměrech nejméně 0,4 x 0,5 m, tloušťky 
min. 8 cm; místo montáže bude upřesněno objednatelem"

8 091002002 RTO Ostraha staveniště sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2017 01 
" - Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu 
platné legislativy a dle podmínek v SoD."

9 091002003 RTO Fotodokumentace sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2017 01 
" - Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené 
SoD a podmínek dotačního titulu."

10 091002004 RTO Pasportizace sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2017 01 

" - Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu 
příjezdových komunikací staveništní dopravy, předpokládaných 
dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a 
uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod. "

11 091002005 RTO Dopravní opatření sada 1,00 0,00 CS ÚRS/TEO 2017 01 
" Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích 
pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů 
apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, 
čištění apod. dopravního značení a komunikací apod. Náklady na 
vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního 
užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými 
orgány a organizacemi a zajištění příslušných správních rozhodnutí, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a 
přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného 
odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních 
rozhodnutí a orgánu DOSS - dle vyhl. 230/2012Sb. §9 odst. 2 - 

Celkem za  Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady 0,00

Poznámka:

0,00

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení 
obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních 
prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební 
výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným 
obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve 
stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.


