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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Název stavby: Nemocnice Třebíč – pavilon D – stavební úpravy 
 

Kraj: Vysočina 

Obec: Třebíč 

Katastrální území: Třebíč 769738 

Parcelní číslo: 1334 

 

Objednatel: Kraj Vysočina 
 

Žižkova 57/1882 
588 33, Jihlava 

 
Zhotovitel: SAREP a.s. 

Ječná 2100/26a 
621 00 Brno – Řečkovice 
 
vypracovala Ing. Lucie Pilařová 
kontroloval Ing. Zdeněk Štefek 

2. PODKLADY 

- ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb – Základní ustanovení (ZU) 

- ČSN P 73 0606  Hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace – (ZU) 

- ČSN P 73 0610    Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – (ZU) 

- ČSN 73 3610   Navrhování klempířských konstrukcí 

- Směrnice WTA 2-9-04  Sanační omítkové systémy 

- Směrnice WTA 4-6-04 Dodatečná hydroizolace stavebních konstrukcí ve styku se 

zeminou 

- Aktuálně zpracovávaná projektová dokumentace stavebních úprav objektu – projektant 

Jan Šimek 

- Místní šetření a informace projektanta o aktuální situaci stavby 
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3. ÚVOD 

3.1. Všeobecně 

Předmětem tohoto návrhu stavebních úprav pro řešení vlhkostní problematiky je objekt 
pavilonu D nemocnice v Třebíči. 

Budova je dvoupodlažní, částečně podsklepená, samostatně stojící, obdélníkového půdorysu. 
Dům má poměrně složitou valbovou střechu. Dům je situován v severozápadním rohu areálu 
nemocnice v místě terénního zlomu. Terén se směrem z areálu k objektu (od východu 
k západu) mírně svažuje a v místě budovy se láme do prudkého svahu na sever, západ i jih. 

Před vstupem do objektu je chodník ze zámkové dlažby, ostatní plocha okolo domu je travnatá, 
nezpevněná. Na jižní straně je dodatečně vybudovaná betonová konstrukce terasy na 
ocelových sloupech. 

 
Letecký snímek budovy 
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3.2. Popis stávajícího stavu 

Jedná se o původní vilu z roku 1910 adaptovanou v roce 1994 na dialyzační středisko 
nemocnice. Suterénní zdivo je převážně kamenné, pouze místy smíšené, od úrovně podlah 
1.NP je budova zděná z plných pálených cihel. Tloušťka nosných zdí v 1.PP je 60 – 75cm, 
v 1.NPa výše 45 – 60cm. Úroveň podlah 1.NP je cca úrovni povrchu přilehlého terénu před 
vchodem do budovy na JV straně, v místě SZ nároží budovy je úroveň podlah 1.NP cca 2m nad 
povrchem terénu. Dům je podsklepený v rozsahu cca poloviny půdorysu v SZ části, kde je díky 
změně spádu výrazně snížen okolní terén. 

V současné době se vlastník objektu, kraj Vysočina, v rámci modernizace celého areálu 
nemocnice rozhodl přikročit ke stavebním úpravám. 

Dne 20.02.2019 proběhla podrobná prohlídka budovy s orientačním měřením vlhkosti zdiva. 
Měření bylo provedeno vlhkoměrem MOIST 210 na principu mikrovln s použitím hloubkové 
sondy. 

Prostory 1.NP nejsou v současné době využívány k nemocničnímu provozu, ale slouží spíše 
jako skladové a staveništní prostory při právě probíhajících pracích na modernizaci areálu 
nemocnice. Budoucí způsob užívání bude orientován na klidný provoz a zázemí pro personál 
nemocnice. Sklepní prostory budou sloužit jako skladovací, případně pro umístění potřebných 
technologií, bez požadavku na suché prostředí. 

Podlahy v 1.NP jsou provedeny v keramické dlažbě, stěny jsou opatřeny vápenocementovými 
omítkami nebo keramickými obklady. V 1.PP jsou betonové podlahy a stěny jsou opatřeny 
omítkami různého typu, tloušťky a stáří. V jedné místnosti suterénu jsou zřízeny přizdívky stěn. 

Vizuálně jsou negativní projevy vlhkosti patrné v soklových partiích stěn v 1.NP a dále v celém 
rozsahu suterénu. Na problematických plochách dochází k výkvětům stavebně škodlivých solí, 
degradaci a opadávání omítek – viz PŘÍLOHA – Fotodokumentace. Některé stěny suterénu 
jsou na pohled i omak evidentně mokré. 

Porovnáním naměřených hodnot vlhkostí ve zdivu s mezními hodnotami vlhkostí dle ČSN 73 
0610 byl zjištěný plošný výskyt nadlimitních hodnot vlhkosti v partii nad podlahou 1.NP u všech 
stěn v nepodsklepené části budovy a lokálně rovněž v partiích nad podlahou 1.NP na 
obvodových stěnách v podsklepené části. Dále byly vysoké hodnoty vlhkosti naměřeny na 
všech stěnách ve sklepě. V soklových partiích stěn v 1.NP byly naměřeny hodnoty 5 – 8,5%, 
tedy zvýšená až vysoká vlhkost. V prostorách suterénu byly na všech stěnách naměřeny 
hodnoty překračující 10%, tedy vysoká vlhkost. 

V exteriéru budovy jsou podél fasády místa, kde není srážková voda dostatečně odvedena od 
zdí a může způsobovat promáčení obvodových zdí. Na fasádě jsou místy patrné stopy po 
zatékání z poškozených okapových svodů. Detail utěsnění styku v napojení povrchu terasy na 
jižní obvodovou zeď evidentně není funkční a dešťová voda zde zatéká do zdiva. Soklové 
kamenné zdivo v nepodsklepené části budovy je ze strany exteriéru viditelně provlhlé, jeho 
spáry jsou vydrolené, malta zvětralá. 
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Klasifikace vlhkosti zdiva dle ČSN 73 0610 

Stupeň vlhkosti Vlhkost zdiva w v % hmotnosti 

velmi nízká w < 3 

nízká 3 < w < 5 

zvýšená 5 < w < 7,5 

vysoká 7,5 < w < 10 

velmi vysoká w> 10 

 

w = mv-ms / mv . 100 (%) kde 
w … míra vlhkosti (%) 
mv… hmotnost vlhkého materiálu (kg) 
ms… hmotnost suchého materiálu (kg)  

 
Z pohledu diagnostiky vlhkostní problematiky lze na předmětné stavbě shledat tyto nepříznivé 
jevy: 

- namáhání svislých konstrukcí vzlínající vlhkostí z podzákladí, protože stavba nemá 
funkční hydroizolaci. 

- nedostatečně řešené odvodnění povrchové vody z okolí obvodových stěn objektu 
způsobující nadměrné zavlhání zejména paty obvodových stěn 

- netěsnost spáry styku obvodového zdiva a povrchu okolního terénu, případně povrchu 
terasy 

- zatékání dešťové vody do poškozeného povrchu soklového zdiva a do míst 
s poškozenou omítkou 

- kondenzace vzdušné vlhkosti na stěnách v interiéru 1.PP (nedostatečně účinný způsob 
větrání, chladný povrch kamenného zdiva) 

- netěsnosti ZTI v budově – není prokázáno, ale nelze vyloučit 

- nevhodné stavební úpravy (přizdívky a betonové podlahy ve sklepě), které brání 
volnému odvětrání vlhkosti ze zdiva 

4. NÁVRH STAVEBNĚ TECHNICKÝCH OPATŘENÍ 

4.1. Popis návrhu 

Tento návrh sanačních opatření je zpracován za účelem vyřešení problémů, které dle výsledků 
průzkumu způsobuje vlhkost pronikající do konstrukce ze zemního prostředí – kapilární vzlínající 
vlhkost, dále bude řešeno odvodnění paty zdiva ze strany exteriéru a ve sklepě bude navrženo 
odvětrání paty zdiva a opatření pro eliminaci kondenzace vzdušné vlhkosti. Řešení ostatních příčin 
zavlhání konstrukce není předmětem tohoto návrhu. Z hlediska vlhkosti ve zdivu musí být po 
provedení rekonstrukce objektu zabráněno dalšímu pronikání vody do zdiva. Pro zabránění 
pronikání vzlínající vlhkosti ze zemního prostředí do zdiva bude v úrovni podlah 1.NP zřízena 
dodatečná vodorovná hydroizolace všech obvodových zdí a dále vnitřních zdí v nepodsklepené 
části objektu. 



  

 
Stavebně technické posouzení s návrhem stavebních úprav pro 
řešení vlhkostní problematiky pavilonu D Nemocnice Třebíč 

 

 Str. 7 

 

V bezvadném technickém stavu musí být: 

- střecha (zamezení vniku srážkové vody a sněhu 

- venkovní omítka – bezvadné provedení, vhodně zvolený materiál a povrchová úprava 
tak, aby nedocházelo k pronikání dešťové vody do zdiva. Omítky v exteriéru na 
plochách, kde je zdivo namáháno vlhkostí musí být i po odstranění příčiny (realizace 
dodatečné vodorovné H) navrženy tak, aby umožnily vysychání zavlhlého zdiva a 
odolaly účinkům stavebně škodlivých solí. 

- svody na fasádách a jejich zaústění do prověřené kanalizace 

- vnitřní rozvody vody a kanalizace- doporučujeme komplexní rekonstrukci rozvodů 
ústředního topení, vody a kanalizace 

- srážková voda ze střechy a z okolí nesmí stékat k patě zdí – sklon okolního terénu 
min.2% od zdi, zajistit dostatečné odvodnění dvora 

Dále je nutno zajistit: 
- v žádném případě nepoužívat na sanační omítky nepropustnou barvu, pouze minerální 

na bázi silikátů se součinitelem difúze vodních par Sd < 0,1 m. 

- zařizovací předměty odstavit od zdí min. 7cm, aby bylo zajištěno dostatečné větrání a 
funkce sanačních omítek 

- veškeré instalace budou připevněny rychlovazným cementem, ne sádrou!!! 

- je nutné zajistit funkční odvětrání sanovaných prostor v 1.NP, tedy dostatečnou cirkulaci 
vzduchu pro dosažení relativní vlhkosti cca 55% při 20°C 

- je nutné zajistit funkční odvětrání prostor v 1.PP, tedy dostatečnou cirkulaci vzduchu pro 
dosažení relativní vlhkosti cca 55%. 

4.2. Navržená sanační a izolační opatření 

Přípravné práce 

Bude provedeno osekání omítek všech sklepních stěn. V exteriéru i interiéru dojde k osekání 
stávajících omítek v rozsahu 80 cm nad úroveň viditelného poškození omítek nebo naměřené 
vlhkosti vyšší než 5% nebo úrovně zřízení dodatečné vodorovné hydroizolace stěn. Přesný rozsah 
osekání omítek bude stanoven před začátkem provádění sanačních prací. Osekané zdivo bude 
dočištěno ocelovým kartáčem, spáry budou proškrábnuty do hloubky 1-2 cm. Veškerá suť 
z osekaných omítek bude neprodleně odvezena na skládku, aby nedošlo k sekundární 
kontaminaci zdiva stavebně škodlivými solemi. 
Ve sklepích, kde je betonová podlaha bude podél všech stěn provedeno odbourání betonu 
podlahy v šířce cca 300mm a provedení podélné rýhy hloubky cca 400mm s cílem zajištění 
přivětrání paty zdiva. Rýha bude poté zasypána štěrkem fr 16/32 s následným zadlážděním 
děrovanou cihlou. Pro zvýšení efektu tohoto přivětrání paty zdiva je možno do štěrkového obsypu 
vložit flexibilní perforovanou rouru a zřídit vhodně umístěné nasávací a výdechové otvory. 

Dodatečná horizontální hydroizolace stěn 

Jako hlavní sanační opatření pro zamezení pronikání vzlínající vlhkosti je navrženo vytvoření 
dodatečné horizontální izolace stěn. Pro realizaci tohoto opatření bude použita technologie 
podřezání veškerého zdiva v průběžné spáře s vložením dodatečné vodorovné izolace z HDPE 
fólie, zdivo bude vyklínováno plastovými klíny a následně budou spáry vyplněny hydrofobizační 
směsí. V místech, kde nebude možné provést podřezání zdiva dojde k vytvoření chemické clony 
injektáží materiálem na bázi krému s vysokým obsahem účinné látky. V místech složitých 
konstrukčních detailů s různou výškovou úrovní vodorovné HI je třeba tyto rozdíly řešit provedením 
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svislé nebo šikmé injektáže. Dále bude svislá oddělovací injektáž provedena v místě případného 
oddělení sanovaných a nesanovaných konstrukcí. Podrobněji ČSN 73 0610. 

Dodatečná hydroizolace stěn bude provedena v úrovni podlah 1. NP domu. Přesný rozsah a 
způsob provedení dodatečné vodorovné HI stěn bude stanoven na základě dostupné technologie 
a podrobného měření před samotnou realizací sanačních prací. 

Provedení nové konstrukce podlah v nepodsklepené části 1.NP 

V nepodsklepené části 1.NP dojde k vybourání podlah a zbudován nových ve skladbě s plošnou 
hydroizolací ve formě bitumenových pásů, bitumenových stěrek nebo krystalické hydroizolace 
betonu. 

Napojení dodatečné izolace na podlahu 

K zajištění správné funkce dodatečné hydroizolace je nutné důkladné ošetření detailu napojení 
této hydroizolace na hydroizolaci nově budovaných podlah. To bude provedeno prostřednictvím 
bitumenové stěrky ve spotřebě 4kg/m2. Stěrka se provádí na podklad vyrovnaný cementovou 
maltou s vodotěsnící přísadou. Dodatečná HI bude před aplikací stěrky zaříznuta s drobným 
přesahem přes povrch zdiva a spára mezi zdivem a fólií bude nad i pod fólií utěsněna natavením 
bitumenové trojhranné pásky. 

Úprava povrchu - sanační omítkový hydrofilní systém v interiéru 

Po odstranění omítek budou zděné konstrukce opatřeny sanačním hydrofilním kapilárně aktivním 
omítkovým systém s tepelně izolačními vlastnostmi (λ=0,09 W/mK) a pórovitostí větší než 60%. 
Omítková směs obsahuje speciální silikátová plniva na bázi expandovaného vulkanického skla, 
hydraulická pojiva, minerální přísady, organické polymery. 

Na osekaném zdivu budou proškrábnuty spáry do hl. 1-2cm, zdivo bude dočištěno ocelovým 
kartáčem a zbaveno prachu. Bude provedeno celoplošné vyrovnání sanační jádrovou omítkou se 
síranovzdorným cementem v potřebné tloušťce cca 1–3cm. Na vyrovnaný podklad bude 
nanesena silikátová stěrka v rozsahu a vydatnosti dle skladeb uvedených níže. Dále bude 
provedena nosná sanační hydrofilní tepelně izolační jádrová omítka v tloušťce min. 25mm. Finální 
povrchová úprava bude realizována minerálním štukem v tloušťce 2-3mm a prodyšnou výmalbou 
(Sd≤0,1m) na silikátové nebo minerální bázi. 

 Skladba omítek do výšky 0,5m nad úrovní podřezávky v interiéru: 

- Sanační jádrová omítka se síranovzdorným cementem – vyrovnávka, tl. 10-30mm 
- Silikátová stěrka 2kg/m2 
- Nosná sanační hydrofilní tepelně izolační jádrová omítka, tl. min. 25mm 
- Minerální štuk, tl. 2-3mm 
- Prodyšná výmalba na silikátové nebo minerální bázi 

 Skladba sanačních omítek v ostatních částech interiéru: 

- Sanační jádrová omítka se síranovzdorným cementem – vyrovnávka tl. 10-30mm 
- Nosná sanační hydrofilní tepelně izolační jádrová omítka, tl. min. 25mm 
- Minerální štuk, tl. 2-3mm 
- Prodyšná výmalba na silikátové nebo minerální bázi 

Úprava povrchu - sanační omítkový systém v exteriéru 

Po odstranění omítek bude nadsoklové zdivo v exteriéru v rozsahu, který bude upřesněn před 
realizací opatřeno sanačním systémem s tepelně izolačními vlastnostmi (λ=0,07 W/mK) a 
pórovitostí větší než 55%. Omítková směs obsahuje speciální silikátová plniva na bázi 
expandovaného křemičitého skla, hydraulická pojiva, minerální přísady, organické polymery. 
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Na osekaném zdivu budou proškrábnuty spáry do hl. 1-2cm, zdivo bude dočištěno ocelovým 
kartáčem a zbaveno prachu. Bude provedeno celoplošné vyrovnání sanační jádrovou omítkou 
se síranovzdorným cementem v potřebné tloušťce cca 1–3cm. Na vyrovnaný podklad bude 
nanesena silikátová stěrka v rozsahu a vydatnosti dle skladeb uvedených níže. Dále bude 
provedena nosná sanační hydrofobní tepelně izolační omítka v tloušťce min. 25mm. Dále bude 
proveden minerální štuk vhodný do exteriéru v tloušťce 2-3mm a silikátová nebo minerální 
hydrofobní fasádní barva. 

 Skladba sanačních omítek do výšky 0,5m nad úrovní podřezávky v exteriéru: 

- Sanační jádrová omítka se síranovzdorným cementem – vyrovnávka, tl. 10-30mm 
- Silikátová stěrka 2kg/m2 
- Nosná sanační tepelně izolační omítka, tl. min. 25mm 
- Minerální štuk vhodný do exteriéru, tl. 2-3mm 
- Hydrofobní prodyšná fasádní barva na silikátové nebo minerální bázi 

 Skladba sanačních omítek v ostatních částech exteriéru: 

- Sanační jádrová omítka se síranovzdorným cementem – vyrovnávka, tl. 10-30mm 
- Nosná sanační tepelně izolační omítka, tl. min. 25mm 
- Minerální štuk vhodný do exteriéru, tl. 2-3mm 
- Hydrofobní prodyšná fasádní barva na silikátové nebo minerální bázi 

Soklové kamenné zdivo bude dle potřeby přespárováno sanační maltou. 

Úprava povrchu – režné zdivo v interiéru prostor bez požadavku na omítky 

Tato úprava bude použita ve sklepě. Stěny budou v plném rozsahu zbaveny stávající 
degradované omítky a přizdívek. V místech, kde budou svislé konstrukce ponechány ve stavu 
režném, budou dočištěny ocelovými kartáči s proškrábnutím spár. 

Pro zabránění sprašování a drolení povrchu režného zdiva bude zdivo opatřeno difúzně 
propustným mineralizujícím nátěrem či nástřikem, který zajistí prokřemenění povrchu a zabrání 
sprašování a drolení cihel i malty ve spárách. 

 Skladba úpravy režného zdiva ve sklepě: 

- Osekání zdiva, ruční dočištění, proškrábnutí spár 
- Difúzně propustný mineralizující nástřik proti sprašování a drolení 

Jako alternativní povrchovou úpravu při vyšším požadavku na pohledovou kvalitu stěn v 1.PP je 
možno provést sanační omítkové souvrství s difúzně propustnou mineralizující stěrkou nebo 
odvětranou předstěnu. 

Provedení odkopu s realizací dodatečné vertikální hydroizolace a podélnou drenáží 

Všeobecný princip spočívá ve vložení hydroizolace v kombinaci s ochrannou vrstvou a tepelnou 
izolací do výkopu podél nadzákladového zdiva. Tato hydroizolace zajišťuje oddělení zdiva od 
zeminy a brání tak vnikání vlhkosti z okolní zeminy do zdiva. 

Bude proveden odkop do hloubky cca 0,6 - 0,8m. Po provedení výkopových prací bude zdivo 
očištěno, vyspraveno a provedeno jeho vyrovnání cementovou maltou s vodotěsnící přísadou. 
Na dně výkopu bude proveden podkladní beton ze směsi s vodotěsnící přísadou, povrch 
betonu bude v příčném směru v dostatečném spádu od zdi, v podélném směru bude spád 
podkladního betonu zajišťovat podélný spád drenáže. Na vyrovnaný rub zdi bude nanesena 
bitumenová stěrka v tl. 4mm. Hydroizolační vrstva bude provedena s přetažením přes fabion 
z cementové malty s vodotěsnící přísadou 100mm na povrch podkladního betonu na dně 
výkopu a nahoře dotažena do úrovně budoucího upraveného terénu. 
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Na hydroizolaci bude provedena vrstva XPS s ochrannou a tepelně izolační funkcí v plné výšce 
od dna výkopu. Na tepelný izolant bude položena a přichycena nopovaná fólie, orientace nopů 
fólie směrem od konstrukce, do zeminy! Nopová fólie bude nahoře ukotvena prostřednictvím 
ukončující plastové lišty v úrovni povrchu okolní úpravy a dole bude překrývat podkladní beton 
na dně výkopu. 

Ve spodní části výkopu bude provedeno drenážní těleso z perforované flexibilní roury DN 110 a 
štěrkového obsypu, vše obaleno netkanou geotextilií 200g/m2. Drenáž bude volně vyústěna do 
svahu pod objektem. Zásyp bude proveden vhodnou zeminou a bude hutněn po vrstvách. 
Povrchové úpravy okolního terénu budou provedeny zásadně ve spádu min. 2% směrem od 
zdi. Podél obvodových zdí bude zřízen okapový chodník z betonové dlažby do štěrkového lože 
lemovaný záhonovou obrubou v šířce 0,5m. 

 Skladba obvodové stěny ve výkopu s hydroizolací a tepelnou izolací: 

- Stávající zdivo, dočištěné ocelovými kartáči, proškrábnuté spáry 
- Podrovnávka z cementové malty s vodotěsnící přísadou, tl. do 20mm 
- Hydroizolace - bezešvá bitumenová stěrka tl. 4mm 
- XPS, lepený bitumenovou stěrkou – tl. 40mm 
- Nopová fólie, nopy směrem od zdi, včetně systémové ukončující plastové lišty odolné proti 

UV záření 

Větrání sanovaných prostor 

Je nutné zajistit funkční odvětrání prostor, tedy cirkulaci vzduchu a požadovanou relativní 
vlhkost (max 55% při cca 20ºC). Pokud nebude možno dostatečné větrání zajistit přirozenou 
cestou prostřednictvím oken, je doporučeno zřídit systém nucené ventilace s využitím 
vlhkostních čidel. 

V rámci předání stavby bude vyhotoven dokument s pokyny pro uživatele sanovaných prostor, 
které je nutné dodržovat. V prostorách po dokončené sanaci nesmí v žádném případě dojít 
k situaci, že budou vznikat rosné body na konstrukcích. Pokud ke kondenzaci dojde, důsledkem 
je ztráta funkčnosti sanačních omítek. 

Uspořádání vnitřních prostor 

Je nezbytné zajistit přirozenou difúzi vodních par ze sanovaných konstrukcí do prostoru a 
cirkulaci vzduchu. Proto je třeba, aby zařizovací předměty a nábytek nebyly umísťovány přímo 
k sanovaným stěnám, ale odsazené min. o 7cm od stěny. V případě nevyhnutelnosti umístění 
na stěnu je nutné provedení se vzduchovou mezerou min. 20cm nad podlahou i pod stropem. 

5. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVOZOVÁNÍ A ÚDRŽBU 
SANOVANÝCH PROSTOR 

Aby byla tomuto navrhnutému systému sanačních opatření s jeho vlastnostmi umožněna 
optimální funkčnost, je nutno dbát následujících pokynů: 

• Na všechny nátěry sanačních omítek musí být kladen požadavek, aby jejich difúzní odpor 

byl nižší než difúzní odpor vrstev jádrových omítek (difúzní odpor Sd  0,1m). 

• Vnitřní vybavení nestavět přímo těsně na stěny, protože se tím omezuje nebo přímo 
znemožňuje vypařování a dochází ke vzniku vlhkostních map. 

• Před, během a po provedení omítkářských prací se nesmí používat sádra na opravované 
zdivo. Informovat elektrikáře nebo instalatéry, aby použili cementových rychlovazných 
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materiálů. Pokud se omítkové systémy později poškodí nebo odstraní, je nutno počítat s 
vykvétáním solí. 

• Po omítání musí být provedeno ve vnitřních prostorech intenzívní větrání (dle klimatických 
podmínek). Pokud by přirozené větrání nebylo možné, nutno instalovat nucené větrání po 
dobu vyschnutí a odvodu technologické vlhkosti ze sanovaných stavebních konstrukcí a 
prováděných stavebních úprav.  

• Při provádění povrchových úprav, nesmí teplota vzduchu a podkladu stěn klesnout pod 6ºC. 

• Dále je při využití místností nutno dbát na dobré provětrání. 

• Vysušování vlhkého zdiva na každém objektu je i při vytvoření těch nejúčinnějších 
sanačních systémů a opatření procesem dlouhodobým. K vyschnutí konstrukcí na ustálený 
obsah vlhkosti zabudovaných konstrukcí dojde v závislosti na jejich tloušťce, na druhu 
zdiva, na výši původní vlhkosti a míře zasolení a v závislosti na využívání sanovaných 
místností a prostor i na způsobu a intenzitě jejich vytápění a větrání zpravidla ne dříve než 
za dobu několika let 

• Účinnost a dlouhodobou trvanlivost sanačních systémů je možno zaručit jen za těch 
podmínek, nejsou-li podzemní a nadzemní konstrukce namáhány vodou z jiných zdrojů než 
přírodních, střešní krytina objektu i žlaby musí být v dobrém technickém stavu, nesmí 
docházet k únikům srážkové vody z dešťových odpadů na povrch terénu i do podzákladí a 
voda stékající po povrchu terénu musí být odváděna od pat zdí, dále nesmí docházet k 
únikům dešťové a biologicky znečištěné vody z kanalizace, z přípojek a odpadů uvnitř 
objektu a k úniku vody z instalací vodovodu, sanované místnosti musí být dostatečně 
větrány přirozeným nebo nuceným způsobem. 

6. ZÁVĚR 

Při dodržení projektových parametrů a technologické kázni zhotovitele sanačních prací lze 
zabezpečit dlouhodobou účinnost provedených prací. Jsme k dispozici pro dohled na stavbě, 
technickou pomoc a pro další informace. 

 

 

V Brně dne 28.2.2019 
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PŘÍLOHA - Fotodokumentace 

          

Celkový pohled na objekt        Pohled na jižní fasádu s terasou/rampou 

 

       

Pohled na vstupní část Viditelné projevy vlhkosti v 1.NP na stěně mezi 
podsklepenou a nepodsklepenou částí 

 

      

Viditelné projevy vlhkosti na vnitřní        Viditelné projevy vlhkosti v 1.NP na obvodové 
stěně v 1.NP           stěně 
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Poškození omítky v soklové části stěny      Úplně zdegradovaná omítka na stěně mezi 
v 1.NP           podsklepenou a nepodsklepenou částí v 1.PP 

          

Poškození omítek ve sklepě         Přizdívka ve sklepě 
 

      

Přizdívka končí pod klenbou – na vlastní       Zatékání z povrchu terasy 
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Poškození fasády způsobené zatékáním z porušených střešních svodů v minulosti 

 

       

Terén před vstupem do objektu Pohled od JZ rohu domu směrem k areálu 
nemocnice 

 


