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Další technické podmínky 

 

III/38815 Vír - most ev. č. 38815-2   

Stávající most převádí silnici III/38815 přes tovární náhon (správce Rotter-Vír, s.r.o.) Silnice 
III/38815 slouží místní dopravě mezi obcí Vír a Hluboké. Most se nachází v intravilánu na 
samém okraji obce, v sousedství řeky Svratky pod denní nádrží Vírské přehrady a spadá pod 
katastrální území Vír [782491], v okrese Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina. Stávající pozemky 
jsou ve vlastnictví Povodí Moravy, a.s. a ve společném jmění manželů Houdkových. Most ev. 
č. 38815-2 se nenachází v záplavovém území, pouze přemosťuje koryto plně regulovatelného 
továrního náhonu. Stavbou dojde ke zlepšení odtokových poměrů. Stávající komunikace 
bude napojena na vozovku na mostě lokální opravou vozovky před a za mostem. PD řeší 
aktuální požadavek objednatele na zabezpečení bezvadného stavu mostu a na převedení 
silnice kat. S6,5/50. V rámci rekonstrukce mostu nebude upravováno směrové ani výškové 
řešení a nebude prováděna úprava vodního toku. Pouze dno potoka bude pod mostem 
odlážděno lomovým kamenem do betonu, čímž se zabrání podemílání základů mostu.  

Popis rozsahu rekonstrukce 

Jedná se o kompletní přestavbu stávajícího mostního objektu. S ohledem na stav spodní 

stavby a NK, bylo rozhodnuto, že původní konstrukce budou kompletně vybourány a bude 

postaven nový mostní objekt. Most bude doplněn služebním schodištěm pro umožnění 

přístupu a revize mostního otvoru. Nedojde ke změně v účelu užívání stavby mostu.  Záměr 

je v souladu s ÚPD. Úprava komunikace bude pouze v nezbytném rozsahu pro umožnění 

rekonstrukce mostu. Návrh úprav je součástí samostatného stavebního objektu SO D201. 

Nosná konstrukce nově navrhovaného mostu bude tvořena přímo pojížděným uzavřeným 

rámem z monolitického ŽB. Založení je navrženo jako plošné, na základové desce. Do 

rámových stěn jsou vetknuta rovnoběžná a kolmá železobetonová mostní křídla. Na povodní 

křídlo opěry 1 navazuje krátká opěrná zeď. Přechodová oblast za rubem opěr je překryta 

přechodovým klínem z prostého betonu. Na nosné konstrukci mostu po obou stranách 

budou železobetonové římsy, do kterých bude kotveno zábradlí o normové výšce 1,1 m.  

 
Členění stavby na objekty 

SO D001 Bourání stávajících konstrukcí 

SO D201 Most ev. č. 38815-2 

SO D401 Přeložka silového a optického kabelu Rotter-Vír s.r.o. 

SO D402 Přeložka kabelů CETIN a.s. 

SO D901 Provizorní pěší trasa 

 

SO D001 Bourání stávajících konstrukcí  

Poplatky za skládku, likvidace odpadů, frézování asfaltových vrstev, bourání 

železobetonových konstrukcí a betonů, bourání a demontáž ocelového zábradlí, nakládání 

s odpady (zejména důraz na novou Vyhl. 130/2019 Sb.).… 
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Popisuje předpokládaný rozsah a postup bourání stávajících konstrukcí. Původní 

dokumentace se nedochovala, je zobrazen předpokládaný stav, který se může od skutečnosti 

lišit. Stávající konstrukce budou kompletně vybourány. 

 

SO D201 Most ev. č. 38815-2 

V rámci stavebních úprav bude provedena kompletní přestavba mostního objektu. V místě 

mostu se nachází velké množství inženýrských sítí, viz souhrnná technická zpráva. Původní 

PD se nedochovala, všechny rozměry a uvažovaná řešení je nutno ověřit při stavbě. Případné 

odchylky od projektu je nutno konzultovat s projektantem.                                         

Nosná konstrukce mostu bude tvořena přímo pojížděným rámem z monolitického ŽB. Horní i 

spodní příčel i stěny jsou navrženy konstantní tloušťky 0,35 m. Z rubu opěr jsou vyložena 

rovnoběžná i kolmá křídla. Na povodní křídlo OP1 navazuje krátká opěrná zeď. Konstrukce 

jsou založeny plošně. Dno výkopové jámy bude sanováno zatlačením kameniva frakce 63-250 

a uzavřeno hutněnou frakcí 0-63. Takto upravené podloží bude pro urychlení výstavby a 

uzavření dna základové spáry zakryto podkladním betonem tl 300 mm. Základová deska je 

zároveň spodní příčlí. Základy křídel a opěrné zdi budou na rubu ve sklonu min. 4%. 

Přechodová oblast za rubem opěr bude nově překryta přechodovými klíny.  

Na mostě budou monolitické železobetonové římsy, do kterých bude ukotveno ocelové 

zábradlí o normové výšce 1,1 m.  

Dno potoka pod mostem bude odlážděno dle PD lomovým kamenem do betonu, čímž se 

zabrání podemílání vlastních základů nového mostu. Odláždění dna plynule přejde do koryta 

náhonu. 

 
Délka mostu   16,79 m 
Délka nosné konstrukce         2,70 m (kolmo) 
Šikmost                                  levá 36,7 g (v bodě křížení) 
Šířka mostu (celkem)             11,00 m 
Šířka nosné konstrukce          10,40 m 
Výška mostu nade dnem 3,39 m 
Podélný spád                          2,8 % 
Příčný sklon                           5,5 % 
 

Konstrukce vozovky: 
- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11 40 mm 
- Spojovací postřik PS     
- Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ACL 16+ 50 mm 
- Spojovací postřik PS     
- Litý asfalt                                               MA 11 IV        35 mm                                   
- Izolace NAIP                                                                   5 mm 
- Pečetící vrstva    
 

 

SO D401 Přeložka silového a optického kabelu Rotter-Vír s.r.o.  

Řeší nutné přerušení, prodloužení a umístění kabelů (silový + optický) v nové trase. 

- silový a optický kabel ovládání stavidla 
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Oba kabely jsou vedeny ve společné chráničce vnějšího průměru 40 mm na břehu koryta. 

Chránička s kabely je před mostem vedena po levém břehu (přim pohledu proti toku), 

prochází vzdušně druhým mostním otvorem a pokračuje po pravém břehu koryta náhonu 

k ovládání stavidla u denní nádrže Vírské přehrady. Kabely budou před bouráním mostu 

rozpojeny a prodlouženy na požadovanou délku. Před mostem budou vytaženy v chráničce 

do terénu, uloženy samostatně do nových chrániček s následným zabetonováním do nové 

římsy. Za římsou projdou pod silnicí na levou stranu komunikace a budou vyústěny na pravý 

břeh, odkud budou pokračovat v původní trase ve společné chráničce. 

 
SO D402 Přeložka kabelů CETIN a.s. 

Řeší nutné přeložení, prodloužení a umístění kabelů (2x HDPE trubky pro optický kabel + 

kabel TCEPKPFLE15XN0,4) v nové trase. 

- souběh optického a metalického kabelu, trasa obsahuje 2x prázdné HDPE trubky 

pro optický kabel a kabel TCEPKPFLE15XN0,4 

Kabel bude provizorně převěšen mimo demolovaný most, HDPE trubky budou ukončeny na 

obou stranách mostu, do chráničky v novém mostu budou zpětně uloženy všechny tři prvky. 

 

Obě přeložky smluvně řeší a financuje objednatel celé stavby. 

Důraz na zhotovitele bude kladen hlavně k plánování dílčích prací, (důležité 

hlavně před zahájením bouracích prací) a celkově koordinace prací ke 

včasnému oslovení smluvních partnerů. 

 

SO D901 Provizorní pěší trasa 

Po dobu stavby bude silnice III/38815 v místě mostu úplně uzavřena pro veškerou dopravu a 

doprava bude vedena po objízdné trase. Objízdná trasa je navržena a projednána.                                          

Příjezd ke stavbě bude možno využít z obou stran. Po dobu rekonstrukce mostu bude zřízena 

pro provoz chodců a cyklistů provizorní pěší trasa, vč. potřebné lávky přes koryto náhonu.  

 

Po dohodě s investorem byl určen tento rozsah komplexní přestavby mostu: 

 vytýčení stávajících inženýrských sítí, příprava staveniště 

 mýcení náletových dřevin a křovin, sečení trávy na ploše dočasného záboru 

 vyznačení a zřízení provizorní trasy pro pěší vč. lávky přes koryto 

 osazení dopravního značení, uzavření mostu pro dopravu 

 frézování AB vrstev vozovky, odstranění konstrukčních vozovkových vrstev na obou 
předmostí v místě budoucí stavební jámy, otevření stavební jámy nad ŽB troubami, 
odkopání rubu opěrných zdí 

 přerušení provozu MVE průtoků na dobu 2 týdny (zastavení průtoků), přerušení, 
prodloužení, dočasné vyvěšení přes stavební jámu a ochrana kabelů Rotter‐Vír s. r. o. 
a CETIN a. s. 

 kompletní vybourání stávajících konstrukcí, úprava podloží pro nové konstrukce 

 bednění, armování a betonáž dna rámu a základů křídel a navazujících zdí 

 zřízení hrázek, dočasné zatrubnění koryta troubou 1x DN1000 

 částečné obnovení provozu MVE po dobu 8 týdnů 
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 bednění, armování a betonáž rámu, křídel a dříků opěr 

 izolování spar, dosypání líců a provedení odláždění dna a svahů koryta, zřízení 
služebního schodiště 

 odstranění dočasného zatrubnění vč. hrázek, obnovení plného provozu MVE (max. 
průtok dle manipulačního řádu 3,5 m3/s) 

 provedení izolací a přechodových oblastí vč. přechodových klínů 

 vybetonování ŽB monolitické římsy a chodníku 

 obnova konstrukčních vozovkových vrstev a navázání na stávající konstrukci vozovky 

 dosypání svahů, terénní úpravy a dokončovací práce 

 položení asfaltobetonového krytu vozovky 

 montáž zábradlí, odstranění dočasného dopravního značení 

 obnovení provozu na mostě 

 zrušení provizorní pěší trasy a uvedení dotčených pozemků do původního stavu 
V době technologických přestávek betonů NK, křídel a zdí je nutno provést odláždění dna a 
svahů koryta a zřídit služební schodiště, aby mohl být co nejdříve obnoven plný provoz MVE. 
Doporučuje se během úplné odstávky MVE provést co největší část prací v korytě (založení, 
bednění, armování a betonáž základů, stěn a dříků). Předpokládaná doba výstavby 15 týdnů. 
 
 

Silniční uzavírka 
Stavba bude prováděná za úplné uzavírky (po dobu rozhodujících stavebních prací) je cca 15 
týdnů. Dopravně inženýrská opatření, práce pro zajištění objízdné trasy, uzavírku, vyznačení 
případné objízdné trasy včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí 
zhotovitel. Po dobu stavby bude umožněn průchod pěších a cyklistů po provizorní pěší trase 
(viz SO D901). 
 
 
 


