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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika území a stavebního pozemku: 
Stavba se zastavěném území, v extravilánu obce Kněžice, na silnici II/402 (v blízkosti se nachází sjezdy 
k okolním nemovitostem). Stavba bude prováděna jak na pozemcích sloužících v současnosti k témuž účelu, 
tak i na pozemcích, jejichž účel je v současnosti jiný (z hlediska údajů v KN). Stavba vyžaduje trvalý zábor 
pozemků. 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím: 
Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Kněžice (Územní plán Kněžice, zpracovatel 
Urbanistické středisko Jihlava, spol. s. r. o., Matky Boží 11, 58601 Jihlava, z 05/2015, viz 
http://www.knezice.com/uzemni%2Dplan%2D2015/ds-2576/p1=6392). 
 
d) geologická, geomorfologická a hydrologická charakteristika 
Z hlediska geomorfologického členění řadíme širší okolí zájmového území k následujícím jednotkám: 
Systém – Hercynský systém, provincie - Česká vysočina, subprovincie - Česko-moravská soustava, oblast - 
Českomoravská vrchovina, celek - Křižanovská vrchovina, podcelek - Brtnická vrchovina, okrsek - Puklická 
pahorkatina/Zašovický hřbet. Předmětná lokalita se nachází na rozhraní Puklické pahorkatiny a Zašovického 
hřbetu. Tyto jednotky spoluvytváří centrální část Brtnické vrchoviny. 
Puklická pahorkatina představuje nesouměrný hřbet mezi Jihlávkou a Brtnicí s pahorkatinným povrchem. V 
severní části je tvořena syenitem, v jižní části rulami. Ze hřbetu stékají krátké toky k Jihlávce a dlouhé toky 
na východ k Brtnici. Zašovický hřbet je protáhlý nesouměrný hřbet směru sever - jih mezi údolím Brtnice a 
Jihlavy. V severní části je tvořen syenitem, ve střední části cordieritickými migmatity a v jižní části rulami, 
pruhy křemenců a kvarcitických rul. Opět směrem na západ stékají ze hřbetu jen krátké toky, směrem na 
východ k řece Jihlavě delší toky. Terén lokality je v generelu ukloněný k západu, s nadmořskou výškou 
kolem 575 m n. m. 
Z regionálně-geologického hlediska se zájmové území nachází v proterozoickopaleozoických metamorfitech 
moldanubické oblasti Českého masivu. Na zmíněných horninách moldanubika jsou uloženy kvartérní 
fluviální a deluviální sedimenty. 
Předkvartérní podloží zájmové lokality je tvořeno metamorfovanými horninami jednotvárné skupiny 
moravského moldanubika. Moldanubikum je tvořeno vesměs silně metamorfovanými krystalinickými 
komplexy, proniknutými granitoidními plutony hercynského stáří. Je považováno za staré prekambrické 
jádro. Jednotvárná skupina buduje převážnou část moldanubika. Je tvořena pararulami, které jsou často 
migmatitizovány. Skládá se výhradně z metapelitických a metapsamitických hornin, ojediněle se objevují 
čočkovité útvary vápenato-silikátových hornin. Má charakter monotónních eugeosynklinálních klastických 
sedimentů hlubokého moře. 
V širším okolí zájmového území se vyskytují pararuly, minerálního složení biotit, sillimanit, ± cordierit, 
muskovit, granát. Dále západně i východně navazují leukokratní pararuly a pararuly až migmatity, případně 
ortoruly gföhlské skupiny. Zájmový prostor je tektonicky predisponován systémem na sebe kolmých zlomů. 
V linii bezejmenné vodoteče probíhá zlom ve směru ZJZ – VSV, na ně kolmé pásmo předpokládaných zlomů 
má směr SSZ – JJV. 
Kvartérní pokryv je v zájmovém území omezen pouze na plochy v okolí vodotečí, kde se vyskytují fluviální 
sedimenty. V části přilehlých svahů se rozprostírají kamenité až hlinitokamenité deluviální sedimenty. V okolí 
komunikací se vyskytují antropogenní navážky. 
Podle hydrogeologické rajonizace se lokalita nachází v hydrogeologickém rajonu základní vrstvy č. 6550 
„Krystalinikum v povodí Jihlavy“ a reprezentuje útvar podzemních vod totožného názvu pod č. 65500. Oblast 
náleží do povodí Dunaje, v podrobnějším členění do povodí Dyje. 
Metamorfované horniny moldanubika představují puklinový kolektor hydrogeologického masivu se zvýšenou 
průlinovou propustností v připovrchové zóně zvětralin. 
Kvantitativní stav předmětného útvaru podzemních vod je dobrý, chemický stav je nevyhovující a trend 
koncentrací znečišťujících látek je neznámý/nejasný. Podzemní voda je typu Ca-Na-HCO3, s mineralizací 
0,3–1,0 g/l. Dle hydrogeologické mapy se jedná o podzemní vodu vyžadující složitější úpravu. 
Z hydrologického hlediska náleží území k povodí 4. řádu č. h. p. 4-16-01-0700-0-00, které spadá pod povodí 
3. řádu „Jihlava po Oslavu“ č. h. p. 4-16-01. Dotčeným vodním tokem je levostranný přítok Pístoveckého 
potoka, kterým je lokalita odvodňována směrem k západu, do říčky Brtnice. 
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Předmětná lokalita se nevyskytuje v záplavovém území, není součástí Chráněné oblasti přirozené 
akumulace podzemních vod (CHOPAV), ani součástí území chráněného pro akumulaci povrchových vod, 
ani součástí ochranných pásem vodních zdrojů. Nejbližší ochranné pásmo se nachází cca 1 km západně. 
Jedná se o ochranné pásmo 2 stupně vodního zdroje „Kněžice vrty KN1, K2“, které bylo vyhlášeno 
rozhodnutím č. MMJ/OŽP/7690/2016 z 8. 8. 2016. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření 
Geotechnický průzkum 
K ověření základové půdy byly v zájmovém území realizovány 2 vrtané sondy do hloubky 6,2 m a 6,45 m. V 
obou realizovaných sondách byla od povrchu do hloubky 0,4 m až 0,5 m zastižena technická vrstva 
konstrukce vozovky, která se skládá z krytu vozovky a podkladní vrstvy. 
Kryt vozovky je tvořený betonem stmeleným asfaltovým pojivem o mocnosti 0,15–0,25 m. Podkladní vrstva o 
mocnosti 0,15–0,35 m je tvořena nestmeleným, černošedým, středně ulehlým, hlinito-písčitým štěrkem s 
úlomky hornin, který dle makroskopického popisu dle normy ČSN 73 6133 odpovídá zemině třídy G3. Pod 
konstrukcí vozovky byly v obou sondách do hloubky 4,5 m zastiženy deluviální sedimenty. Ty jsou převážně 
tvořeny okrově hnědou, středně ulehlou, jemně slídnatou, štěrkovitou zeminou s úlomky hornin (pararula, 
kvarcit, ortorula), která byla na základě laboratorní zkoušky dle normy ČSN 73 6133 klasifikována jako štěrk 
hlinitý třídy G4, nebo jako štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy s kameny třídy G3. V menší míře jsou 
deluviální sedimenty tvořeny okrově hnědou, středně ulehlou, jemně slídnatou, písčitou zeminou s úlomky 
hornin (pararula), která byla na základě laboratorní zkoušky dle normy ČSN 73 6133 klasifikována jako písek 
hlinitý třídy S4. V sondě JV2 byla mezi deluviálními sedimenty, dokumentována 0,4 m mocná poloha šedé, 
jemně slídnaté, hlinité zeminy deluviofluviální geneze, která byla na základě laboratorní zkoušky dle normy 
ČSN 73 6133 klasifikována jako hlína písčitá třídy F3, pevné konzistence. Pod deluviálními sedimenty bylo v 
obou sondách zastiženo eluvium. V sondě JV1 až po její bázi do 6,2 m, v sondě JV2 do hloubky 6,3 m. 
Eluvium bylo tvořeno okrově hnědou, středně ulehlou, jemně slídnatou, štěrkovitou zeminou s úlomky hornin 
(pararula), která byla na základě laboratorní zkoušky dle normy ČSN 73 6133 klasifikována jako štěrk 
s příměsí jemnozrnné zeminy s kameny třídy G3. V sondě JV2 bylo pod eluviem, v hloubce od 6,3 m do 6,45 
m, zastiženo skalní podloží, budované šedočernou, jemně zrnitou, navětralou pararulou, která byla na 
základě laboratorní zkoušky pevnosti klasifikována dle normy ČSN 73 6133 jako hornina třídy R2. V sondě 
JV1 bylo skalní podloží indikováno na její bázi v hloubce 6,2 m, nicméně matrice nebyla pro danou vrtnou 
soupravu vrtatelná. 
 
Z inženýrsko-geologického hlediska byly na základě obdobných litologických a geomechanických vlastností 
vyčleněny tři geotechnické typy zemin a několik podtypů: 
- konstrukce vozovky – kryt vozovky  GT 1a 
- konstrukce vozovky – podkladní vrstva GT 1b 
- deluviální štěrkovité sedimenty  GT 2a 
- deluviální písčité sedimenty   GT 2b 
- deluviofluviální hlinité sedimenty  GT 3 
- eluvium     GT 4 
- skalní podloží     GT 5 
 
Zeminy, které byly zastiženy při terénních pracích, řadíme dle normy ČSN 73 6133 „Návrh a provádění 
zemního tělesa pozemních komunikací“ do I. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti, v případě výskytu kamenů a 
balvanů v objemu nad 50 % anebo balvanů nad 250 mm do 0,1 m3 v objemu 10 % až 50 % celkového 
objemu rozvolňované horniny do II. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti – to se týká především eluvia (GT 4). 
Do II. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti řadíme také zastižené skalní podloží, avšak při vzdálenosti 
diskontinuit >150 mm a ve větších hloubkách až do III. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti. Těžba v I. třídě je 
prováděna běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy). Pro těžbu ve II. 
třídě je nutné použít speciální rozpojovací mechanizmy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva) a pro těžbu ve III. 
třídě je nutné použít trhací práce. Mohou se použít i kladiva, rozrývače nebo jiné technologie, pokud by 
použití trhacích prací ohrozilo okolní stavby (obydlené oblasti). 
Vrtatelnost zastižených zemin, dle přílohy č. 5 oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací, spadá pro piloty do I. – III. třídy, skalní horniny (pararuly) dosahují IV. třídy. 
Pro středně ulehlé zeminy GT 2a třídy G3 a středně ulehlé zeminy GT 4 třídy G3 se hodnota tabulkové 
výpočtové únosnosti Rdt pohybuje, pro hloubku založení 1,0 m, dle šířky základu v rozmezí 195 kPa až 
455 kPa. Pro zeminy GT 2a třídy G4 se hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt pohybuje, pro hloubku 
založení 1,0 m, dle šířky základu v rozmezí 250 kPa až 400 kPa. Pro zeminy GT 2b třídy S4 se hodnota 
tabulkové výpočtové únosnosti Rdt pohybuje, pro hloubku založení 1,0 m, dle šířky základu v rozmezí 
175 kPa až 300 kPa. Pro zeminy GT 3 třídy F3 je hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt, pro šířku 
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základu ≤ 3 m a hloubku založení 0,8 až 1,5 m, 275 kPa pro pevnou konzistenci. Pro horniny GT 5 třídy R2 
se hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt skalního masívu pohybuje, v závislosti na hustotě diskontinuit 
v rozmezí 1,2 MPa až 4,0 MPa. Tyto hodnoty jsou použitelné u skalních masivů se sevřenými 
diskontinuitami bez jílovité výplně. 
Na lokalitě byly zastižené zeminy klasifikovány dle normy ČSN 73 6133 z hlediska vhodnosti zemin pro 
pozemní komunikace. Z hlediska vhodnosti zemin do násypu a pro podloží vozovky jsou dle ČSN 73 6133 
zastižené zeminy tříd G4, S4 a F3 definovány jako podmínečně vhodné a zeminy třídy G3 jsou definovány 
jako vhodné. 
Z hlediska namrzavosti jsou dle křivky zrnitosti zeminy třídy F3 hodnoceny jako nebezpečně namrzavé, 
zeminy tříd G4 a S4 jsou hodnoceny jako namrzavé a zeminy třídy G3 jsou hodnoceny jako namrzavé až 
mírně namrzavé. 
Podle řádů hodnot filtračních součinitelů kf [m·s-1], zjištěných odečtem z křivky zrnitosti, spadají dle 
odstupňované nomenklatury propustnosti hornin zastižené zeminy třídy G3 do třídy propustnosti I, která 
definuje prostředí velmi silně propustné, zeminy třídy G4 do třídy propustnosti III, která definuje prostředí 
dosti silně propustné, zeminy třídy S4 do třídy propustnosti IV, která definuje prostředí mírně propustné a 
zeminy třídy F3 do třídy propustnosti VI, která definuje prostředí slabě propustné. 
V rámci geologických profilů, ověřených do hloubky 6,2 m a 6,45 m, lze z hydrogeologického hlediska 
konstatovat následující závěry. Podzemní voda byla naražena v horizontu eluvií, v sondě JV1 v hloubce 4,9 
m a v sondě JV2 v hloubce 5,5 m. Je lehce napjatá, ustálila se v hloubce 4,6 m (JV1) a 5,1 m (JV2). Během 
kalendářního roku bude podzemní voda v hydrogeologickém kolektoru kolísat v závislosti na dotacích z 
atmosférických srážek. Dosažení dlouhodobých maxim se předpokládá v období jarního tání a v období s 
většími úhrny srážek. Hydraulická spojitost podzemní vody s vodou ve vodoteči je závislá na míře kolmatace 
koryta toku. 
Z hlediska oběhu vody je pro svrchní konstrukční vrstvu vozovky, tvořenou asfaltovým betonem, typický 
povrchový odtok. Podkladní štěrková vrstva a štěrkovité a písčité deluviální sedimenty jsou dostatečně 
propustné, avšak vzhledem k výskytu nad úrovní erozní báze (dno vodoteče) nejsou zvodněné, nicméně 
umožňují bezproblémovou infiltraci srážek do podloží. Slabě propustná vrstva deluviofluviálních sedimentů 
pouze zpomalí gravitační pohyb vody do nižších poloh. Eluvium je pro vodu velmi silně propustné, bude plnit 
roli hydrogeologického průlinového kolektoru. V převážné části své mocnosti je zvodněné. Svrchní část 
skalního podloží bude plnit roli hydrogeologického průlinově-puklinového kolektoru, přičemž směrem do 
hloubky se bude propustnost hornin snižovat, při uplatnění především puklinové propustnosti. 
Voda odebraná ze sondy JV1 je silně mineralizovaná, středně tvrdá a velmi slabě alkalická, s vysokým 
obsahem chloridů (339 mg/l). Vykazuje velmi vysokou agresivitu na ocel a ocelové konstrukce (stupeň IV), 
ale nevykazuje agresivitu vůči betonovým konstrukcím. 
 
Hloubku založení volit z hlediska promrznutí nejméně 1,10 m pod terénem, respektive pod dnem vodoteče, 
tj. 569,80 m n. m (vztaženo k sondě JV1) a 570,35 m n. m. (vztaženo k sondě JV2). Objekt bude v takovém 
případě založen v horizontu eluvií GT 4. 
Vzhledem k výskytu podzemní vody (předpokládáme i vyšší úroveň podzemní vody než aktuálně zjištěnou) a 
místního vodního toku, bude nutné přítok podzemní i povrchové vody nuceně odvádět, případně jej 
kombinovat s utěsněním stavební jámy. 
V průběhu vrtných prací geologického průzkumu nebyla vizuálně ani senzoricky zjištěna kontaminace zemin. 
 
Geodetické zaměření 
Bylo provedeno podrobné polohopisné a výškopisné zaměření a byla vypracována účelová mapa v měřítku 
1:200. Veškeré měření bylo připojeno souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém B. p. v. 
 
Stávající inženýrské sítě: 
Po dobu stavebních prací budou stávající IS v zájmovém prostoru ochráněny. (Platná vyjádření správců 
inženýrských sítí viz – E/ Dokladová část).  
1/  CETIN, a.s. 
- nezaměřený metalický kabel mimo obvod stavby (nebude stavbou dotčen). Poloha kabelu je v grafických 

přílohách vyznačena dle zjištění a vyznačení průběhu stávajícího kabelu na místě (ze dne 24. 4. 2019, 
zajistil správce; projektant provedl fotodokumentaci a zaměření vyznačeného průběhu kabelu ke 
stávajícím pevným vnějším znakům). 

Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné požádat všechny správce o vytýčení a zřetelné označení 
všech inženýrských sítí na místě. 
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Zkrácený diagnostický průzkum: 
Dle výsledků Diagnostického průzkumu stávajících konstrukcí je stávající most z roku 1925 ve velmi 
špatném stavebně-technickém stavu se sníženou zatížitelností. Byly provedeny tvrdoměrné zkoušky a odvrty 
betonů NK i opěr. Opěry nelze pevnostně vyhodnotit – nejedná se o konstrukční beton (pevnost v tlaku 
5,9 MPa, objemová hmotnost 1960 kg/m3).  
Závěr Diagnostiky je jednoznačný: „Mostní objekt převádějící silnici II/402 přes levostranný přítok 
Pístoveckého potoka za obcí Kněžice není hospodárně opravitelný. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
V místě stavby se nenacházejí žádná chráněná území ani kulturní památky. 
Při realizaci vlastní akce je v případě zásahů do původního terénu povinností investora oznámit záměr 
Archeologickému ústavu a postupovat dle § 21 – 22 zákona. 
Při náhodných archeologických nálezech učiněných mimo archeologický výzkum je nutno postupovat podle 
§ 23 odstavce 2 zákona a podle příslušných platných ustanovení § 176 odstavce 1 zákona číslo 183/2006 
Sb., stavební zákon, v pozdějším znění). 
 
V místě stavby se nenachází žádné chráněné území ani kulturní památky.  
V oblasti stavby se nacházejí následující ochranná pásma: 

- ochranná pásma inženýrských sítí 
- ochranná pásma pozemních komunikací 

Ochranná pásma pozemních komunikací 
silnice II. třídy:       15 m od osy jízdního pásu na obě strany 
Ochranná pásma inženýrských sítí 
Ochranné pásmo sdělovacích kabelů:    1,5 m od krajního kabelu 
 
Zákres všech inženýrských sítí ve výkresech je pouze informativní. Skutečnou polohu je nutno vytyčit ve 
spolupráci se správci inženýrských sítí. Vytýčené sítě nutno řádně označit, případně ochránit. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému nebo poddolovanému území 
Území stavby se nenachází ve vyhlášeném záplavovém území. 
V ploše stavby se nenachází poddolované území 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, vliv na odtokové poměry v území 
Stavba, ani provoz na silnici, nijak nezvýší zatížení životního prostředí oproti stávajícímu stavu a nemá 
žádný negativní vliv na zdraví osob.  
Stavba bude prováděna jak na pozemcích sloužících v současnosti k témuž účelu, tak i na pozemcích, 
jejichž účel je v současnosti jiný. Po hranici obvodu staveniště bude po dobu výstavby vytýčen „dočasný 
zábor pozemků“. 
V rámci stavby bude vybudován nový mostní objekt včetně napojení na stávající silnici. 
Stávající silniční těleso a konstrukce vozovky silnice II/402 bude dotčeno pouze v nezbytném rozsahu. 
Nové konstrukce se nacházejí jak na pozemcích investora, tak i na cizích pozemcích a dojde k trvalým 
záborům. Pozemky pro vedení provizorní obchozí trasy jsou dotčeny pouze dočasným záborem a budou po 
dokončení upraveny do původního stavu. 
Z hlediska odtokových poměrů v oblasti lze konstatovat, že nový stav bude splňovat normové požadavky na 
převedení Q100 s rezervou min. 0,50 m. 
 
i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
V rámci stavby bude provedena kompletní demolice stávajícího mostu ev. č. 402-009 (v rámci SO 001). 
Bude provedeno kácení 8 ks dřevin, a to jednak z důvodu realizace vlastního mostu a navazujících silničních 
úseků, jednak z důvodu vyčištění břehů vodoteče od náletových dřevin (v rozsahu stavby). 
 
j) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků PUPFL 
Stavbou budou dotčeny pozemky chráněné ZPF (p. č. 2760/1 (dočasný i trvalý zábor), p. č. 2763/25 
(dočasný zábor)). Plocha předpokládaného trvalého záboru ZPF je 40 m2, dočasný zábor je v ploše 142 m2.  
Pozemky určené k plnění funkcí lesa dotčeny nebudou. 
 
k) územně technické podmínky 
Stavbou dotčený prostor je i v současném stavu převážně veřejná silniční komunikace. 
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PD řeší aktuální požadavek objednatele na zabezpečení bezvadného stavu mostu a na převedení silnice 
II. třídy kategorie S7,5. Nový most je navržen dle ČSN EN 1991-2 (736203). V rámci přestavby mostu 
nebude prováděna větší úprava převáděné komunikace, ani úprava vodního toku. 
Na mostě vzhledem k jeho poloze v extravilánu není navrhován chodník. 
Řešení nového mostu nepředstavuje žádnou překážku pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
Silnice II/402 je součástí veřejné dopravní infrastruktury. 
 
l) věcné a časové vazby stavby 
Podmínkou proveditelnosti stavby je převedení veškerého provozu z II/402 na obousměrné objízdné trasy 
vedené po stávajících veřejných komunikacích. Doprava bude regulována přechodným dopravním 
značením. 
Termín výstavby nebyl dosud určen. Předpokládaná doba výstavby 16 týdnů. 
 
m) seznam pozemků dle KN, na kterých se stavba provádí 
Katastrální území Kněžice u Třebíče (667005): 
KN  vlastník   využití poz. /ochrana druh pozemku  zábor dle KN 
p. č. 2760/1 Obec Kněžice  ZPF   trvalý travní porost trvalý/dočasný 
p. č. 2763/25 Obec Kněžice  ZPF   trvalý travní porost dočasný 
p. č. 2763/62 ČR, Lesy ČR  koryto vod. toku  vodní plocha  trvalý/dočasný 
p. č. 3031/1 Obec Kněžice  ostatní komunikace ostatní plocha  dočasný 
p. č. 3033/1 Kraj Vysočina, KSUSV silnice   ostatní plocha  dočasný 
p. č. 3033/8 Obec Kněžice  silnice   ostatní plocha  trvalý/dočasný 
p. č. 3151/1 Obec Kněžice  ostatní komunikace ostatní plocha  dočasný 
p. č. 3151/29 ČR, Lesy ČR  koryto vod. toku  vodní plocha  trvalý/dočasný 
 
n) seznam pozemků dle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Stavbou nevzniká žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
 
o) požadavky na monitoring a sledování přetvoření 
Nejsou. 
 
p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba je na silnici II/402, a tedy je i ze své podstaty stavbou dopravní infrastruktury. 
 
 
 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
2.1. Celková koncepce řešení stavby 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Změna dokončené stavby. 
 
b) účel užívání stavby 
Stavba bude po dokončení plnit stejný účel jako plní v současnosti, tedy stavba dopravní infrastruktury. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba trvalá. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolených výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 
Výjimky nebyly vydány. 
 
e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Byly zohledněny a do projektové dokumentace zapracovány (případně budou zapracovány v následujících 
stupních PD potažmo zohledněny při realizaci) následující podmínky vyjádření správce toku, společnosti 
Lesy České republiky, s. p. Správa toků – oblast povodí Dyje (č. j. LCR952/002338/2019): 
1) Akcí nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění 
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2) Svahy přesýpané konstrukce mostu budou zabezpečeny vhodným biotechnickým opatřením tak, aby 
nedocházelo k zanášení vodního toku materiálem ze svahu a z provozu komunikace. V případě zjištění 
zanášení koryta vodního toku, provede stavebník/vlastník mostu na svoje náklady odstranění vzniklých 
nánosů ve vodním toku 
3) Stavba mostu s příslušnými objekty bude v majetku stavebníka/vlastníka mostu 
4) Stavební materiál, vzniklé odpady a ani zemina z výkopů nesmí být ukládán na břehové hrany a do 
průtočného profilu koryta vodního toku a to v 6 m ochranném pásmu vodních toků (na levém ani pravém 
břehu vodního toku). Dále umístěný materiál musí být zajištěn tak, aby při zvýšených průtocích a srážkách 
nedošlo k jeho splachování do koryt vodních toků. V tomto ochranném pásmu nebudou umísťovány žádné 
další stavby 
5) Při provádění prací nesmí dojít k poškození stávajícího břehového porostu vodního toku, stromy v 
blízkosti stavebních prací budou ochráněny proti poškození, dle ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, kromě 
odsouhlasených třech kusů stromů na pravém břehu v prostoru mezi mostem a přehrážkou, dřevní hmota 
(hroubí) bude na základě číselníku investorem akce odkoupena 
6) Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými 
látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám 
7) Po dokončení stavebních činností a výkopových prací na stavbou dotčených plochách u koryta vodního 
toku i při souběhu s korytem vodního toku budou dotčené okolní pozemky uvedeny do původního stavu a 
osety travním osivem 
8) Správce toku neodpovídá za škody na zařízení/majetku investora výše uvedené stavby způsobené 
průchodem vod 
9) Správce toku bude vyzván ke kontrole stavby v době realizace nátokové části mostu min. 5 dní dopředu, 
kontaktní osoba je Ing. Tomáš Hájek (správce vodních toků), tel. 607 503 101, e-mail: 
Tomas.Hajek1@lesycr.cz 
10) Stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 2763/62 a 3151/29 v k. ú. Kněžice u Třebíče ve vlastnictví LČR, 
s. p. Před vydáním stavebního povolení musí být uzavřen smluvní vztah k výše uvedeným pozemkům. 
 
f) celkový popis koncepce řešení stavby, navrhované parametry stavby 
ŽB prefabrikovaná přesypaná nosná konstrukce o 1 poli, tvořená stěnovými prefabrikátu tvaru „L“ 
uzavřenými klenbovým dílcem s kloubovým uložením. Krajní rámy jsou sepnuty monolitickou ŽB deskou 
dna. Založení plošně na štěrkopískovém polštáři překrytém podkladním betonem. Silnice je v celé délce 
úpravy v přímé, s oboustranným konstantním příčným sklonem 2,5% (pravostranný). Podélný spád nivelety 
v místě mostu je proměnný (údolnicový zakružovací oblouk). 
- kolmá světlost přemostění:         2,90 m 
- šířka nosné konstrukce (NK):               26,40 m (šikmo) 
- šikmost:                        levá 53,9 g 
- volná šířka vozovky:                     7,50 m 
- výška mostu nade dnem vodoteče (v ose silnice):          4,35 m 
- minimální volná výška nade dnem vodoteče (v ose toku):  2,00 m  
Silnice bude po obou okrajích opatřena ocelovým silničním svodidlem, čela mostu ocelovým dvoumadlovým 
zábradlím (h = 1100 mm). 
Silnice II/402 bude upravována v délce 50,0 m v kategorii S7,5. 
Provizorní lávka na provizorní obchozí trase je navržena v délce 12,0 m, volná šířka min.1,50 m, se 
zábradlím výšky 1,10 m. Úseky obchozí trasy mimo lávku jsou navrženy volné šířky 1,5 m, v úsecích, kde je 
nutné zábradlí, bude toto výšky 1,10 m. 
Opevnění koryta pod mostem bude provedeno převážně z lomového kamene do betonu v celkové tloušťce 
min. 300 mm a bude ukončeno příčnými prahy. Na vtokové straně bude opevnění pod mostem v oblasti 
spadiště provedeno z kamenné rovnaniny do jílového těsnění. Za dlažbou na výtokové straně bude 
provedeno navázání na stávající koryto pružnými přechodovými úseky z kamenné rovnaniny. Na vtokové 
straně se nachází prostor spadiště pod stávající hrázkou, opevněný je stávající kamennou rovnaninou 
(kameny o hmotnosti 200-500 kg), tato bude zachována bez zásadního dotčení v plném rozsahu. 
 
Most ev. č. 402-009 je navržen na převedení stoletého průtoku (Q100) s rezervou pod podhledem nosné 
konstrukce minimálně 0,50 m. 
Most byl navržen dle: 

 ČSN EN 1991 - 2, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
Část 2: Zatížení mostů dopravou 

 ČSN EN 1992 - 1 - 1, Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
Část 1 - 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
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 ČSN EN 1992 - 2, Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady 

 
Takto navržený most splňuje při uvažování dynamického součinitele tyto minimální hodnoty zatížitelnosti dle 
ČSN 73 6222: 
 
Normální zatížitelnost Vn = 2 * 30 * 1 / δ ≥ 50 t [δ=1,20] 
 
Výhradní zatížitelnost Vr = 6 * 20 * φ / δ ≥ 120 t [φ=1,25; δ=1,25] 
 
Výjimečná zatížitelnost Ve = 9 * 20 * φ / δ ≥ 214 t [φ=1,25; δ=1,05] 
 
Zatížitelnost na jednu jednoduchou nápravu Vaj = 30 * 1 / δ ≥ 21,4 t [δ=1,40] 
 
V souladu s článkem 14.1 ČSN 73 6222 nebude provedeno osazení DZ omezující okamžitou celkovou 
hmotnost vozidel, neboť výše uvedené zatížitelnosti jsou vyšší než Vn ≥ 26t, Vr ≥ 48t. 
 
Parametry silnice odpovídají minimální použitelné kategorii pro silnice II. třídy. 
Konstrukce silnice odpovídá třídě dopravního zatížení III, s návrhovou úrovní porušení D1. 
 
g) popis stávající stavby 
Stávající mostní konstrukce sestává z masívní spodní stavby z prostého betonu a železobetonové 
monolitické deskové nosné konstrukce. Je kolmé světlosti cca 2,5 m. Výška mostního otvoru je 3,5 – 3,7 m. 
NK je v podélném i příčném směru prakticky vodorovná, úhel křížení je 58,9g, šikmost levá. 
Dle výsledků Diagnostického průzkumu stávajících konstrukcí je stávající most z roku 1925 ve velmi 
špatném stavebně-technickém stavu se sníženou zatížitelností. Byly provedeny tvrdoměrné zkoušky a odvrty 
betonů NK i opěr. Opěry nelze pevnostně vyhodnotit – nejedná se o konstrukční beton (pevnost v tlaku 
5,9 MPa, objemová hmotnost 1960 kg/m3).  
Závěr Diagnostiky je jednoznačný: „Mostní objekt převádějící silnici II/402 přes levostranný přítok 
Pístoveckého potoka za obcí Kněžice není hospodárně opravitelný. 
 
h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Není. 
 
i) základní bilance stavby 
Stavba svým provozem nebude spotřebovávat žádná média nebo hmoty. Na hospodaření s dešťovou vodou 
nemá stavba vliv. 
Stavba jako celek nebude producentem žádných emisí. 
Odpady, které vzniknou při realizaci záměru (odhad množství): 
17 01 01 Beton – 150 m3 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - 45 m3 
17 04 05 Železo a ocel – 1 t 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 - 1400 m3 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 - 2 m3 
Veškeré odpady budou uloženy na řízené skládky. 
 
j) základní předpoklady výstavby 
Stavba bude prováděna v jedné etapě, doba výstavby cca 16 týdnů. 
Termín výstavby nebyl přesně určen, předpoklad rok 2020. 
 
k) základní požadavky na předčasné užívání staveb 
Nepředpokládají se požadavky tohoto charakteru. 
 
l) orientační náklady stavby 
6,2 mil. Kč + DPH 
 
 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
V souladu se zadáním a vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. 
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2.3. Celkové stavebně technické řešení 
a) popis koncepce řešení 
SO 001 Bourání 
Předmětem objektu je úplná demolice stávajícího mostního objektu, včetně založení. Zbourání stávajícího 
mostu je předpokladem uvolnění staveniště pro výstavbu nové mostní konstrukce. 
 
SO 201 Most ev. č. 402-009 
Předmětem objektu je přebudování vlastního mostu a navazujících úseků silnice, tedy veškeré práce a 
činnosti nespecifikované v ostatních stavebních objektech (jednoznačně stavebně a technologicky daných). 
Celková délka úpravy silnice II/402 je 50,00 m (včetně mostu). 
Charakteristika nového mostu ev. č. 402-009: 
Jedná se o most pro převedení silnice II/402 přes nepojmenovanou vodoteč (levostranný přítok 
Pístoveckého potoka), stávající směrové, výškové i šířkové řešení silnice je respektováno. 
Nový most je navržen pro převedení silnice S7,5 v extravilánovém uspořádání, šířka zpevněné části 
komunikace je 6,50 m. Na mostě bude tedy volná šířka mezi svodidly 7,50 m. 
 
Šířkové uspořádání je tedy: 

Šířkové uspořádání (kolmé) na mostě: 
parapetní zídka, odláždění a přesypávka rámu ............................................................................. 4,88 m 
nezpevněná krajnice se svodidlem ................................................................................................ 1,50 m 
zpevněná vozovka ..................................................................................................................... 2 x 3,25 m 
nezpevněná krajnice se svodidlem ................................................................................................ 1,50 m 
parapetní zídka, odláždění a přesypávka rámu ............................................................................. 5,40 m 
šířka mostu ................................................................................................................................. 19,78 m 
 
Nosná konstrukce nově navrhovaného mostu je tvořena železobetonovým prefabrikovaným přesýpaným 
rámem o 1 poli. Rámová konstrukce tlamového profilu je tvořena dvěma krajními prefabrikáty, které jsou 
sepnuty dolní ŽB monolitickou deskou a uzavřeny klenbovým prefabrikátem pomocí kloubového uložení. 
Založení je plošné na sanačním ŠD polštáři, pod kterým bude provedena separační geotextilie. Vtokový a 
výtokový portál je tvořen zkosenými krajními prefabrikáty, které kopírují okolní svah. NK bude opatřena 
mostní izolací a celý most bude fungovat jako přesýpaná konstrukce. Přechodová oblast za rubem opěr je 
tvořena hutněným zásypem dle TP dodavatele prefabrikovaných konstrukcí.  
Na obou čelech mostu bude osazeno ocelové dvoumadlové zábradlí. 
Opevnění koryta pod mostem bude provedeno převážně z lomového kamene do betonu v celkové tloušťce 
min. 300 mm a bude ukončeno příčnými prahy. Na vtokové straně bude opevnění pod mostem v oblasti 
spadiště provedeno z kamenné rovnaniny do jílového těsnění. Za dlažbou na výtokové straně bude 
provedeno navázání na stávající koryto pružnými přechodovými úseky z kamenné rovnaniny. Na vtokové 
straně se nachází prostor spadiště pod stávající hrázkou, opevněný je stávající kamennou rovnaninou 
(kameny o hmotnosti 200-500 kg), tato bude zachována bez zásadního dotčení v plném rozsahu. 
Na obou stranách silnice budou zřízena obslužná schodiště. 
Bude provedeno kácení 8 ks dřevin, a to jednak z důvodu realizace vlastního mostu a navazujících silničních 
úseků, jednak z důvodu vyčištění břehů vodoteče od náletových dřevin (v rozsahu stavby). 
 
b) bilance nároků všech druhů energií 
Stavba nebude spotřebovávat svým provozem žádné energie. 
V rámci výstavby si nebudou požadavky na zařízení staveniště, zdroje surovin a energií nebudou ze strany 
zhotovitele vznášeny (zhotovitel si zajistí ZS dle svých možností a potřeb). 
 
c) celková spotřeba vody 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
d) celkové produkované množství a druhy odpadu a emisí 
Stavba jako celek nebude producentem žádných emisí. 
 
Odpady, které vzniknou při realizaci záměru (odhad množství): 
17 01 01 Beton – 150 m3 
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17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - 45 m3 
17 04 05 Železo a ocel – 1 t 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 - 1400 m3 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 - 2 m3 
Veškeré odpady budou uloženy na řízené skládky. 
 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 
Nejsou. 
 
 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Řešení nového mostu nepředstavuje žádnou překážku pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  
 
 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Provoz na silničních komunikacích bude řízen svislým a vodorovným dopravním značením a obecně 
platnými dopravními předpisy. 
 
 

2.6. Základní charakteristika objektů 
a) popis současného stavu 
V současném stavu je most ev. č. 402-009 přes nepojmenovanou vodoteč v nevyhovujícím stavebním stavu. 
Stávající vozovka má šířku zpevněné části cca 5,8 – 6,0 m. 
Před i za stávajícím mostem je osa silniční komunikace v přímé. 
Stávající mostní konstrukce sestává z masívní spodní stavby z prostého betonu a železobetonové 
monolitické deskové nosné konstrukce. Je kolmé světlosti cca 2,5 m. Výška mostního otvoru je 3,5 – 3,7 m. 
NK je v podélném i příčném směru prakticky vodorovná, úhel křížení je 58,9g, šikmost levá. 
Dle výsledků Diagnostického průzkumu stávajících konstrukcí je stávající most z roku 1925 ve velmi 
špatném stavebně-technickém stavu se sníženou zatížitelností. Byly provedeny tvrdoměrné zkoušky a odvrty 
betonů NK i opěr. Opěry nelze pevnostně vyhodnotit – nejedná se o konstrukční beton (pevnost v tlaku 
5,9 MPa, objemová hmotnost 1960 kg/m3).  
Závěr Diagnostiky je jednoznačný: „Mostní objekt převádějící silnici II/402 přes levostranný přítok 
Pístoveckého potoka za obcí Kněžice není hospodárně opravitelný. 
 
b) popis navrženého řešení 
Nosná konstrukce nově navrhovaného mostu je tvořena železobetonovým prefabrikovaným přesýpaným 
rámem o 1 poli. Rámová konstrukce tlamového profilu je tvořena dvěma krajními prefabrikáty, které jsou 
sepnuty dolní ŽB monolitickou deskou a uzavřeny klenbovým prefabrikátem pomocí kloubového uložení. 
Založení je plošné na sanačním ŠD polštáři, pod kterým bude provedena separační geotextilie. Vtokový a 
výtokový portál je tvořen zkosenými krajními prefabrikáty, které kopírují okolní svah. NK bude opatřena 
mostní izolaci a celý most bude fungovat jako přesýpaná konstrukce. Přechodová oblast za rubem opěr je 
tvořena hutněným zásypem dle TP dodavatele prefabrikovaných konstrukcí. 
 

2.6.1. Pozemní komunikace 

a) výčet jednotlivých komunikací stavby 
- silnice II/402 
- provizorní obchozí komunikace 
- sjezdy k nemovitostem 
 
b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 
Silnice II/402: kategorie S7,5 (volná šířka mezi svodidly 7,5 m); trasa je v přímé; niveleta je v dotčeném 
úseku v údolnicovém zakružovacím oblouku, v celém úseku ve stoupání od 5,3% do 10,3%; šířka zpevněné 
části vozovky je v dotčeném úseku 6,5 m (s navázáním na stávající stav v začátku a konci úseku), příčný 
sklon je střechovitý 2,5%.  
Provizorní obchozí komunikace: volná šířka min. 1,5 m. 
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2.6.2. Mostní objekty a zdi 

a) výčet objektů a zdí 
- most ev. č. 402-009, 
- provizorní lávka pro pěší 
 
b) základní charakteristiky 
Most ev. č. 402-009: charakteristika mostu: železobetonový prefabrikovaný přesýpaný rám, plošné založení. 

Délka přemostění (čl. 60) v ose silnice  3,82 m (kolmo 2,90 m) 
Délka mostu (čl. 61) v ose silnice  4,42 m 
Délka nosné konstrukce   (kolmo) 3,34 m 
Šikmost mostu (čl. 65) dle úložných úhlů opěr  pravá  
Úhel křížení (čl. 63)  53,9 g 

Šířka mostu (čl. 69)              (kolmo) 19,78 m 
Volná šířka mostu mezi líci svodidel (čl. 70)                    7,50 m 
Výška mostu (čl. 74) nade dnem v bodě křížení  4,35 m 
Stavební výška (čl. 75) uprostřed rozpětí               2,35 m 
Plocha NK (kolmá délka NK x šířka NK): 3,34 x 26,40 = 88,18 m2 
 
Provizorní lávka pro pěší: charakteristika mostu: segmentová ocelová konstrukce prostě uložená. Plošné 
založení. 

Délka přemostění (čl. 60) v ose chodníku  11,000 m 
Délka mostu (čl. 61) v ose silnice  12,000 m 
Délka nosné konstrukce   12,000 m 
Šikmost mostu (čl. 65) dle úložných úhlů opěr  kolmý  
Úhel křížení (čl. 63)  100,0 g 

Šířka mostu (čl. 69)                 2,500 m 
Volná šířka mostu mezi líci zábradlí (čl. 70)                    1,500 m 
Stavební výška (čl. 75) uprostřed rozpětí             0,250 m 
Plocha NK (kolmá délka NK x šířka NK):  12,0 x 2,5 =  30,00 m2 
 

2.6.3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění všech komunikací a ploch je gravitační, vyvedené na svahy zemního tělesa a odvodňovacími 
žlábky a skluzy podél křídel. 
 

2.6.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou předmětem řešení. 
 

2.6.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 
clony 

Nejsou předmětem řešení. 
 

2.6.6. Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení 
Silnice na mostě (ev. č. 402-009) je vybavena oboustranně ocelovým svodidlem (N2), čela mostu jsou 
opatřena ocelovým dvoumadlovým zábradlím (h = 1100 mm).  
 
b) dopravní značky 
V rámci trvalého dopravního značení stavby budou osazeny pouze tabulky s evidenčními čísly mostu (402-
009). Vjezdy na sousední parcely (cesta vlevo před mostem a sjezd na pole vpravo za mostem) budou 
označeny červenými směrovými sloupky, resp. svodidlovými nástavci). 
Pro provoz na provizorních objízdných trasách bude instalováno přechodné dopravní značení. 
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O stanovení dopravního značení v místě stavby požádá zhotovitel věcně a místně příslušný silniční správní 
úřad po předchozím vyjádření Policie ČR. 
 
c) veřejné osvětlení 
Není. 
 
d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace 
Nejsou. 
 
e) opatření proti oslnění 
Nejsou. 
 

2.6.7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) výčet objektů 
SO 001 Bourání 
 
b) základní charakteristiky 
Předmětem objektu je úplná demolice stávajícího mostního objektu, včetně založení. Zbourání stávajícího 
mostu je předpokladem uvolnění staveniště pro výstavbu nové mostní konstrukce. 
 
c) související zařízení a vybavení 
Nejsou. 
 
d) technické řešení 
Během bourání nosné konstrukce a spodní stavby se nesmí v prostoru pod mostem nacházet žádné osoby 
(a to ani pracovníci zhotovitele). Vybraný zhotovitel je povinen zpracovat podrobný technologický postup 
demolice mostu, vč. koordinace prací při bourání mostu, který nechá odsouhlasit investorem. 
Při realizaci stavby budou dodrženy následující podmínky: 
- v době výstavby budou dodrženy všechny platné zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství 
- o vyprodukovaných odpadech bude vedena jednoduchá evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŹP 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
- při kolaudaci stavby (závěrečné kontrolní prohlídce popř. při kontrole správním orgánem) budou 

předloženy doklady o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů 
- v době realizace budou zabezpečeny odpady (např. odřezky polystyrenu, igelity, papíry aj.) tak, aby 

nedocházelo ke znečištění veřejného prostranství v okolí stavby 
- při realizaci nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod ani ke zhoršení odtokových 

poměrů 
- při stavebních pracích nebudou stavební materiály ani vzniklé odpady ukládány na březích a budou 

zabezpečeny tak, aby nedocházelo k jejich splachování do koryta vodního toku při zvýšených průtocích 
a srážkách. 

 
e) postup a technologie 
Před zahájením prací na vlastní demolici „starého“ mostu je nutné provést frézování AB krytu vozovky 
tl. 100 mm. Obrusná vrstva bude odstraněna v délce 50 m (vzhledem ke stávajícímu mostu jde o 25,0 m 
před osou mostu a 25,0 m za osou mostu). Ocelové svodidlo bude demontováno a odvezeno do depozitu 
investora. 
V délce úpravy komunikace bude provedeno dotěžení podkladních vozovkových vrstev z kameniva 
nestmeleného. Veškerý materiál z původní vozovky bude převezen na skládku. 
Přesné tvarové ani výškové řešení základů mostu není známo. Demolice mostu začne odkopáním 
konstrukce mostu. Dále bude provedeno jeho postupné vybourání za použití vhodné mechanizace. Základy 
stávajícího mostu nejsou přístupné. Křídla mostu jsou betonová, způsob a hloubka založení křídel není 
známa (křídla jsou pravděpodobně založena plošně na základových pasech z prostého betonu). Základy 
křídel budou rovněž vybourány. 
 
 

2.7. Základní popis technických a technologických objektů 
Stavba neobsahuje technické nebo technologické objekty. 
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2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavba byla projektována v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. „O technických podmínkách požární ochrany 
staveb“. Komunikace vyhovuje požadavkům z hlediska únosnosti a šířkového uspořádání (dvoupruhová 
komunikace s obousměrným provozem šířky na mostě 7,50 m mezi svodidly; v době stavby bude provoz 
veden po značené objízdné trase. 
Po provedení rekonstrukce mostní konstrukce v navrženém rozsahu bude zatížitelnost mostu (dle ČSN 73 
6222) normová, tedy normální ≥50 t, výhradní ≥120 t, výjimečná ≥214 t. 
 
 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno. 
 
 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
prostření 

Hygienické požadavky nebyly řešeny. 
Požadavky na pracovní prostředí řeší samostatná příloha projektové dokumentace - Plán BOZP. 
 
 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Nebylo řešeno. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Nebylo řešeno – v blízkosti (do 5 km) se nenachází elektrifikovaná železniční trať. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Nebylo řešeno. 
 
d) ochrana před hlukem 
Nebylo řešeno. 
 
e) protipovodňová opatření 
Most ev. č. 402-009 je navržen na převedení stoletého průtoku (Q100) s rezervou pod podhledem nosné 
konstrukce minimálně 0,50 m. 
 
f) ochrana před sesuvy půdy 
Nebylo řešeno. 
 
g) ochrana před vlivy poddolování 
Nebylo řešeno. 
 
h) ostatní negativní vlivy 
Nejsou. 
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3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
V rámci stavby, vzhledem k jejímu charakteru, není řešeno. 
 
 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení 
Z hlediska silničního provozu na II/402 se výsledné řešení neliší od stávajícího stavu. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Přístup ke staveništi na mostě bude umožněn po stávající komunikaci II/402 z obou směrů. 
 
c) doprava v klidu 
Není předmětem řešení. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Bude vyznačena provizorní obchozí trasa. Provizorní trasa pro pěší je trasována na návodní straně mostu, 
bude délky cca 24 m (včetně lávky). 
 
 
 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 
TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 
Veškeré dotčené nezpevněné plochy budou vysvahovány, ohumusovány a osety travním semenem. 
 
b) použité vegetační prvky 
Nezpevněné svahy těles budou osety travním semenem. 
 
c) biotechnická, protierozní opatření 
Nebyla řešena. 
 
 
 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba, ani provoz na silnici, nijak nezvýší zatížení životního prostředí oproti stávajícímu stavu a nemá 
žádný negativní vliv na zdraví osob. 
Stavba bude prováděna jak na pozemcích sloužících v současnosti k témuž účelu, tak i na pozemcích, 
jejichž účel je v současnosti jiný. Po hranici obvodu staveniště bude po dobu výstavby vytýčen „dočasný 
zábor pozemků“. 
V rámci stavby bude přebudován most přes nepojmenovanou vodoteč včetně navazujících úseků silnice. 
Stávající silniční těleso a konstrukce vozovky silnice II/402 bude dotčeno pouze v nezbytném rozsahu. 
Nové konstrukce se nacházejí jak na pozemcích investora, tak i na cizích pozemcích. Pozemky dotčené 
dočasným záborem (převážně manipulační prostor stavby) budou po dokončení upraveny do původního 
stavu. 
Stavbou budou dotčeny pozemky chráněné ZPF: Stavbou budou dotčeny pozemky chráněné ZPF (p. č. 
2760/1 (dočasný i trvalý zábor), p. č. 2763/25 (dočasný zábor)). Plocha předpokládaného trvalého záboru 
ZPF je 40 m2, dočasný zábor je v ploše 169 m2.  
Pozemky určené k plnění funkcí lesa dotčeny nebudou. 
Po celou dobu výstavby je nutné dbát na ochranu půdy a zejména vodního toku před znečištěním ropnými 
produkty, či jinými chemikáliemi. Zhotovitel stavby zodpovídá za případné škody na životním prostředí. 
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V blízkosti koryta vodního toku je zakázáno zřizovat skládky stavebního odpadu, či skladovat odplavitelný 
stavební materiál. Veškerý stavební materiál je nutné skladovat na plochách určených investorem. 
Veškeré odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s platnými zákony a předpisy. 
- odstraněné živice budou likvidovány v režii zhotovitele 
- běžné odpady a stavební suť budou odvezeny na skládku 
Stavba si vyžádá nutnost kácení 8 ks vzrostlých stromů. 
Je nutno zajistit ochranu vodního toku a jeho okolí před nepříznivými účinky výstavby. Po celou dobu 
výstavby je nutné dbát na ochranu půdy a zejména řeky před znečištěním ropnými produkty, či jinými 
chemikáliemi. Zhotovitel stavby zodpovídá za případné škody na životním prostředí. V blízkosti vodního toku 
je zakázáno zřizovat skládky stavebního odpadu, či skladovat odplavitelný stavební materiál. Veškerý 
stavební materiál je nutné skladovat na plochách určených investorem. 
Veškeré odpady ze stavby budou likvidovány v souladu se Zák.185/2001 Sb. v platném znění a na něj 
navazujícími prováděcími předpisy. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů …) 
Po dobu stavby bude provedena ochrana 2 ks stromů (za mostem). 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí 
Záměr nemá vliv na životní prostředí. 
 
e) naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrovaného povolení 
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Nejsou navrhována. 
 
 
 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
V rámci akce není řešena. 
 
 
 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
8.1. Technická zpráva 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Jedná se o stavbu relativně malého rozsahu. Požadavky na ZS, zdroje surovin a energií nebudou ze strany 
zhotovitele vznášeny (zhotovitel si zajistí ZS dle svých možností a potřeb). Pro rozvinutí ZS bude využita 
plocha na silnici II/402. 
 
b) odvodnění staveniště 
Bude prováděno v režii zhotovitele, překračovaná vodoteč bude provizorně převedena zatrubněním kolem 
stavební jámy, vzhledem k hloubce založení je třeba uvažovat i s čerpáním prosáklé vody do základové 
jámy. Ostatní plochy včetně provizorní objízdné komunikace budou odvodněny gravitačně. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup ke staveništi na mostě bude umožněn po stávající komunikaci II/402 z obou směrů. Jedná se o 
stavbu relativně malého rozsahu. Požadavky na ZS, zdroje surovin a energií nebudou ze strany zhotovitele 
vznášeny (zhotovitel si zajistí ZS dle svých možností a potřeb). 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin 
V rámci stavby bude provedeno bourání stávající mostní konstrukce (ev. č. 402-009). 
Kácení dřevin bude provedeno z důvodu realizace přestavby vlastního mostního objektu a navazujících 
úseků silniční komunikace (8 ks). 
 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
U této stavby je navržen minimální trvalý zábor o výměře 86 m2. 
Při provádění stavby dojde k dočasnému záboru do 1 roku. Celková plocha tohoto dočasného záboru činí 
1310 m2. 
U těchto parcel dojde po dobu stavby pouze ke vstupu na pozemek za účelem zřízení provizorní obchozí 
komunikace a rekonstrukčních prací a následně budou plochy uvedeny do původního stavu. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
V rámci stavby bude vyznačena provizorní obchozí trasa pro pěší, která vyvolá stavební úpravy v úsecích 
mimo stávající komunikace. 
Provizorní trasa pro pěší je vedena (ve směru Kněžice - Zašovice) po zpevněné ploše levostranného sjezdu 
k nemovitostem, dále kolmo přes vodoteč a zpět na silnici II/402. 
Délka obchozí trasy je cca 50 m, délka obcházeného úseku je cca 30 m. 
Trasa je jako bezbariérová, v délce cca 24 m (12 m provizorní chodník a rampy, 12 m lávka). Provizorní 
trasa bude tvořena zhutněnou vrstvou ŠP tl. 150 mm.  
 
h) maximální produkovaná množství a druha odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace 
Stavba jako celek nebude producentem žádných emisí. 
Odpady, které vzniknou při realizaci záměru (odhad množství): 
17 01 01 Beton – 150 m3 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 - 45 m3 
17 04 05 Železo a ocel – 1 t 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 - 1400 m3 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 - 2 m3 
Veškeré odpady budou uloženy na řízené skládky. 
 
i) bilance zemních prací 
zemina 
výkop   zásyp   
500 m3   825 m3   
Dojde k nedostatku zeminy (mírné rozšíření násypového tělesa vlivem úpravy sklonů svahů). 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Po celou dobu výstavby je nutné dbát na ochranu půdy a zejména vodního toku před znečištěním ropnými 
produkty, či jinými chemikáliemi. Zhotovitel stavby zodpovídá za případné škody na životním prostředí. 
V blízkosti koryta vodního toku je zakázáno zřizovat skládky stavebního odpadu, či skladovat odplavitelný 
stavební materiál. Veškerý stavební materiál je nutné skladovat na plochách určených investorem. 
Veškeré odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s platnými zákony a předpisy. 
- odstraněné živice budou likvidovány v režii zhotovitele 
- běžné odpady a stavební suť budou odvezeny na skládku 
Je nutno zajistit ochranu vodního toku a jeho okolí před nepříznivými účinky výstavby. Po celou dobu 
výstavby je nutné dbát na ochranu půdy a zejména řeky před znečištěním ropnými produkty, či jinými 
chemikáliemi. Zhotovitel stavby zodpovídá za případné škody na životním prostředí. V blízkosti vodního toku 
je zakázáno zřizovat skládky stavebního odpadu, či skladovat odplavitelný stavební materiál. Veškerý 
stavební materiál je nutné skladovat na plochách určených investorem. 
Veškeré odpady ze stavby budou likvidovány v souladu se Zák.185/2001 Sb. v platném znění a na něj 
navazujícími prováděcími předpisy. 
 
 
k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Podmínky jsou dány zpracovaným plánem BOZP – samostatná příloha PD. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
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Nejsou. 
 
m) zásady pro dopravně inženýrská opatření 
Silnice II/402 bude uzavřena z důvodu přestavby mostu ev. č. 402-009. Stavba bude prováděna za úplného 
vyloučení silničního provozu. O povolení úplné uzavírky, o stanovení přechodného dopravního značení 
požádá vybraný zhotovitel stavby (v zastoupení stavebníka) nejméně 30 dnů před zahájením prací. 
Zcela uzavřený úsek je délky cca 100 m (most a navazující úseky silnice). Jinak bude silnice II/402 
přístupná. Organizace staveniště a postup prací musí umožnit příjezd k okolním nemovitostem, a to jak pro 
majitele, nájemce, tak i pro IZS. 
Bude vyznačena obousměrná objízdná trasa. 
Objízdná trasa pro místní individuální automobilovou dopravu (popisována ve směru Kněžice – Zašovice) 
bude trasována přes Brtnici po stávajících veřejných (krajských) komunikacích - silnicích II/403 a II/405. 
Délka objízdné trasy pro místní automobilovou dopravu: 10,0 km (od křižovatky II/403 a II/402 před 
Jestřebím po křižovatku II/405 a II/402 před Zašovicemi); délka objížděného úseku: 7,2 km. 
Objízdná trasa pro tranzitní automobilovou dopravu (popisována ve směru Jihlava – Třebíč) bude trasována 
přes křižovatku Kasárna po stávajících veřejných (státních) komunikacích – silnicích I/38 a I/23. 
Délka objízdné trasy pro tranzitní automobilovou dopravu: 27,5 km (od křižovatky II/402 a I/38 ve Stonařově 
po křižovatku I/23 a II/405 v Červené Hospodě); délka objížděného úseku: 21,6 km. 
Opatření pro linkové autobusy (VLOD): po silnici II/402 (přes předmětný most) jezdí autobusy linek: 
- č. 760531 (Jihlava, aut. nádr. – Třebíč, aut. nádr.; dopravce ICOM transport a. s.) 
- č. 790231 (Opatov – Okříšky, aut. nádr.; dopravce TRADO-BUS s. r. o.) 
- č. 790240 (Třebíč, Průmyslová čtvrť – Hrutov; dopravce TRADO-BUS s. r. o.) 
- č. 790250 (Třebíč, Znojemská – BOSCH DIESEL; dopravce TRADO-BUS s. r. o.) 
Autobusy linek č. 760531, 790231 a 790250 budou odkloněny na objízdnou trasu (dle návrhu KrÚ Kraje 
Vysočina, ODSH) ze směru od Jihlavy: Brtnice – II/403 – III/4025 – Kněžice (otočení autobusu) – zpět do 
Brtnice – II/405 a dále v původních trasách. 
Linka č. 790240 pojede ve směru od Hrutova: Kněžice – III/4025 – II/403 - Brtnice – II/405 – Nová Brtnice – 
II/405 a dále po původní trase. 
Tato uzavírka vyžaduje dočasné přemístění zastávky „Kněžice, Víska“ na zastávku „Kněžice“ a zastávku 
„Kněžice, stř. Chaloupky“ na zastávku „Zašovice, Nová Brtnice“.  
Před zahájením stavby je třeba požádat dopravce a koordinátora VLOD o úpravu jízdních řádů. 
O stanovení dopravního značení v místě stavby požádá zhotovitel věcně a místně příslušný silniční správní 
úřad po předchozím vyjádření Policie ČR. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Silnice II/402 bude uzavřena z důvodu přestavby mostu ev. č. 402-009. 
Stavba bude po převážnou dobu výstavby prováděna za úplného uzavření silničního provozu tím, že bude 
vedena po provizorní objízdných trasách. Montáž a jeřábové práce budou provedeny ze silnice bez zřizování 
pracovních plošin a dalších opatření. 
 
o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Jedná se o stavbu malého rozsahu. Požadavky na ZS, zdroje surovin a energií nebudou ze strany 
zhotovitele vznášeny (zhotovitel si zajistí ZS dle svých možností a potřeb). Pro rozvinutí ZS bude využita 
plocha na silnici II/402. Vjezd k ZS mimo stávající zpevněné plochy bude ze stávajících zpevněných ploch 
upraven dle potřeb a možností zhotovitele. 
 
p) postup výstavby, rozhodující termíny 
Termín výstavby nebyl dosud určen. Předpokládaná doba výstavby 16 týdnů. 
Stavba bude prováděna v jedné etapě. 
 
Po dohodě s investorem byl určen tento prací při výstavbě objektu podchodu: 
- příprava území, vytýčení a zřetelné označení všech inženýrských sítí jejich správci  
- odfrézování AB vrstev vozovky v délce 50 m 
- odhumusování ploch využitých pro výstavbu 
- osazení dopravního značení a vyznačení provizorní objízdné trasy 
- odtěžení vozovkových vrstev v místě budoucí stavební jámy, odtěžení převrstvení stávajícího mostu 
- demolice stávajícího mostu vč. jeho základů 
- otevření stavební jámy 
- zřízení sanačního ŠD polštáře a vybetonování podkladního betonu 
- montáž prefabrikovaných konstrukcí 
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- vybednění, vyarmování a následná betonáž monolitických dobetonávek 
- provedení mostní izolace typu NAIP a izolačních nátěrů  
- položení drenáží a provedení přechodových oblastí 
- rozšíření násypového tělesa, provedení podkladních vozovkových vrstev a navázání na původní 

vozovku 
- provedení AB pojížděného krytu vozovky 
- vybudování nezpevněných krajnic 
- osazení silničního svodidla a zábradlí na krajních klenbových prefabrikátech 
- zpevnění dna a svahů koryta potoka 
- převedení dopravy na nový most 
- uvedení ploch využitých pro stavbu do původního stavu 
- ohumusování a zatravnění svahů kolem mostu a všech ploch dotčených stavební činností 
 
 

8.2. Výkresy 
Přílohou této zprávy jsou výkresy vedení objízdných tras zásad pro přechodné dopravní značení (PDZ): 
A/ Objízdné trasy pro místní a tranzitní dopravu 
B/ Opatření pro autobusy VLOD 
C/ Zásady PDZ pro místní dopravu 
D/ Zásady PDZ pro tranzitní dopravu 
E/ Zásady PDZ v místě stavby 
F/ Pěší trasy  
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8.3. Harmonogram výstavby 
Byl zpracován rámcový harmonogram výstavby: 
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8.4. Schéma stavebních postupů 
Vzhledem k rozsahu stavby není řešeno. 
 
 

8.5. Bilance zemních hmot 
zemina 
výkop   zásyp   
500 m3   825 m3   
Dojde k nedostatku zeminy (mírné rozšíření násypového tělesa vlivem úpravy sklonů svahů). 
 
 
 

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Odvodnění všech komunikací a ploch je gravitační, vyvedené na svahy zemního tělesa nebo odvodňovací 
skluzy podél křídel. 
 
 
Brno, říjen 2019              Ing. Ladislav Štěpánek 
















