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1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

1.1. Identifikační údaje mostu 
Název mostu: II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009 

Druh stavby: přestavba stávajícího mostu 

 

Místo: silnice II/402 v extravilánu obce Kněžice 

 

Obec: Kněžice 

 

Katastrální území: Kněžice u Třebíče (667005) 

 

Kraj: Kraj Vysočina 

 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková 
organizace 

 Kosovská 1122/16 

 586 01 Jihlava 

 IČ: 00090450 

  

Správce silnice a mostu: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková 
organizace 

 Kosovská 1122/16 

 586 01 Jihlava 

 IČ: 00090450 

 
  

Zhotovitel projektové dokumentace: Ing. Jan Pracný, D-projekt,  (IČ: 62087851) 

 Výholec 23,  

 624 00 Brno 
 

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Pracný, člen ČKAIT č. 1000218 

 

Stupeň dokumentace: PDPS 

 

1.2. Křížení mostu s překážkami 
Kategorie převáděné komunikace – silnice II/402 (S7,5) 
 

Křížení komunikace s nepojmenovanou vodotečí (LP Pístoveckého potoka) 

Bod křížení (v JTSK):     Y =    663 790,71 
       X = 1 144 826,67 

Úhel křížení:       = 53,9g 
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1.3. Základní údaje o mostě podle ČSN 73 6200 
Charakteristika mostu: ŽB prefabrikovaná nosná konstrukce o 1 poli, tvořená dvěma krajními 
prefabrikáty tvaru „L“ uzavřenými klenbovým prefabrikátem s kloubovým uložením. Krajní rámy 
jsou zmonolitněny ŽB deskou. Založení plošně na štěrkopískovém polštáři překrytém podkladním 
betonem.  
 
Délka přemostění (čl. 60) v ose silnice  3,82 m (kolmo 2,90 m) 

Délka mostu (čl. 61) v ose silnice  4,42 m 

Délka nosné konstrukce   (kolmo) 3,34 m 

Šikmost mostu (čl. 65) dle úložných úhlů opěr  pravá  

Úhel křížení (čl. 63)  53,9 g 

Šířka mostu (čl. 69)          (kolmo) 19,78 m 

Volná šířka mostu mezi líci svodidel (čl. 70)                    7,50 m 

Výška mostu (čl. 74) nade dnem v bodě křížení  4,35 m 

Stavební výška (čl. 75) uprostřed rozpětí           2,35 m 

Plocha NK (kolmá délka NK x šířka NK): 3,34 x 26,40 = 88,18 m2 

 

Návrhové zatížení a zatížitelnost 

Most byl navržen dle: 

 ČSN EN 1991 - 2, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 
Část 2: Zatížení mostů dopravou 

 ČSN EN 1992 - 1 - 1, Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
Část 1 - 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

 ČSN EN 1992 - 2, Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady 

 

Takto navržený most splňuje při uvažování dynamického součinitele tyto minimální hodnoty 
zatížitelnosti dle ČSN 73 6222: 

 

Normální zatížitelnost Vn = 2 * 30 * 1 / δ ≥ 50 t [δ=1,20] 

 

Výhradní zatížitelnost Vr = 6 * 20 * φ / δ ≥ 120 t [φ=1,25; δ=1,25] 

 

Výjimečná zatížitelnost Ve = 9 * 20 * φ / δ ≥ 214 t [φ=1,25; δ=1,05] 

 

Zatížitelnost na jednu jednoduchou nápravu Vaj = 30 * 1 / δ ≥ 21,4 t [δ=1,40] 

 

V souladu s článkem 14.1 ČSN 73 6222 nebude provedeno osazení DZ omezující okamžitou 
celkovou hmotnost vozidel, neboť výše uvedené zatížitelnosti jsou vyšší než Vn ≥ 26t, Vr ≥ 48t. 
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1.4. Návaznost na předcházející dokumentaci 

1.4.1. Výchozí podklady 

- zaměření stávajícího stavu (Adámek, geodetická skupina, únor 2019) 
- průzkum IS (aktuální stav, 02/2019) 
- identifikace vlastníků pozemků (aktuální výpisy z LV, 02/2019) 
- průtoky n-letých vod v místě mostu (ČHMÚ, 02/2019) 
- Zkrácený diagnostický průzkum (Mostní vývoj Brno, 04/2019) 
- Inženýrskogeologický průzkum (Geodrill Brno, terénní práce 4. 4. 2019) 
- projekt „II/402 Kněžice, most ev. č. 402-009“ ve stupni DSP (Ing. Jan Pracný, D-projekt Brno, 

08/2019) 
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (MD–OI, č. j.101/07-910-IPK/1 ze 

dne 29. 1. 2007)  
- Vyhláška č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 
- TKP staveb pozemních komunikací (MDS ČR, odbor pozemních komunikací) 
- Vzorové listy VL 4 – mosty (MDS ČR, odbor pozemních komunikací) 
 

 

1.5. Rozsah a postup zpracování PDPS 
Projektová dokumentace ve stupni PDPS je zpracována na základě požadavků objednatele 
stavby, v souladu s platnými ČSN, TKP a s jinými obecně závaznými předpisy. Projektová 
dokumentace byla projednána s objednatelem.  

 

 

1.6. Charakter překážky a převáděné komunikace 

1.6.1. Převáděná komunikace 

Stávající převáděná komunikace, silnice II/402, slouží jak pro místní dopravu, tak i tranzitní ve 
směru Třešť – Třebíč, alternativně může sloužit i jako jedna ze spojnic Jihlavy a Třebíče. Stávající 
most převádí silnici nenormové šířky zpevnění 5,80 až 6,00 m, což odpovídá cca 6,50 m mezi 
svodidly. V místě mostu se silnice nachází v přímé. Niveleta je v místě mostu v relativně prudkém 
stoupání (od 5,3% do 10,3%). Most se nachází v údolnicovém zakružovacím oblouku. Úprava 
komunikace bude provedena v celkové délce 50,0 m. Nově most převede kategorii S7,5, šířka 
vozovky mezi líci svodnic bude tedy 7,50 m.   

Šířkové uspořádání (kolmé) na mostě: 

parapetní zídka, odláždění a přesypávka rámu ................................................. 4,88 m 

nezpevněná krajnice se svodidlem .................................................................... 1,50 m 

zpevněná vozovka ....................................................................................... 2 x 3,25 m 

nezpevněná krajnice se svodidlem .................................................................... 1,50 m 

parapetní zídka, odláždění a přesypávka rámu ................................................. 5,40 m 

šířka mostu .................................................................................................... 19,78 m 

 

1.6.2. Překážka 

Silnice přemosťuje koryto nepojmenované vodoteče (jde levostranný přítok Pístoveckého potoka 
(ve správě Lesů ČR)). 

Na základě požadavku správce a pro ochranu základů před podemíláním je navrženo lokální 
opevnění dna a svahů koryta lomovým kamenem min. tl. 150 mm do betonového lože min. tl. 
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150 mm pouze mimo prostor spadiště (pod hrázkou na vtokové straně mostu), tj. až od vzdálenosti 
7,0 m od hrázky. Tato dlažba bude zakončena příčnými betonovými prahy, na výtokové straně 
bude za dlažbou provedena kamenná rovnanina (pružný kamenný zához, kameny 80-200 kg). Na 
vtokové straně bude opevnění pod mostem v oblasti spadiště provedeno z kamenné rovnaniny do 
jílového těsnění.  

Prostor spadiště pod stávající hrázkou je opevněný stávající kamennou rovnaninou (kameny o 
hmotnosti 200-500 kg), tato bude zachována bez zásadního dotčení v plném rozsahu. 

 

 

1.7. Územní podmínky 
Most je situován v extravilánu za obcí Kněžice. Niveleta na mostě nebyla oproti původnímu stavu 
výrazně měněna (pouze vyhlazeny stávající nerovnosti). Světlá šířka mostního otvoru je kolmo 
2,90 m (proti původním 2,52 m). Správce vodoteče (Lesy ČR) souhlasí s navrženou přestavbou 
mostu. 

 

 

1.8. Geotechnické podmínky 
K ověření základové půdy byly v zájmovém území realizovány 2 vrtané sondy do hloubky 6,2 m a 
6,45 m. V obou realizovaných sondách byla od povrchu do hloubky 0,4 m až 0,5 m zastižena 
technická vrstva konstrukce vozovky, která se skládá z krytu vozovky a podkladní vrstvy. 

Kryt vozovky je tvořený betonem stmeleným asfaltovým pojivem o mocnosti 0,15–0,25 m. 
Podkladní vrstva o mocnosti 0,15–0,35 m je tvořena nestmeleným, černošedým, středně ulehlým, 
hlinito-písčitým štěrkem s úlomky hornin, který dle makroskopického popisu dle normy ČSN 73 
6133 odpovídá zemině třídy G3. Pod konstrukcí vozovky byly v obou sondách do hloubky 4,5 m 
zastiženy deluviální sedimenty. Ty jsou převážně tvořeny okrově hnědou, středně ulehlou, jemně 
slídnatou, štěrkovitou zeminou s úlomky hornin (pararula, kvarcit, ortorula), která byla na základě 
laboratorní zkoušky dle normy ČSN 73 6133 klasifikována jako štěrk hlinitý třídy G4, nebo jako 
štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy s kameny třídy G3. V menší míře jsou deluviální sedimenty 
tvořeny okrově hnědou, středně ulehlou, jemně slídnatou, písčitou zeminou s úlomky hornin 
(pararula), která byla na základě laboratorní zkoušky dle normy ČSN 73 6133 klasifikována jako 
písek hlinitý třídy S4. V sondě JV2 byla mezi deluviálními sedimenty, dokumentována 0,4 m mocná 
poloha šedé, jemně slídnaté, hlinité zeminy deluviofluviální geneze, která byla na základě 
laboratorní zkoušky dle normy ČSN 73 6133 klasifikována jako hlína písčitá třídy F3, pevné 
konzistence. Pod deluviálními sedimenty bylo v obou sondách zastiženo eluvium. V sondě JV1 až 
po její bázi do 6,2 m, v sondě JV2 do hloubky 6,3 m. Eluvium bylo tvořeno okrově hnědou, středně 
ulehlou, jemně slídnatou, štěrkovitou zeminou s úlomky hornin (pararula), která byla na základě 
laboratorní zkoušky dle normy ČSN 73 6133 klasifikována jako štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy 
s kameny třídy G3. V sondě JV2 bylo pod eluviem, v hloubce od 6,3 m do 6,45 m, zastiženo skalní 
podloží, budované šedočernou, jemně zrnitou, navětralou pararulou, která byla na základě 
laboratorní zkoušky pevnosti klasifikována dle normy ČSN 73 6133 jako hornina třídy R2. V sondě 
JV1 bylo skalní podloží indikováno na její bázi v hloubce 6,2 m, nicméně matrice nebyla pro danou 
vrtnou soupravu vrtatelná. 

 

Z inženýrsko-geologického hlediska byly na základě obdobných litologických a geomechanických 
vlastností vyčleněny tři geotechnické typy zemin a několik podtypů: 

- konstrukce vozovky – kryt vozovky  GT 1a 

- konstrukce vozovky – podkladní vrstva GT 1b 

- deluviální štěrkovité sedimenty  GT 2a 
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- deluviální písčité sedimenty   GT 2b 

- deluviofluviální hlinité sedimenty  GT 3 

- eluvium     GT 4 

- skalní podloží    GT 5 

 

Zeminy, které byly zastiženy při terénních pracích, řadíme dle normy ČSN 73 6133 „Návrh a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ do I. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti, v případě 
výskytu kamenů a balvanů v objemu nad 50 % anebo balvanů nad 250 mm do 0,1 m3 v objemu 
10% až 50% celkového objemu rozvolňované horniny do II. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti – to 
se týká především eluvia (GT 4). Do II. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti řadíme také zastižené 
skalní podloží, avšak při vzdálenosti diskontinuit >150 mm a ve větších hloubkách až do III. třídy 
rozpojitelnosti a těžitelnosti. Těžba v I. třídě je prováděna běžnými výkopovými mechanismy 
(buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy). Pro těžbu ve II. třídě je nutné použít speciální 
rozpojovací mechanizmy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva) a pro těžbu ve III. třídě je nutné použít 
trhací práce. Mohou se použít i kladiva, rozrývače nebo jiné technologie, pokud by použití trhacích 
prací ohrozilo okolní stavby (obydlené oblasti). 

Vrtatelnost zastižených zemin, dle přílohy č. 5 oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací, spadá pro piloty do I. – III. třídy, skalní horniny (pararuly) dosahují 
IV. třídy. 

Pro středně ulehlé zeminy GT 2a třídy G3 a středně ulehlé zeminy GT 4 třídy G3 se hodnota 
tabulkové výpočtové únosnosti Rdt pohybuje, pro hloubku založení 1,0 m, dle šířky základu v 
rozmezí 195 kPa až 455 kPa. Pro zeminy GT 2a třídy G4 se hodnota tabulkové výpočtové 
únosnosti Rdt pohybuje, pro hloubku založení 1,0 m, dle šířky základu v rozmezí 250 kPa až 400 
kPa. Pro zeminy GT 2b třídy S4 se hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt pohybuje, pro 
hloubku založení 1,0 m, dle šířky základu v rozmezí 175 kPa až 300 kPa. Pro zeminy GT 3 třídy 
F3 je hodnota tabulkové výpočtové únosnosti Rdt, pro šířku základu ≤ 3 m a hloubku založení 0,8 
až 1,5 m, 275 kPa pro pevnou konzistenci. Pro horniny GT 5 třídy R2 se hodnota tabulkové 
výpočtové únosnosti Rdt skalního masívu pohybuje, v závislosti na hustotě diskontinuit v rozmezí 
1,2 MPa až 4,0 MPa. Tyto hodnoty jsou použitelné u skalních masivů se sevřenými diskontinuitami 
bez jílovité výplně. 

Na lokalitě byly zastižené zeminy klasifikovány dle normy ČSN 73 6133 z hlediska vhodnosti zemin 
pro pozemní komunikace. Z hlediska vhodnosti zemin do násypu a pro podloží vozovky jsou dle 
ČSN 73 6133 zastižené zeminy tříd G4, S4 a F3 definovány jako podmínečně vhodné a zeminy 
třídy G3 jsou definovány jako vhodné. 

Z hlediska namrzavosti jsou dle křivky zrnitosti zeminy třídy F3 hodnoceny jako nebezpečně 
namrzavé, zeminy tříd G4 a S4 jsou hodnoceny jako namrzavé a zeminy třídy G3 jsou hodnoceny 
jako namrzavé až mírně namrzavé. 

Podle řádů hodnot filtračních součinitelů kf [m·s-1], zjištěných odečtem z křivky zrnitosti, spadají dle 
odstupňované nomenklatury propustnosti hornin zastižené zeminy třídy G3 do třídy propustnosti I, 
která definuje prostředí velmi silně propustné, zeminy třídy G4 do třídy propustnosti III, která 
definuje prostředí dosti silně propustné, zeminy třídy S4 do třídy propustnosti IV, která definuje 
prostředí mírně propustné a zeminy třídy F3 do třídy propustnosti VI, která definuje prostředí slabě 
propustné. 

V rámci geologických profilů, ověřených do hloubky 6,2 m a 6,45 m, lze z hydrogeologického 
hlediska konstatovat následující závěry. Podzemní voda byla naražena v horizontu eluvií, v sondě 
JV1 v hloubce 4,9 m a v sondě JV2 v hloubce 5,5 m. Je lehce napjatá, ustálila se v hloubce 4,6 m 
(JV1) a 5,1 m (JV2). Během kalendářního roku bude podzemní voda v hydrogeologickém kolektoru 
kolísat v závislosti na dotacích z atmosférických srážek. Dosažení dlouhodobých maxim se 
předpokládá v období jarního tání a v období s většími úhrny srážek. Hydraulická spojitost 
podzemní vody s vodou ve vodoteči je závislá na míře kolmatace koryta toku. 
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Z hlediska oběhu vody je pro svrchní konstrukční vrstvu vozovky, tvořenou asfaltovým betonem, 
typický povrchový odtok. Podkladní štěrková vrstva a štěrkovité a písčité deluviální sedimenty jsou 
dostatečně propustné, avšak vzhledem k výskytu nad úrovní erozní báze (dno vodoteče) nejsou 
zvodněné, nicméně umožňují bezproblémovou infiltraci srážek do podloží. Slabě propustná vrstva 
deluviofluviálních sedimentů pouze zpomalí gravitační pohyb vody do nižších poloh. Eluvium je pro 
vodu velmi silně propustné, bude plnit roli hydrogeologického průlinového kolektoru. V převážné 
části své mocnosti je zvodněné. Svrchní část skalního podloží bude plnit roli hydrogeologického 
průlinově-puklinového kolektoru, přičemž směrem do hloubky se bude propustnost hornin snižovat, 
při uplatnění především puklinové propustnosti. 

Voda odebraná ze sondy JV1 je silně mineralizovaná, středně tvrdá a velmi slabě alkalická, s 
vysokým obsahem chloridů (339 mg/l). Vykazuje velmi vysokou agresivitu na ocel a ocelové 
konstrukce (stupeň IV), ale nevykazuje agresivitu vůči betonovým konstrukcím. 

 

Hloubku založení volit z hlediska promrznutí nejméně 1,10 m pod terénem, respektive pod dnem 
vodoteče, tj. 569,80 m n. m (vztaženo k sondě JV1) a 570,35 m n. m. (vztaženo k sondě JV2). 
Objekt bude v takovém případě založen v horizontu eluvií GT 4. 

Vzhledem k výskytu podzemní vody (předpokládáme i vyšší úroveň podzemní vody než aktuálně 
zjištěnou) a místního vodního toku, bude nutné přítok podzemní i povrchové vody nuceně odvádět, 
případně jej kombinovat s utěsněním stavební jámy. 

V průběhu vrtných prací geologického průzkumu nebyla vizuálně ani senzoricky zjištěna 
kontaminace zemin. 

 

 

1.9. Inženýrské sítě v obvodu staveniště 
Byl proveden průzkum stávajících inženýrských sítí v zájmovém prostoru. Dle sdělení správců se 
v zájmovém prostoru nacházejí tyto stávající IS: 

 

1/  CETIN, a.s. 

- nezaměřený metalický kabel mimo obvod stavby (nebude stavbou dotčen). Poloha kabelu je 
v grafických přílohách vyznačena dle zjištění a vyznačení průběhu stávajícího kabelu na místě 
(ze dne 24. 4. 2019, zajistil správce; projektant provedl fotodokumentaci a zaměření 
vyznačeného průběhu kabelu ke stávajícím pevným vnějším znakům). 

 

Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné požádat všechny případné správce o 
vytýčení a zřetelné označení všech inženýrských sítí na místě. 

 

 

1.10. Letopočet 
Na čele dílce prefabrikované klenby bude proveden letopočet dokončení stavby nového mostu - 
provedení se předpokládá otiskem do betonu. 

 

 

1.11. Cizí zařízení 
Na mostě nebude umístěno žádné cizí zařízení.  
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1.12. Stálé zařízení 
Most nepodléhá oznamovací povinnosti o umístění stálého zařízení k ničení objektů.  

 

 

1.13. Zatěžovací zkouška 
S ohledem k charakteru mostu není Zatěžovací zkouška mostu nutná. O případném provedení 
„Statické zatěžovací zkoušky“ rozhodne investor pouze v případě poruch (či jiných problémů) 
v průběhu výstavby.   

 

 

1.14. Revizní prohlídky a údržba objektu 
Prohlídky a údržba mostu budou prováděny správcem pravidelně v termínech ve smyslu 
ČSN736220 a ČSN736221. Drobnou údržbu objektu je třeba provádět okamžitě po zjištění 
závad. 

Budou prováděny zejména tyto vizuální prohlídky a údržba objektu: 

- čištění a odstraňování uchycené vegetace 

- nosná konstrukce (poškození, zatékání, trhliny, povrchová ochrana) 

- silniční svodidlo (mechanické poškození, uvolnění, povrchová ochrana) 

- vozovka (výtluky, trhliny) 
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 

2.1. Charakteristika mostu 
Nosná konstrukce nově navrhovaného mostu je tvořena ŽB prefabrikovaným přesýpaným rámem 
o jednom poli. Rámová konstrukce tlamového profilu je tvořena dvěma krajními rámy, které jsou 
zmonolitněny dolní ŽB deskou a uzavřeny klenbovým prefabrikátem pomocí kloubového uložení. 
Založení je plošné na sanačním ŠP polštáři, pod kterým bude provedena separační geotextilie. 
Vtokový a výtokový portál je tvořen zkosenými krajními prefabrikáty, které kopírují okolní svah. NK 
bude opatřena mostní izolaci a celý most bude fungovat jako přesýpaná konstrukce. Přechodová 
oblast za rubem opěr je tvořena hutněným zásypem dle TP dodavatele prefabrikovaných 
konstrukcí.  

 

 

2.2. Požadavky na materiály 

2.2.1. Betony 

Pro jednotlivé konstrukční části mostu byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu prostředí 
(dle ČSN EN 206): 

 Podkladní beton     C 20/25 XC2  

 Prefabrikované rámy    C 50/60 XC4 XF3 XD2 

 Monolitické dobetonávky rámu   C 35/45 XC4 XF3 XD2 

 Beton pod dlažby z lomového kamene  C 20/25n XC2 XF3 

 

2.2.2. Betonářská výztuž 

Ve všech částech konstrukce mostu bude použita betonářská výztuž B500B/R (10 505). Hodnota 
krycí vrstvy betonářské výztuže musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni agresivity 
prostředí dle ČSN EN 206 a ČSN EN 1992-1-1. 

 
2.2.3. Izolace 

Izolace proti vodě (typu NAIP) bude provedena na nosné konstrukci po celé rubové ploše NK 
(včetně přelepení všech pracovních spar). Na nosné konstrukci bude pod izolací proveden kotevní 
impregnační nátěr. Ochrana izolace po celém povrchu je tvořena dvojitou vrstvou z geotextilie 
(min. 600 g/m², min. tl. 6 mm, tažnost min. 70% (ochranná a drenážní funkce)). Izolace bude 
vytažena na čelní zídku krajních prefabrikátů. 

Vhodným technologickým postupem musí být zajištěna její celistvost, nepropustnost, dobrá 
odolnost proti mechanickému namáhání a přilnavost k nosné konstrukci. Musí být zajištěno její 
dokonalé odvodnění a vyloučeno stékání vody po nosné konstrukci. 

Vlastnosti všech materiálů, použitých pro izolační systém musí být v souladu s TKP. Izolační práce 
smí být prováděny pouze ve vhodných klimatických podmínkách, které budou uvedeny 
v příslušných technologických předpisech pro provádění zvolené skladby izolačního souvrství. 
Povrchová vrstva mostovky musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa, musí být očištěna a 
opatřena kotevním impregnačním nátěrem. O průběhu prací bude veden podrobný deník. 

Zhotovitel izolačních prací zodpovídá za veškeré vady způsobené špatnou funkcí izolace. 

Všechny obsypané betonové povrchy (neopatřené NAIP) budou ochráněny izolačními nátěry proti 
zemní vlhkosti.  

Izolační nátěry viz kap. „Povrchové úpravy, nátěry“. 
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2.2.4. Živičné vrstvy 

Asfaltové směsi použité na vozovkové souvrství (jednotlivé vrstvy i celá vozovka) musí splňovat 
vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13108-1 (73 6121). Technologický postup prací musí 
být v souladu s TKP. Zkušební vzorky živičné směsi a zálivkové hmoty spár pro kontrolní zkoušky 
se zašlou do objednatelem určené zkušební laboratoře. 

Mezi asfaltovými vrstvami se předepisuje provedení spojovacího postřiku z modifikované 
kationaktivní emulze v takové dávce, aby zbytkové množství pojiva bylo v rozmezí 0,18-0,20 
kg/m2. Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečné spojení, které je možné 
prokázat zkouškou střihem dle TP109-změna 1. 

 

2.2.5. Povrchové úpravy, nátěry 

Povrch čelních zídek krajních prefabrikátů bude opatřen hydrofobním penetračním nátěrem (jako 
sekundární ochranou proti působení Ch.R.P.)  

 

2.2.6. Přechodová oblast 

Obě přechodové oblasti musí odpovídat ČSN 73 6244 – Přechody mostů pozemních komunikací. 

V přechodové oblasti je použit zásyp, který bude proveden dle TP dodavatele prefabrikovaných 
konstrukcí. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat symetrickému hutnění a maximální tloušťce 
hutněných vrstev. Je nutno zabránit poškození izolace při hutnění v blízkosti rámové konstrukce. 

 

 

2.3. Zemní práce a bourání stávajícího mostu 
Před zahájením jakýchkoliv zemních prací je nutno provést vytýčení všech podzemních IS 
jejich správci na místě – průběh IS je nutno zřetelně vyznačit v terénu. Zákres IS ve výkrese 
„C3 - Koordinační situace“ je pouze informativní. 

 

2.3.1. Odstranění humózní vrstvy a zpětné ohumusování 

Sejmutí humózní vrstvy z prostoru dočasného záboru se provede v tl. 0,15 m, zemina bude 
uložena na mezideponii dle zajištění zhotovitele. Na závěr stavebních prací bude provedeno 
zpětné rozprostření zeminy tl. min. 150 mm a osetí travním semenem. 

 

2.3.2. Provizorní objízdná trasa 

Přestavba mostu je možná pouze za úplného vyloučení silničního provozu ze silnice II/402 (v místě 
mostu ev. č. 402-009) a převedení veškeré dopravy (včetně autobusů) na obousměrnou objízdnou 
trasu. 

Objízdná trasa pro místní individuální automobilovou dopravu (popisována ve směru Kněžice – 
Zašovice) bude trasována přes Brtnici po stávajících veřejných (krajských) komunikacích - silnicích 
II/403 a II/405. 

Délka objízdné trasy pro místní automobilovou dopravu: 10,0 km (od křižovatky II/403 a II/402 před 
Jestřebím po křižovatku II/405 a II/402 před Zašovicemi); délka objížděného úseku: 7,2 km. 

Objízdná trasa pro tranzitní automobilovou dopravu (popisována ve směru Jihlava – Třebíč) bude 
trasována přes křižovatku Kasárna po stávajících veřejných (státních) komunikacích – silnicích I/38 
a I/23. 

Délka objízdné trasy pro tranzitní automobilovou dopravu: 27,5 km (od křižovatky II/402 a I/38 ve 
Stonařově po křižovatku I/23 a II/405 v Červené Hospodě); délka objížděného úseku: 21,6 km. 
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Opatření pro linkové autobusy (VLOD): po silnici II/402 (přes předmětný most) jezdí autobusy 
linek: 

- č. 760531 (Jihlava, aut. nádr. – Třebíč, aut. nádr.; dopravce ICOM transport a. s.) 

- č. 790231 (Opatov – Okříšky, aut. nádr.; dopravce TRADO-BUS s. r. o.) 

- č. 790240 (Třebíč, Průmyslová čtvrť – Hrutov; dopravce TRADO-BUS s. r. o.) 

- č. 790250 (Třebíč, Znojemská – BOSCH DIESEL; dopravce TRADO-BUS s. r. o.) 

Autobusy linek č. 760531, 790231 a 790250 budou odkloněny na objízdnou trasu (dle návrhu KrÚ 
Kraje Vysočina, ODSH) ze směru od Jihlavy: Brtnice – II/403 – III/4025 – Kněžice (otočení 
autobusu) – zpět do Brtnice – II/405 a dále v původních trasách. 

Linka č. 790240 pojede ve směru od Hrutova: Kněžice – III/4025 – II/403 - Brtnice – II/405 – Nová 
Brtnice – II/405 a dále po původní trase. 

Tato uzavírka vyžaduje dočasné přemístění zastávky „Kněžice, Víska“ na zastávku „Kněžice“ a 
zastávku „Kněžice, stř. Chaloupky“ na zastávku „Zašovice, Nová Brtnice“. 

Délka objízdné trasy pro tranzitní automobilovou dopravu: 10,0 km (od křižovatky II/403 a II/402 
před Jestřebím po křižovatku II/405 a II/402 před Zašovicemi); délka objížděného úseku: 7,2 km. 

Zhotovitel stavby je povinen před zahájením stavby požádat DI Policie ČR o „Stanovení 
dopravního značení v místě stavby“, zajistit osazení dopravních značek a dbát o úplnost a 
funkčnost stanoveného dopravního značení po celou dobu výstavby. 

 

2.3.3. Bourání stávající vozovky 

Od začátku opravovaného úseku až po jeho konec bude provedeno odfrézování stávajících AB 
vrstev v předpokládané tl. 100 mm, celková délka úpravy je 50,0 m. Dále bude provedeno 
vybourání podkladních vrstev vozovky, rovněž v celé délce úpravy.  

 

2.3.4. Bourání stávajícího mostu 

Po odstranění vozovkových vrstev (až na izolaci NK) bude odstraněna izolace, demontováno 
stávající zábradelní i silniční svodidlo a odbourány ŽB římsy. Následně bude vybourána rámová 
konstrukce mostu a křídel. Opěry i křídla jsou železobetonové a je nutno je vybourat včetně 
základů, aby mohla být vyhloubena stavební jáma a proveden sanační ŠP polštář. Bourání bude 
prováděno za použití vhodné mechanizace.  

 

2.3.5. Zemní práce pro založení  

2.3.5.1. Otevřená stavební jáma  

Pro založení mostu bude otevřená stavební jáma. Dno stavební jámy bude dotěženo tak, aby 
nedošlo k nakypření základové spáry. Spára bude překryta geotextilií, která bude plnit účel 
separační vrstvy. Na tuto geotextilii bude proveden hutněný sanační polštář z ŠD, který bude 
překryt podkladním betonem. 

Na straně zahrady na výtokové strany mostu bude provedeno záporové pažení. 

Dno stavební jámy je navrženo přibližně 1,25 m pod úrovní dna koryta v potoce, po dobu 
stavebních prací je nutno prosáklou vodu intenzívně čerpat a udržovat pracoviště v suchu. 

Vytěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku zajištěnou zhotovitelem, zemina vhodná 
(nenamrzavá a dobře hutnitelná) bude uložena na mezideponii dle zajištění zhotovitele a následně 
ji lze použít pro zpětný obsyp. O jejím případném použití rozhodne osoba způsobilá v oboru 
inženýrské geologie.  
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2.3.5.2. Obsyp a zpětný obsyp 

Po vybetonování podkladního betonu, montáži prefabrikované konstrukce a provedení 
monolitických dobetonávek bude NK opatřena izolací NAIP s překrytím dvojitou vrstvou geotextilie. 

Poté je možno provést obsyp nebo zpětný obsyp do úrovně drenáže. Za rubem NK bude 
provedena aktivní zóna na tl. 1,50 m s minimální hodnotou Edef,2 získanou z druhého zatěžovacího 
cyklu vyšší nebo rovnou min. 80 MPa. 

Pro hutnění zásypového pásma po úroveň kloubu je předepsána míra zhutnění min.100% P.S. pro 
zbytek zásypového pásma pak 97% P.S. Pro tento obsyp je možno využít vhodnou (dobře 
hutnitelnou) dříve vykopanou zeminu. O jejím případném použití rozhodne osoba způsobilá 
v oboru inženýrské geologie. 

 

2.4. Založení a spodní stavba 

2.4.1. Vytyčení základních bodů 

bod 0 – křížení os: Y =    663 790,71 

X = 1 144 826,67 

bod 1 – osa opěry 1: Y =    663 792,42 

X = 1 144 825,52 

bod 2 – osa opěry 2: Y =    663 789,00 

X = 1 144 827,82 

 

Vytyčení musí být provedeno zodpovědným geodetem zhotovitele.  

 

2.4.2. Založení prefabrikované konstrukce a křídel 

Založení prefabrikované konstrukce je na hutněném sanačním ŠD polštáři, který bude překryt 
podkladním betonem C20/25. Podkladní beton bude opatřen zajišťovacími prahy (1000/600) 
eliminujícími případné negativní účinky relativně velkého příčného sklonu konstrukce. Vzhledem 
k montáži prefabrikované konstrukce je kladen velký důraz na přesnost (spád, výšky…) a 
rovinatost podkladního betonu, je nutno dodržet podmínky stanovené v technologických 
předpisech dodavatele prefabrikovaných konstrukcí.  

Zemina nevhodná vytěžená při hloubení stavební jámy bude uložena na skládku dle zajištění 
zhotovitele. 

 

 

2.5. ŽB rámová nosná konstrukce 

2.5.1. Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce je tvořena ŽB prefabrikovaným přesýpaným rámem o jednom poli. Konstrukce 
se skládá ze 2 krajních „patek“ rámu, které jsou zmonolitněny ŽB deskou. A z horního klenbového 
prefabrikátu s kloubovým uložením. Rámová příčel je konstantní tloušťky obloukového tvaru, celá 
konstrukce má pak „tlamový“ profil. Tloušťka rámové kce je 220 mm. Spára v místě kloubu bude 
dokonale utěsněna a na svém rubu navíc přetažena izolačními pásy NAIP. Prefabrikovaný rám 
bude uložen na podkladní beton tak, že podélně (ve smyslu osy komunikace) bude vodorovný, 
příčně ve sklonu toku, tedy 6%. Na horní povrch takto provedené rámové konstrukce bude 
provedena izolace NAIP, konstrukce bude mírně přesypána a budou provedeny vozovkové vrstvy. 
Vozovka má v místě mostu střechovitý sklon 2,5%. 
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2.5.2. Vtokový a výtokový portál 

Prefabrikovaná rámová konstrukce je započata i zakončena zkosenými patkami zmonolitněnými 
deskou. Tyto zkosené části rámu tvoří vtokový a výtokový portál. Čelní zídka krajních rámů a 
zkosené hrany patek budou odlážděny lomovým kamenem do betonu. 

 

2.5.3. Výroba ŽB rámové nosné konstrukce 

2.5.3.1. Prefabrikované konstrukce 

Výrobu a montáž prefabrikovaných konstrukcí zajistí jejich dodavatel, zhotovitel stavby je povinen 
dodavatele kontaktovat a řídit se závaznými podmínkami, které vyplývají z technologických 
předpisů dodavatele. Zhotovitel musí zajistit, aby po předání prefabrikovaných konstrukcí nedošlo 
k jejich poškození nebo změně polohy v dalším průběhu stavby. Předpokládá se, že 
prefabrikované konstrukce budou z betonu C50/60-XC4, XF3, XD2. 

Návrh dimenzí a vyztužení prefabrikovaných konstrukcí není předmětem této dokumentace.  

2.5.3.2. Monolitické dobetonávky 

Pro zmenšení objemu prefabrikovaných konstrukcí, jednoduší dopravě atd., je nutno některé části 
monoliticky dobetonovat. Jedná se o dno rámu, které monoliticky spojuje dvojici prefabrikovaných 
„patek“ a jako celek budou tvořit spodní část rámu tvaru „U“. Bude použit beton C35/45-XC4, XF3, 
XD2 a betonářská výztuž B500B/R (10505). Dokumentace zmonolitnění dna je dodávkou 
zhotovitele prefabrikovaných konstrukcí. 

 

2.6. Přechodová oblast opěr 
Po montáží prefabrikátů, monolitických dobetonávkách a provedení izolací NK je možné provést 
zásyp rubu opěr dle návrhu přechodové oblasti. Skladba přechodové oblasti je stejná pro obě 
opěry.  

Konstrukce přechodové oblasti je zřejmá z výkresu č. 201.3. Příčná drenáž za rubem opěry bude 
uložena na spádovaný betonový základ. Aktivní zóna na tl. 1,5 m bude provedena dle TP 
dodavatele prefabrikovaných konstrukcí. 

Pro hutnění zásypového pásma po úroveň kloubu je předepsána míra zhutnění min.100% P.S. pro 
zbytek zásypového pásma pak 97% P.S. Pro tento obsyp je možno využít vhodnou (dobře 
hutnitelnou) dříve vykopanou zeminu. O jejím případném použití rozhodne osoba způsobilá 
v oboru inženýrské geologie. 

Do výšky drenáže lze dále spodní část základu opěry obsypat zpětným zásypem málopropustnou 
zeminou z mezideponie. Spodní část zásypu pod úrovní drenáže bude utěsněna trvale 
nepropustnou PE fólií (překryta ochranou geotextilií), která bude ukončena pod drenáží. Zbylý 
prostor výkopové jámy bude vyplněn nenamrzavým, velmi vhodným materiálem do přechodových 
oblastí, ID=min. 0,90. O případném použití všech zemin z mezideponie rozhodne osoba způsobilá 
v oboru inženýrské geologie. 

 

2.7. Mostní izolace 
Celoplošná mostní izolace typu NAIP (konkrétní typ odsouhlasí zhotovitel s investorem) na kotevní 
impregnační nátěr bude provedena na celé rubové ploše NK. Vhodným technologickým postupem 
musí být zajištěna její celistvost, nepropustnost, dobrá odolnost proti mechanickému namáhání a 
přilnavost k povrchu betonové desky. Musí být zajištěno její dokonalé odvodnění a vyloučeno 
stékání vody po bocích a spodním povrchu betonové desky. Izolační souvrství musí být provedeno 
v souladu s ČSN 736242. 

Vlastnosti všech materiálů použitých pro izolační systém musí být v souladu s TKP a požadavky 
objednatele. Izolační práce musí být prováděny pouze ve vhodných klimatických podmínkách, 
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které budou uvedeny v příslušných technologických předpisech pro provádění zvolené skladby 
izolačního souvrství. Povrchová vrstva mostovky, jako podklad pod izolaci, musí vykazovat 
pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Před pokládkou izolace musí být povrch NK očištěn a opatřen 
kotevním impregnačním nátěrem. O průběhu prací bude veden podrobný deník. 

 

2.8. Odvodnění mostu 
Vozovka na mostě je odvodněna střechovitým příčným spádem (2,50%) a podélným proměnným 
spádem proti směru staničení. Most je řešen jako přesýpaný objekt a povrchová voda je odváděna 
gravitačně po přilehlých svazích, vstupní i výstupní portál jsou odlážděny lomovým kamenem do 
betonu š. 0,50 m, tvořícím odtokový žlábek vyvedený do koryta vodoteče.  Proti prosáklé vodě 
budou konstrukce ochráněny izolací NAIP. 

 

2.9. Vozovka 
Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13108-
1:2008 (ČSN 73 6121). Postup prací musí být v souladu s TKP.  

 asfaltový beton střednězrnný    ACO 11+   tl. 40 mm 

 spojovací postřik 0,50 kg/m2 

 asfaltový beton hrubozrnný    ACL 16+   tl. 60 mm 

 spojovací postřik 0,50 kg/m2 

 asfaltový beton hrubozrnný   ACP 16+   tl. 50 mm 

 infiltrační postřik 1,00 kg/m2 

 štěrkodrť      ŠD    tl. 200 mm 

 štěrkodrť      ŠD    tl. 200 mm 

Mezi jednotlivými vrstvami se předepisuje provedení spojovacího postřiku z modifikované 
kationaktivní emulze se zbytkovým množstvím pojiva 0,18-0,20 kg/m2.  

Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečného spojení, které je možno 
prokázat zkouškou střihem. Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami a betonovými konstrukcemi 
mostu budou utěsněny zálivkou (dle VL4-403.42, VL4-403.43).  

Konstrukce vozovky odpovídá katalogovému typu D1-N-3-IV-PIII dle TP170 pro TDZ IV. 

 

2.10. Čelní zídky krajních prefabrikátů 
Součástí první a poslední klenby bude čelní zídka, která bude vytvářet okraj portálu. Navazující 
zkosené prefabrikáty dále korespondují s okolním terénem a bude tak vytvořen přirozený průchod 
mostu silničním tělesem. Portály budou po celém svém obvodu odlážděny lomovým kamenem do 
betonu š. 0,50 m. V patě na konce zkosených prefabrikátů budou navazovat nízké zídky 
z lomového kamene. 

 

2.11. Silniční svodidlo a zábradlí na krajních klenbových dílcích 
Po obou stranách mostu bude osazeno normové silniční svodidlo JSNH4/N2. Svodidla nepokračují 
mimo most. Svodidlo na levé straně silnice je délky 51,35 m, svodidlo vpravo je délky 57,35 m. 
Svodidla jsou standardně ukončena dlouhými výškovými náběhy, v místech ukončení ve sjezdech 
jsou náběhy krátké. 

Krajní klenbové dílce s „límcem“ budou opatřeny ocelovým dvoumadlovým zábradlím 
s protikorozní ochranou. 
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2.12. Povrchové úpravy, nátěry 

Povrch čelních zídek krajních prefabrikátů a „límců“ klenbových krajních dílců bude opatřen 
hydrofobním penetračním nátěrem (jako sekundární ochranou proti působení Ch.R.P.)  

 

Ocelové konstrukce 

Všechny ocelové díly zábradelního svodidla přicházející do styku se vzduchem budou upraveny 
pro stupeň korozní agresivity prostředí C4+K8 (speciální) - TKP 19, část B – ochranný povlak IIIA 
nebo IIIB, svodnice a distanční díly IIIE.  
 
Kombinovaný povlak pro prostředí C4+K8 (speciální): 
celkem systém: NDFT 320 µm 
stupeň přípravy, čistota, drsnost: otryskání povrchu na Sa3 
- zinkování ponorem dle ISO 1461, tloušťka zaschlého filmu nominálně 80 µm, min. 70 µm 
- základní nátěr epoxidový, tloušťka zaschlého filmu nominálně 80 µm, min. 75 µm 
- základní nátěr epoxidový, tloušťka zaschlého filmu nominálně 80 µm, min. 75 µm 
- vrchní nátěr alifatický polyuretanový, tloušťka zaschlého filmu nominálně 80 µm, min. 60 µm 
 
Odstín vrchního nátěru: dle výběru investora. 
 
Povrchová ochrana spojovacího materiálu - Zn ponorem min. 80 µm 
Dodavatel základního nátěru musí doložit výsledky české akreditované laboratoře o dostatečné 
přilnavosti na Zn povlak a určit způsob předúpravy Zn povlaku před aplikací nátěru. Postup 
provádění nátěrů musí být v souladu s TKP. 
 
 

2.13. Úpravy pod a kolem mostu 

2.13.1. Zpevnění portálů 

Oba portály budou po svém obvodu odlážděny lomovým kamenem do betonu š. 0,50 m, tl. min. 
300 mm. V odláždění budou vytvořeny žlábky a tyto budou vyústěny do koryta.  

 

2.13.2. Zpevnění pod mostem 

Na základě požadavku správce a pro ochranu základů před podemíláním je navrženo lokální 
opevnění dna a svahů koryta lomovým kamenem min. tl. 150 mm do betonového lože min. tl. 150 
mm pouze mimo prostor spadiště (pod hrázkou na vtokové straně mostu), tj. až od vzdálenosti 
7,0 m od hrázky. Tato dlažba bude zakončena příčnými betonovými prahy, na výtokové straně 
bude za dlažbou provedena kamenná rovnanina (pružný kamenný zához, kameny 80-200 kg). Na 
vtokové straně bude opevnění pod mostem v oblasti spadiště provedeno z kamenné rovnaniny do 
jílového těsnění.  

Prostor spadiště pod stávající hrázkou bude opevněný stávající kamennou rovnaninou (kameny o 
hmotnosti 200-500 kg), tato bude zachována bez zásadního dotčení v plném rozsahu. Celková 
délka odláždění je 26,90 m. 

Dno je navrženo ve tvaru „V“ se sklony 1:5. Svahy koryta mimo profil plynule navážou na stav před 
a za mostem, navíc v patách na koncích zkosených prefabrikátů budou navazovat nízké zídky 
z lomového kamene. Rozsah je patrný z výkresu č. 201-2. 

Ostatní dotčené plochy budou vysvahovány, ohumusovány a osety travním semenem. 

Na obou stranách silnice budou zřízena obslužná schodiště. Budou tvořena železobetonovými 
prefabrikovanými stupni v loži z betonu, lemovanými betonovými chodníkovými obrubníky. 
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3. VÝSTAVBA MOSTU 

3.1. Technologie výstavby 
Stávající most – železobetonová rámová konstrukce - bude úplně vybourán a na jeho místě bude 
postaven most nový. Nový most je navržen jako jednoduchý prefabrikovaný ŽB rám založený 
plošně. Předpokládaná doba výstavby 16 týdnů. 

Odfrézované živice a silniční svodidlo budou předány správci mostu KSÚS Vysočiny, 
cestmistrovství Jihlava. Běžný a nebezpečný odpad bude uložen na nejbližší skládku k tomu 
určenou (zajistí zhotovitel). Nároky na zařízení staveniště nebudou vůči investorovi vznášeny – 
jedná se o stavbu malého rozsahu a vybraný zhotovitel si zajistí zařízení staveniště dle svých 
potřeb ze svých zdrojů. 

 

3.2. Postup výstavby 

 příprava území, vytýčení a zřetelné označení všech inženýrských sítí jejich správci  

 odfrézování AB vrstev vozovky v délce 50 m 

 odhumusování ploch využitých pro výstavbu 

 osazení dopravního značení a vyznačení provizorní objízdné trasy 

 odtěžení vozovkových vrstev v místě budoucí stavební jámy, odtěžení převrstvení stávajícího 
mostu 

 demolice stávajícího mostu vč. jeho základů 

 otevření stavební jámy 

 zřízení sanačního ŠD polštáře a vybetonování podkladního betonu 

 montáž prefabrikovaných konstrukcí 

 vybednění, vyarmování a následná betonáž monolitických dobetonávek 

 provedení mostní izolace typu NAIP a izolačních nátěrů 

 položení drenáží a provedení přechodových oblastí 

 rozšíření násypového tělesa, provedení podkladních vozovkových vrstev a navázání na 
původní vozovku 

 provedení AB pojížděného krytu vozovky 

 vybudování nezpevněných krajnic 

 osazení silničního svodidla a zábradlí na krajních klenbových prefabrikátech 

 zpevnění dna a svahů koryta potoka 

 převedení dopravy na nový most 

 uvedení ploch využitých pro stavbu do původního stavu 

 ohumusování a zatravnění svahů kolem mostu a všech ploch dotčených stavební činností 

 

3.3. Zpevněné plochy 
Cena všech zpevněných technologických ploch je součástí ocenění jednotlivých stavebních prací 
(práce se založením, montáží nosné konstrukce, dobetonávkami atd.). Příjezd na staveniště je 
možný z obou směrů, od Kněžice i od Zašovic.  

Umístění zařízení staveniště se, s ohledem na přístupnost sjezdů z II/402 k nemovitostem, 
předpokládá na zašovické straně. 
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3.4. Požadavky na měření, sledování a údržbu mostu 
Vytyčení a zaměření konstrukce bude prováděno dle platných předpisů a norem:  
ČSN 730420, 21, 22;  ČSN 730202, 10, 12-3, 4, 5; popř. ČSN 732611 v platném znění. 

 

3.4.1. Vytyčení mostu 

Celý objekt leží uvnitř dočasného záboru a v žádném případě se nedotýká jeho hranice. 

Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny 
ve výškovém systému Balt po vyrovnání ( B. p. v.). 

 

 

Přesnost vytýčení: 

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle 
ČSN730421. 

a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech: výkop základů   50 mm  

                                                                          bednění                8 mm 

b) rovnoběžnosti:         15 mgon 

c) sevřeného úhlu:        30 mgon 

d) přímosti:     výkop základů   25 mm 
       bednění      8 mm 

e) vytyčení výškové úrovně základů:        5 mm 

f) vytyčení vodorovné roviny:   výkop základů   25 mm 
       betonáž základů     5 mm 
       betonáž konstrukcí     3 mm 

g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování:       4 mm 

h) vytyčení svislice:           4 mm (h 5 m) 
    8 mm (h 12 m) 

3.4.2. Přesnost provádění 

Při provádění mostu je nutno dodržet následující požadované tolerance : 

Základy - směrově  ...............................................  30 mm 

  - výškově  ................................................  15 mm 

Nosná konstrukce - směrově  ...............................................  10 mm 

  - výškově .................................................  10 mm 

 

3.4.3. Geodetická sledování 

Pro sledování chování mostu budou využity body vytyčovací sítě.  

Časové uzly měření: 

1. před montáží prefabrikovaných konstrukcí (kontrola přesnosti, rovinnosti…) 

2. po montáži prefabrikované konstrukce – nulté měření  

3. po dosypání zásypu za opěrami 
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Bude sledováno: 

 Sedání spodní stavby 

 Průhyb nosné konstrukce 

 

Po vyhodnocení uvedených geodetických měření budou v případě nadměrných či neočekávaných 
poklesů či deformací, po dohodě investora s projektantem, specifikovány eventuální další 
požadavky na sledování objektu. 
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4. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

Pracovní postupy uvedené v této projektové dokumentaci musí realizovat proškolení pracovníci 
pod vedením zkušeného technika. 

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat nařízení vlády 591/2006 Sb. „Nařízení vlády o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích“.  

 

Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 

Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
III. Míchačky 
IV. Betonárny 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsí a strojní omítačky 
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
VIII. Mechanické lopaty 
IX. Vibrátory 
X. Beranidla a vibrační beranidla – strojní 
XI. Stavební elektrické vrátky 
XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
 

Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zajištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
VI. Svahování výkopů 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
VIII. Ruční přeprava zemin 
IX. Betonářské práce a práce související 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
XII. Bourací práce 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
XV. Malířské a natěračské práce 
XVI. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technické vybavení 
XVII. Práce nad vodou a v její těsné blízkosti 
 

Příloha č. 4 – Náležitosti oznámení o zahájení prací 
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Příloha č. 5 – Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

 

 

5. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

ČSN EN 206  Beton, vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení  

a všechny související normy v ní uvedené 

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí- Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 

ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 

ČSN EN 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí- Část 2: Betonové mosty – Navrhování a 
konstrukční zásady 

ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi – specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton 

ČSN 73 2400  Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 6242  Navrhování a provádění vozovek na mostech 

Dále všechny TP, TKP a jiné obecně závazné normy a předpisy  

 

 

6. ZÁVĚR 

Tato projektová dokumentace ve stupni PDPS neslouží k provedení stavby. Bude na ni navazovat  
realizační dokumentace stavby RDS. 

 

 

      

Brno, říjen 2019           Ing. Ladislav Štěpánek 

 


