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III/12813 Velká Chyška - most ev. č. 12813-2 

Navrhovaná akce řeší problematiku rekonstrukce mostního objektu o dvou polích 

vybudovaného v roce 1923 převádějícího silnici III/12813 provozní staničení km 3,581 

v extravilánu mezi obcemi Pacov a Velká Chyška, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina přes řeku 

Trnavu. Rekonstruovaný most včetně úpravy komunikace respektuje stávající uspořádání a 

plynule navazuje na těleso komunikace. Pod mostem ev. č. 12813-2 protéká řeka Trnava, na 

které je stanoveno záplavové území včetně aktivní zóny. V blízkosti stavby se nachází další dva 

mosty (ev. č. 12813-3 a 12813-4), které slouží jako inundační při větších průtocích. 

Vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu mostu – nosná konstrukce i spodní stavba mají 

zřejmě zcela degradovanou izolaci, dochází k plošnému zatékání; jsou patrné četné výrazné 

průsaky s výluhy a krápníky zdivem klenby; v místech obnaženého zdiva je rozpadlá spárová 

malta; křídla jsou porušená, popraskané spárování, místy výrazně; zdivo pilíře je narušené, má 

popraskané spárování dojde k celkové rekonstrukci mostu. 

Popis rozsahu rekonstrukce 

Nová konstrukce mostu nahrazuje stávající konstrukci mostu. V rámci rekonstrukce mostu 

dojde k úplné demolici stávajícího mostního objektu o 2 polích včetně založení a vybudování 

nového mostu o 1 poli tvořeného železobetonovou rámovou konstrukcí bez spodní desky 

plošně založenou na základových pasech. Součástí mostu jsou železobetonová rovnoběžná 

křídla vetknutá do rámových stojek. Na horní desce budou vybudovány železobetonové římsy, 

na kterých bude osazeno zábradelní svodidlo. Přechody z mostu na násypové těleso 

komunikace zajistí svahové kužely. V rámci stavby dojde k úpravě koryta na šířce potřebné pro 

realizaci mostního objektu. V rámci stavby dojde k zásahu do komunikace v kategorii S6,5. 

Jízdní pruhy budou mít šířku 2,75 m (krajnice 0,5 m, objekt SO 101) tak, aby nebylo zapotřebí 

rozsáhlých úprav na přilehlých úsecích silnice. 

Celková délka úpravy silnice III/12813 je 48,5 m (včetně mostu). 

Členění stavby 

SO 001 Demolice mostu 

SO 010 Vedlejší a ostatní náklady 

SO 101 Komunikace 

SO 181 Dopravně inženýrská opatření 

SO 201 Most ev. č. 12813-2 

Popis stávajícího uspořádání mostu ev. č. 12813-2 

Ve stávajícím stavu se jedná o trvalý, silniční, šikmý most o dvou polích, nosnou konstrukci 

tvoří segmentové klenby tl. 0,5 m vyzděné z lomového kamene. Na spodním líci kleneb je 

aplikována torkretová omítka. Spodní stavbu tvoří krajní masivní zděné opěry a mezilehlý 

zděný pilíř, vše vyzděné z lomového kamene. Součástí spodní stavby jsou šikmá křídla vyzděná 

z lomového kamene. Na mostě jsou provedeny betonové římsy na kamenné poprsní zdi, na 

kterých je osazeno ocelové silniční svodidlo. Pod mostem je zpevněné koryto řeky. Na 

konstrukci navazují šikmá křídla vyzděná z lomového kamene. Vozovka je živičná se 

Další technické podmínky 
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střechovitým příčným sklonem, povrch vozovky je odvodněn trubkami příčně zabetonovanými 

v římsách – po obou stranách v obou vrcholech kleneb. Podél podpěr jsou v korytě provedeny 

ochranné prahy s cementovou mazaninou. 

Délka přemostění  12,0 m 

Celková šířka mostu  7,70 m 

Kolmá šířka mezi zvýšenými obrubami 6,50 m 

Délka NK mostu 15,00 m 

Volná šířka:  6,90 m 

Výška mostu nad terénem  3,80 m 

Světlost každého pole 5,30 m 

Šikmost: Levá 87,77 g 

Stavební stav mostu je hodnocen jako V – špatný. 

SO 001 Demolice mostu 

Od začátku opravovaného úseku až po jeho konec bude provedeno odfrézování a odstranění 

stávajících AB vrstev v předpokládané tl. 150 mm. Za účelem stanovení kategorie odpadu dle 

Vyhlášky č. 130/2019 Sb. budou provedeny laboratorní zkoušky AB vrstev a na základě 

výsledků zkoušek bude rozhodnuto o zatřízení vyzískaného materiálu z frézování příp. 

odstranění a o jeho dalším využití nebo případném uložení na skládku při obsahu PAU (zejména 

dehet). 

Demolice mostu je navržena ve dvou fázích vzhledem k převedení toku řeky Trnavy. Převedení 

toku je navrženo sypanými hrázkami. Těsněné štětové jímky nebylo možné navrhnout 

vzhledem k přítomnosti skalního podloží v těsné blízkosti základových konstrukcí. 

Demolice 1. etapa 

Nejprve bude provedena podpěrná skruž z prvků PIŽMO v obou polích. Následně bude na 

skruži zhotovena ochranná podlaha z betonových panelů pro zamezení spadu bouraného 

materiálu do koryta řeky. Podlaha bude navržena na únosnost 40 kN/m2. Po dokončení skruže 

dojde ke snesení svodidel a odstranění vozovkových vrstev. Následně započne demolice 

železobetonových říms společně s odstranění zásypu nad klenbami a obnažení rubu 

klenbových konstrukcí. Při odstraňování zásypu je nutné postupovat rovnoměrně tak, aby 

nedošlo k nerovnoměrnému přitížení kleneb. Dále je nutno nezatěžovat stavební mechanizací 

kamenné klenby při odtěžování zásypu. Po obnažení rubu klenbových konstrukcí bude 

provedena demolice kleneb. Klenby budou provaleny a ubourány. Vybouraný materiál bude 

ihned nakládán z podlah skruží a odvážen, aby nedošlo k pádu vybouraných částí do koryta 

řeky Trnavy. 

Po dokončení demolice nosných segmentových kleneb bude skruž rozebrána a pod mostem 

zhotovena hrázka k usměrnění toku řeky Trnavy k opěře 2 směr Velká Chyška. Následně budou 

probíhat demolice opěry O1 a pilíře P1. Současně s demolicí opěry O1 budou probíhat 

výkopové práce za rubem bourané opěry pro přechodovou oblast nového mostu. Pilíř P1 bude 

ubourán pod úroveň dna tak, aby bylo možné provést betonovou dlažbu. Založení bude 

ponecháno. 
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Po celou dobu odtěžování zásypu nad klenbami, při jejich demolici a při demolici opěr a pilíře je 

nutné dbát zvýšené opatrnosti a nevstupovat do otvorů mostu při demolici a i po přerušení 

prací na demolici, pokud nebudou nosné klenbové konstrukce kompletně odstraněny! 

Demolice 2. etapa 

V druhé etapě demolice bude nejprve usměrněn tok řeky Trnavy k nově vybudované opěře O1 

opět pomocí sypané hrázky. Následně bude demolována opěra O2 směr Velká Chyška a zbytek 

pilíře P1 až na potřebnou úroveň. Současně s demolicí opěry O2 budou probíhat výkopové 

práce za rubem bourané opěry pro přechodovou oblast nového mostu. Části postupně 

demolované a rozebírané nosné konstrukce musí být v každém okamžiku stabilní. Na demolici 

mostu bude v rámci RDS zhotovitelem zpracován podrobný technologický postup. Zahájit 

bourací práce bude možné až po schválení příslušného technologického postupu demolice 

mostu, vč. koordinace prací při bourání mostu objednatelem a projektantem. 

SO 101 Komunikace 

Stávající nosná konstrukce vozovky silnice III/12813 bude v naznačeném rozsahu odstraněna. 

Bude provedena nová zemní pláň v úrovni dle zvoleného typu konstrukce vozovky. Návrhová 

třída porušení je D1, povrch vozovky bude živičný, třída dopravního zatížení V (dle měřeného 

úseku ze sčítání dopravy r. 2016 – 58 TNV/den). 

V souvislosti s návazností na třívrstvou skladbu na mostě byla zvolena skladba dle Katalogu 

vozovek TP 170 D1-N-2 TDZ IV PIII o celkové tloušťce 44cm. Vozovka na mostě je součástí 

objektu SO 201. 

Základní šířka vozovky odpovídá kategorii S 6,5/50, jízdní pruhy šířky 2,75m a nezpevněnou 

krajnicí 0,5m (z drceného kamenného materiálu tl. 10cm). Na mostě bude krajnice zpevněná, 

před mostem budou provedeny náběhy zpevněných krajnice, které přechází z nezpevněných (z 

asfaltového recyklátu 0/32), za mostem naopak. Nezpevněná krajnice bude rozšířena o 1,0m, 

tím bude zajištěna pracovní šířka pro osazená svodidla. Ocelová svodidla budou úrovně 

zadržení H1, min. na délku 12m před a za zábradelním svodidlem, zakončeny budou náběhy. 

Na konci úseku budou krátké náběhy, kvůli dalším konstrukcím na úseku, na začátku úseku 

budou náběhy dlouhé. Kvůli rozšíření krajnice bude násypový svah v prudším sklonu 1:1,5. Svah 

bude vyztužen po vrstvách geomateriálem. Povrch svahu bude ohumusován a opatřen 

hydroosevem, jako protierozní opatření bude použita kokosová georohož. 

Směrové řešení odpovídá stávajícímu stavu, stejně tak výškové řešení. Směrové i výškové 

řešení je přehledně znázorněno a popsáno ve výkresových přílohách objektu SO 101. 

Příčný sklon bude na mostě symetrický, střecha se sklony 2,5%. V úseku před a za mostem 

hrany vozovky plynule navážou pomocí sestupnic a vzestupnic na stávající stav. Při napojení na 

stávající stav bude zajištěn přesah vrstev min. 50cm. 

Odvodnění komunikace bude zajištěno příčným a podélným sklonem, voda bude svedena na 

krajnici, dále na svah a na terén. Na začátku úseku na levé straně bude upraven příkop – mírný 

odsun nivelety dna příkopu a drobné navýšení, způsobeno potřebou zajistit sklon svahu 

násypového tělesa max. 1:1,5. 



Příloha A3-Z1 

Stránka 4 z 7 

  

Zemní pláň bude odvodněna příčným sklonem 3,0% a také podélným sklonem na hranu 

násypu. Zemní pláň bude zhutněna minimálně na předepsané hodnoty dle katalogu vozovek. 

Jelikož se jedná o stávající násyp, po letech používání konsolidovaný, předpokládá se 

bezproblémové dosažení požadovaných hodnot. Pro dobudování krajnice budou provedeny 

odřezy ve stávajícím násypu ve sklonu 5:1 a 5%. Dosypávaný násyp bude z vhodného materiálu 

do násypu dle ČSN 73 6133, bude hutněn po vrstvách 30cm a vyztužen vhodnými 

geosyntetickými materiály. 

Skladba vozovky v předpolích mostu 

 asfaltový koberec pro obrusné vrstvy ACO 11+, 50/70 dle ČSN EN 13108-1 tl. 40 mm 

 spojovací postřik emulzí, PSE, C 50 B5, ČSN 73 6129 0,3 kg /m2 

 asfaltový koberec pro ložní vrstvy ACL 16+, 50/70 dle ČSN EN 13108-1  tl. 50 mm 

 spojovací postřik emulzí, PSE, C 50 B5, ČSN 73 6129 0,3 kg /m2 

 asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 50/70 dle ČSN EN 13108-1  tl. 50 mm 

 Infiltrační postřik asfaltový, PI, A C 50 BP3, ČSN 73 6129 2×0,6kg /m2 

 Štěrkodrť ŠDA, fr. 0/32 mm, ČSN 73 6125, Edef,2 = 100 MPa tl. 150 mm 

 Štěrkodrť ŠDB, fr. 0/63 mm, ČSN 73 6125, Edef,2 = 70 MPa tl. 150 mm 

 Zemní pláň Edef,2 min. 45 MPa. 

———————————————————————————————————————— 

Konstrukce vozovky celkem min. 440 mm 

SO 201 Most ev. č. 12813 – 2 

Zemní práce 

Předpokládá se, že stavební jámy pro provádění opěr budou provedeny jako nepažené se 

sklonem svahů 1:1. 

Výkopy jsou navrženy provádět na 2 etapy, viz výkresová dokumentace. Tok řeky Trnavy bude 

usměrněn pomocí sypaných hrázek vždy k protilehlé opěře. 

Stavební jámy budou odvodněny do jímek, kde bude čerpána voda tak, aby nebyla 

znehodnocena základová spára. 

Sanace základové spáry 

V projektu je navržena sanace základové spáry. Ta bude provedena pouze v případě, že 

zastižená základová spára bude nedostatečně únosná. Po zhodnocení spáry geologem a se 

souhlasem TDI bude základová spára sanovány. Předpokládá se výměna podloží v mocnosti cca 

0,6 m. Nedostatečně únosná zemina bude nahrazena štěrkodrtí frakce 0-32. Zhotovitel musí při 

provádění postupovat tak, aby nedošlo k znehodnocení základové spáry. Je tedy nutno čerpat 

vodu již při těžení. 

Založení 

Založení je navrženo jako plošné na základových pasech šířky 3,485 m a výšky 0,90 m. 

Základové pasy jsou délky 8,40. 

Základové pasy jsou navrženy ze železobetonu C30/37-XC2, XF3 a budou vyztuženy 

betonářskou ocelí B500B. 
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Nosná konstrukce a křídla 

Nosná konstrukce je navržena jako polorámová konstrukce. Světlost rámové konstrukce bude 

12,29 m, délka nosné konstrukce 14,1 m a délka mostu 24,1 m, šířka NK je 7,60 m. Nosná 

konstrukce sestává z rámových stojek tl. 0,90 m vetknutých do základových pasů a příčle tl. 0,7 

m. Příčel se směrem k vetnutí rozšiřuje náběhem na tl. 0,9 m. Na stojkách je navrženo v rubu 

rozšíření pro uložení přechodové desky. 

Nosná konstrukce je navržena z betonu C30/37-XC4,XD3,XF2 a bude vyztužena betonářskou 

ocelí B500B. 

Horní povrch desky v podélném směru sleduje niveletu komunikace a klesá ve směru staničení 

0,54%. V příčném směru je deska navrženy tak, aby byl zajištěn odtok vody, v oboustranném 

střechovitém sklonu ve sklonu 2,5%. Na okraji desky jsou navrženy protispády do úžlabí ve 

vzdálenosti 0,15 m od hrany římsy 6% směrem k úžlabí. 

Součástí nosné konstrukce budou také železobetonová rovnoběžná křídla vetknutá do 

rámových stojek. Na horní desce a rovnoběžných křídlech budou vybudovány železobetonové 

římsy, na kterých bude osazeno zábradelní svodidlo. 

Pro přechod z mostu na násypové těleso komunikace jsou navrženy svahové kužely. 

Požadavky na vodotěsné izolace 

Izolace je navržena celoplošná z asfaltových modifikovaných pásů NAIP tloušťky 5 mm na 

pečetící vrstvu dle ČSN 73 6242. Materiál izolace a technologie provádění musí splňovat 

všechna ustanovení TKP „Kapitola 21. Izolace proti vodě“. 

Izolace bude přetažena z NK na přechodovou desku v délce 1,0 m včetně ochrany izolace. Jako 

podklad izolace bude sloužit modifikovaný asfaltový lak penetrační Alp. Na přechodu přes 

spáru bude izolace zdvojena, spodní vrstva bude s průtažností min. 30 %. Izolace zasypaných 

částí koncového příčníku a křídel viz výše. 

Hydroizolace spodní stavby je rozdělena na dva systémy podle umístění vzhledem k drenážní 

trubce (resp. nepropustné fólii) – nad nebo pod ní. 

Pod drenážní trubkou v rubu a na líci všude bude izolace zasypaných ploch betonových 

konstrukcí proti zemní vlhkosti provedena penetračním asfaltovým nátěrem (ALP – min. 0,3 

kg/m2) a dvojnásobným asfaltovým izolačním nátěrem (ALN - min. 0,3 kg/m2 každý nátěr). 

Izolace provedena na všech svislých a ukloněných zasypaných plochách. Jako ochrana izolace 

bude použita geotextilie min. 600 g/m2. 

Nad drenážní trubkou v rubu bude izolace zasypaných ploch betonových konstrukcí proti zemní 

vlhkosti provedena penetračním asfaltovým nátěrem (ALP – min. 0,3 kg/m2) a natavovanými 

asfaltovými izolačními pásy tl. 5 mm. Jako ochrana izolace budou v této části použity 2 vrstvy 

geotextilie, každá min. 600 g/m2, které budou sloužit zároveň jako plošná drenáž. Min. tl. 

geotextilie je 6 mm (po stlačení). Bude-li použito více pásů geotextilie, budou stykovány 

přesahem. Vrchní pás bude přesahovat přes spodní pás. 

Odvodnění rubu opěr je řešeno drenážní trubkou HDPE DN 150. Drenážní trubka je navržena v 

jednostranném spádu 5 % a vyvedením ve svahu. 
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Zásypy a přechodová oblast 

Zásypový materiál bude ze zeminy vhodné a musí byt ve shodě s ČSN 73 6244. Přechodová 

oblast je navržena s přechodovou deskou z betonu C25/30-XC4,XD1,XF1 vyztužená z 

betonářské oceli B500B dl. 5,0 m uložené přes vrubový kloub na konzolu na rubu rámové 

stojky. Sklon horního povrchu přechodové desky bude v podélném směru 10 %. 

Nad drenážní trubkou a okolo přechodové desky bude proveden ochranný zásyp resp. 

přechodový klín ze štěrkodrti frakce 0-32 mm. 

Pro zhutnění zásypu v aktivní zóně je předepsána míra zhutnění min. 100% objemové 

hmotnosti zjištěné standardní Proctorovou zkouškou. Hutnění je doporučeno provádět po 

vrstvách tloušťky 200 – 300 mm. 

Římsy 

Římsy vlevo i vpravo jsou navrženy šířky 0,80 m. Horní povrch římsy bude spádován ve sklonu 

4% směrem k vozovce. V podélném směru budou římsy sledovat podélný profil převáděné 

komunikace. Římsy jsou navrženy s odrazným obrubníkem výšky 0,15 m, monolitické z betonu 

C30/37 – XC4, XF4, XD3 a vyztuženy ocelí B500B. 

Římsy budou kotveny do konstrukce dodatečnými kotvami do vývrtu dle VL4-402.02. Kotvy 
budou rozmístěny á 1,0m. Na líci římsy vlevo bude osazena tabule s letopočtem jako vlys do 
bednění. 
Vozovka na mostě 

Na nosné konstrukci je navržena třívrstvá vozovka tl. 130 mm (včetně izolace), horní sklon je 

střechovitý 2,5 %, podélný sklon (vychází s návrhu SO 101) 0,54 % - klesá ve směru Velká 

Chyška. 

Skladba vozovky na mostě: 

 asfaltový koberec pro obrusné vrstvy ACO 11+, 50/70 dle ČSN EN 13108-1 tl. 40 mm 

 spojovací postřik emulzí, PSE, C 50 B5, ČSN 73 6129 0,3 kg /m2 

 asfaltový koberec pro ložní vrstvy ACL 16+, 50/70 dle ČSN EN 13108-1  tl. 50 mm 

 spojovací postřik emulzí, PSE, C 50 B5, ČSN 73 6129 0,3 kg /m2 

 litý asfalt MA 11 IV  tl. 35 mm 

 izolace z natav. izolačních pásů tl. 5 mm 

 pečetící vrstva   

———————————————————————————————————————— 

Konstrukce vozovky celkem 130 mm 

Odvodnění 

Odvodnění vozovky na mostě je zajištěno příčným sklonem komunikace k okrajům vozovky. 

Vzhledem k malému podélnému spádu budou provedeny odvodňovací proužky z litého asfaltu 

podél obou říms. 

Pro odvodnění izolace budou osazeny odvodňovací trubky izolace v polovině rozpětí, které 

budou vyústěny pod most do vodoteče. 
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Protikorozní ochrana ocelových částí 

Povrchová úprava sloupků svodidel je navržena pro stupeň korozní agresivity C4- vysoká 

s životností nátěru H- vysoká, životnost vyšší než 15 let. Skladba protikorozní ochrany je 

uvedena v technické zprávě SO 201. 

Zábradlí a svodidla 

Most se nachází v extravilánu obce Velká Chyška. Rychlost na mostě nebude omezena a z toho 

důvodu budou na římsy osazena zábradelní svodidla s úrovní zadržení H2. Svodidla před 

mostem i za mostem budou navazovat na silniční svodidlo, viz SO 101. 

Svodidla budou kotvena do říms promocí patních desek pomocí dodatečně vrtaných vlepených 

kotev. Na mostě budou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. 

Úprava prostoru pod mostem 

Koryto vodoteče pod mostem bude vydlážděno v délce 19,90 m. Bude provedeno odláždění 

dna koryta pomocí lomového kamene min. tl. 200 mm do betonového lože tl. min 100 mm 

z betonu C25/30nXF3. Ponechané spáry cca 70 mm budou spárovány cementovou maltou na 

stupeň vlivu prostředí XF4. 

U opěr budou provedeny vyvýšené bermy výška 0,5 m v šířce 0,5 m pro přechod drobného 

zvířectva za normálních průtoků. Koryto bude provedeno do střelky do osy vodoteče pro 

převod malých průtoků. 

Před mostem vlevo je navrženo revizní schodiště z kamenných stupňů uložených do betonu. 

Silniční uzavírka 

Po dobu stavby bude v místě rekonstruovaného mostu uzavřena silnice III/12813 pro veškerý 

provoz a budou vyznačeny objízdné trasy. Doprava bude svedena na silnici II/129 do obce 

Hořepník, dále vlevo po silnici III/12916 přes obec Radějov do obce Buřenice. Z Buřenic pak po 

silnici III1281 do obce Nové Vyklantice a z ní pak vlevo po silnici III/12813 přes obec Útěchovice 

pod Stražištěm do obce Velká Chyška. Objízdná trasa bude obousměrná. Objízdné trasy jsou 

zkresleny v samostatném SO 181 Dopravně inženýrská opatření. Před zahájením samotné 

výstavby bude objízdná trasa zkontrolována vybraným zhotovitelem, zda nekoliduje s jinými 

aktuálními dopravními omezením. Zhotovitel bude informovat daného zřizovatele či 

zajišťovatele autobusové dopravy o výluce daného úseku silnice III/12813 v předstihu min. 1 

měsíce před zahájením stavebních prací. 

Předpokládaná doba výstavby (po dobu rozhodujících stavebních prací) 24 týdnů. 


