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B.1    Popis území stavby

 a)   Charakteristika stavebního pozemku

Novostavba areálu, objektů se nachází v západní okrajové části města Jihlava, vlevo od
ulice  Vrchlického  ve  směru  výjezdu  z  města.  Staveniště  se  nachází  v  areálu  Zdravotnické
záchranné  služby Kraje  Vysočina  na  pozemku p.č.  1040/7  a  p.č.  1040/3  (pozemek  určený  k
převodu z vlastnictví města Jihlava na Kraj Vysočina).

Terén  v  místě  staveniště  je  rovinný  s  mírným spádem  ve  směru  od  severovýchodu  k
jihozápadu. V místě navrhovaného objektu je nyní volná zatravněná plocha, která vznikla zemním
násypem při výstavbě areálu nemocnice.

Navrhovaný areál bude ze severní strany obklopen stávající komunikací ul. Vrchlického, na
který bude dopravní infrastrukturou napojen nově navrhovaným sjezdem. Z východní, jižní strany
bude na areál  přiléhat  stávající  areálové zastavené plochy ZZS. Ze západní  strany sousedí  s
areálem ZZS stávající obchodní dům.

 b)   Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Zajištěné podklady pro projektové práce 
- geodetické zaměření dotčeného území včetně vložení tras a vedení existujících sítí 
- grafické i geodetické informace od správců a vlastníků  inženýrských sítí o 

existujících sítích v území – patrnými z dokladové části PD

Realizované průzkumy
Posouzení  základových  poměrů (geologie)  pro  výstavbu  výcvikového  a  školícího

střediska.
Zjednodušenými výsledky z hlediska inženýrsko - geologických poměrů bylo 3 kopanými 

sondami zastižena hlinitá navážka s občasným výskytem suti o mocnosti 0,5-2,7m. Tato navážka 
je uložena na další vrstvě navážky štěrkového charakteru o mocnosti cca 1,2-2,1m. Celkově je 
báze (spodní úroveň navážek) v hloubce cca 2,8-4,1m pod úrovní stávajícího terénu. Pod ní je již 
rostlá zemina ve formě deluviální písčité hlíny, tuhé až pevné konzistence s úlomky kamenů.. Z 
hydrogeologického hlediska vyplývá, že podzemní vody lze očekávat v hloubkách větší než 6,0 m. 
Je třeba počítat s výskytem ve stavební jámě při výstavbě a jednak kvůli možnosti výskytu 
lokálních zvodní a dále kvůli omezené možnosti vsakování a stékání vody po vrstvě zeminy do 
stavební jámy při náhlých prudkých deštích.

Podrobný posudek geologický poměrů v místě stavby je nedílnou součástí této PD.

Protokol o stanovení radonového indexu pozemku – střední radonové riziko.
Přehled charakteristik výsledků měření OAR ve vzorcích půdního vzduchu

Parametry souboru:
Počet měření 15
Nejnižší hodnota OAR 2,5 kBqm-3
Nejvyšší hodnota OAR 43,3 kBqm-3
Počet měření do 1 kBqm-3 0
Průměrná OAR 15,5 kBqm-3
Medián OAR 13,1 kBqm-3
Průměrná chyba měření 0,9 kBqm-3
Objemová aktivita thoronu (body 1 a 8) pod mez detekce
Třetí kvartil souboru CA75 18,8 kBqm-3
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 c)   Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V zájmovém území akce se nenachází žádná jiná ochranná a bezpečnostní pásma kromě
pásem stávajících inženýrských sítí – podmínky pro výstavbu v těchto pásmech stanovují vyjádření
jejich jednotlivých provozovatelů, správců. 

V místě navrhované stavby se nachází stávající  heliport  s bezpečnostními a vzletovými
koridory patrnými z výkresové části PD.

Při ukládání inženýrských sítí budou respektovány vzájemné vzdálenosti podle prostorové
normy ČSN 73 6005 a pokynů správců sítí.

Zájmové území leží mimo rozsah ochranných pásem zvláště chráněných území, nejedná
se o plochu přírodního parku ani významný krajinný prvek. 

Území není součástí zemědělského půdního fondu.

 d)   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Navrhovaný areál neleží v záplavovém ani poddolovaném území.

 e)   Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na
odtokové poměry v území

Stavba bude po dobu své realizace ovlivňovat okolní pozemky. Investor stavby společně
s generálním dodavatelem zajistí minimalizaci těchto účinků.

Samotný  provoz   areálu  nepřinese  žádný  zdroj  hluku,  který  by  způsobil  překročení
hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru nebo chráněném venkovním prostoru
stavby. To platí v plné míře i pro dopravu související s provozem objektu, tudíž lze konstatovat, že
navrhovaná stavba svým rozsahem a charakterem respektuje  a nenarušuje  okolní  zástavbu a
pozemky, a nevyžaduje návrh ochrany okolí.

Odtokové poměry dotčeného území nebudou navrhovaným areálem měněny, upravovány.

 f)   Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Navrhovaná stavba nevyvolává potřebu asanace a demolice  stávajících objektů,  kromě
částečného ubourání  betonových obrub v místě navrhovaného sjezdu na veřejnou komunikaci
resp.  připojení  nového  areálu  na  stávající  sousední  areál.  Do  bouracích prací  bude  zahrnuto
odstranění části oplocení s podezdívkou probíhajícího při současné severní hranici areálu. Část
svahových tvárnic u západní svažité hranice areálu bude v průběhu výkopových prací odstraněno.
Jiné demoliční práce nebudou vzhledem k volnému pozemku investora řešeny.

Vzrostlá  náletová  zeleň  u  severní  hranice  stávajícího  areálu  bude  v  souběhu  s
demontovaným oplocením odstraněna.  Při  odstranění  svahových tvárnic  v  západním svažitém
terénu dojde k odstranění keřové zeleně vysázené v ploše svahových tvárnic.

 g)   Požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné  / trvalé)

Pozemky  dotčené  výstavbou  areálu  nepodléhají  povinnosti  zajištění  vynětí  ze
zemědělského půdního fondu.

Požadavky na zábory pozemků určených k plnění funkce lesa v této akci nejsou řešeny.

 h)   Územně  technické  podmínky  (zejména možnost  napojení  na  stávající
dopravní a technickou infrastrukturu)

h.1)   Napojení na dopravní infrastrukturu

Z hlediska širších komunikačních vztahů lze konstatovat, že navrhovaný objekt, areál leží v
příznivé poloze vůči páteřním komunikacím města Jihlavy. Dopravní napojení areálu je vzhledem
k situaci v dotčeném území navrženo primárně ze stávajících komunikací ul. Vrchlického. Pěší a
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cyklistické  napojení  je  navrženo  v návaznosti  na  stávající  pěší  komunikaci  s autobusovou
zastávkou podél ulice Vrchlického. Příjezdová komunikace je napojena na výše uvedenou ulici a
bude připojena trvale jedním obousměrným sjezdem. 

Dopravní napojení areálu na veřejnou dopravní infrastrukturu je patrné z výkresové části
PD.

h.2)   Napojení na technickou infrastrukturu

Napojení  novostavby na elektrickou energii  bude provedeno ze stávajícího sousedního
objektu  ZZS.  Stávající  objekt  je  nyní  napojen  zemní  přípojkou  NN  2x  AYKY  3x120+70  do
rozpojovací skříně na SZ fasádě objektu. Odtud je pak vedeno hlavní domovní vedení kabelem 2x
AYKY 3x120+70 do hlavního rozvaděče RE v chodbě v přízemí objektu. Stávající hlavní rozvaděč
obsahuje elektroměr a hlavní jistič před elektroměrem s hodnotou 3x125A. Novostavba objektu
ZZS bude  napojena  z  tohoto  hlavního rozvaděče RE jelikož  kapacita  připojovacího kabelu  již
počítala s dostatečnou rezervou pro další připojení. Hlavní jistič před elektroměrem bude navýšen
na hodnotu 3x200A, případně bude v rozvaděči zřízeno nové odběrné místo s elektroměrem a
hlavním jističem pro novostavbu s hodnotou 3x100A. Z rozvaděče RE pak bude veden kabel AYKY
4x70 v zemi v chráničce průměru 110mm a bude zatažen do chodby (m.č.004) kde bude umístěn
hlavní rozvaděč RH pro novostavbu. 

Napojení novostavby na rozvody slaboproudu bude provedeno ze stávajícího sousedního
objektu ZZS optickým i  metalickým kabelem v trubkách HDPE, které budou ještě zataženy do
ochranné trubky průměru 110mm. Metalický i optický kabel bude zatažen do nové serverovny v
1.NP (m.č. 1.12) v novostavbě ZZS.

Novostavba výcvikového centra bude napojena na pitnou a požární vodu ze stávajícího
areálového rozvodu vody. PVC d110, který je ukončen před severní fasádou objektu na st.p.č.
1040/10. 

Dešťové vody a splaškové odpadní vod budou přečerpávány do stávající jednotné areálové
kanalizace.  Místem napojení  nově  navrhovaných rozvodů bude  prefabrikovaná  šachta  Š11  na
stávající areálové jednotné kanalizaci. Šachta v místě napojení bude opravena. 

Na  rozvod  plynovodu  bude  novostavba  napojena  ze  stávajícího  vnitřního  rozvodu  z
ocelových trub DN 80, který je veden pod stropem chodby ve stávajícím objektu na st.p.č. 1040/10.

 i)   Věcné  a  časové  vazby  stavby,  podmiňující,  vyvolané,  související
investice

Před zahájením vlastní výstavby areálu budou nutné provést tyto přeložky inženýrských
sítí:

-  zrušení  stávající  neprovozované  sítě  podzemního  vedení  metalického  kabelu  (Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.)

- přeložku podzemního vedení NN (E.ON servisní , s.r.o.)

B.2    Celkový popis stavby

 B.2.1    Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Navrhovaný  objekt  bude  složit  jako  vzdělávací  a  školící  středisko  integrovaného
záchranného systému v Jihlavě. Jedná se o středisko se třemi učebnami v 1.PP (PC učebna, 2x
odborné učebny „matiman“) s prostorami pro výcvik dekontaminace a výcviku práce v podvěsu. V
1.NP se nachází 3ks modulových učeben s přednáškovým sálem.

 
Plocha objektu včetně obestavěného prostoru je patrna z průvodní zprávy, která je součástí

této PD. Celková kapacita objektu je rovněž zřejmá z průvodní zprávy.
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 B.2.2    Celkové urbanistické a architektonické řešení

 a)   Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické  řešení  areálu  vychází  z  rozlohy,  umístění  a  orientace  řešených  pozemků,
včetně ověřených možností napojení areálu na dopravní a technickou infrastrukturu. Při návrhu a
umístění objektu byl brán zřetel na letový koridor heliportu, do jehož vzletových poměrů nesměla
navrhovaná stavba zasahovat.

Navrhovaná  stavba  byla  zasazena  do  svažitého  terénu  čímž  byla  minimalizována
dominanta stavby v zájmovém území. 

 b)   Architektonické  řešení  –  kompozice  tvarového  řešení,  materiálové  a
barevné řešení

Tvarové,  materiálové  a  dispoziční  uspořádání,  řešení  objektu,  areálu  je  přizpůsobeno
požadavkům investora a způsobu užívání objektu.

Detailnější  materiálové  řešení  objektu  včetně  barevnosti  fasád  je  zřejmé  z  „Technické
zprávy“ tohoto projektu resp. z jeho výkresové části.

Navrhovaný  objekt  je  navržen  jako  dvoupodlažní  nepodsklepený  objekt  zasazený  do
svažitého svahu. Veškeré vstupy, vjezdy jsou orientovány do prostor navrhovaného, stávajícího
areálu  na  nově  navržené  zpevněné  plochy,  které  se  napojují  na  stávající  veřejnou  dopravní
infrastrukturu. 

Objekt s nepravidelným půdorysným obdélníkovým tvarem je dělen na hlavní křídlo objektu
o celkových rozměrech 35,78m x 17,18m, kde se nachází veškeré zázemí a technické vybavení
navrhovaného objektu. Východně navazuje na hlavní křídlo objektu výcviková hala o celkových
rozměrech 18,24m x 8,68m.  Zastřešení  obou křídel  s  rozdílným výškovým uspořádáním bude
řešeno plochými střechami s výškami atik patrnými z výkresové části.

Veškeré  dispoziční,  výškové  a  prostorové  uspořádání  objektu  včetně  světlých  a
konstrukčních výšek je patrno z výkresové části PD.

 B.2.3    Celkové provozní řešení, technologie výroby

Celkové provozní řešení objektu včetně jednotlivých podlaží je patrno z výkresové části PD.
Navrhovaná stavba svým charakterem provozu nezahrnuje technologii výroby – není dále řešeno.

 B.2.4    Bezbariérové užívání stavby

Navrhovaná  stavba  svým  provozem  neumožňuje  zaměstnávat  osoby  se  sníženou
schopností  pohybu  a  orientace  –  výcvikové  práce  ve  výškách,  výcvik  osob  při  dopravních
nehodách, apod..

 B.2.5    Bezpečnost při užívání stavby

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice.
Veškeré  stavební  práce  budou  prováděny  odbornou  firmou  k této  činnosti  způsobilou.

Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č.48/1982 Sb. ve znění pozdějších
novel.

Souhrn hlavních předpisů vztahujících se k     BOZ:
Při  provádění  stavebních  prací  i  během  provozu  stavby  je  nutno  dodržovat  všechny

závazné články platných ČSN a předpisů BOZ. Jedná se zejména o tyto předpisy:
·       Zákon č.262/2006 Sb. -  Zákoník práce 
·       Zákon č.258/2000 Sb. -  o ochraně veřejného zdraví
·       Zákon č.309/2006 Sb. -  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy
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·       Nařízení vlády č.591/2006 Sb. -  o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.

·       Nařízení  vlády č.372/2005 Sb. -  o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

·       Hygienický předpis č.46 - Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí
·       ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace a.j.

Během  provádění  stavby  bude  vypracován  provozní  řád  objektu,  ve  kterém  bude
specifikována  bezpečnost  práce  s technickým  zařízením  objektu  včetně  odpovědností
zaměstnanců ve vztahu k jednotlivým zařízením. Na  pracovištích se  nebudou používat  jedy ani
karcinogenní látky  a nebudou  vznikat škodliviny  charakteru toxických látek, které by mohly  mít
vliv na bezpečnost a hygienu práce.

Zaměstnanci areálu musí být řádně proškoleni.

Hlavní povinnosti při užívání stavby:
      - soulad ve využívání všech prostor stavby s podmínkami kolaudace stavby,
      - provozní řád objektu, který upravuje podmínky a způsob užívání, s uvedením              

       tísňových  volání  -  hasiči,  policie,  záchranná  služba,  důležitá  telefonní  čísla  správců   
         technických zařízení a instalací apod.,

      - provozní řády budou vyvěšeny v zádveří u hlavního vstupu do budovy,
      - dodržovat provozní řád zdroje vytápění s požadavky na termíny revizí a údržbu všech

                     zařízení,
      - pravidelné revize a údržbu elektroinstalace a elektrických zařízení, hromosvodu,
      - pravidelné revize ručních hasicích přístrojů a požárních hydrantů, požárních uzávěrů,
      - pravidelnou kontrolu a údržbu všech vzduchotechnických zařízení a rozvodů,
      -  pravidelnou kontrolu a údržbu popř.  obnovu všech stavebních konstrukcí,  prvků a

zařízení,  zejména  se  zaměřením na  kontrolu  technického  stavu  bezpečnostních  prvků  stavby
(bezpečnostní značky a tabulky v objektech – tj. směry úniků na únikových cestách, hlavní uzávěry
všech energií      a vody, požární hydranty, údaje o ručních hasicích přístrojích, tabulky s popisy
místností technického vybavení).

 B.2.6    Základní charakteristika objektů

 a)   Stavební řešení

SO-00: Přípravné práce - HTÚ

V tomto  objektu  jsou  řešeny  terénní  práce  v  rámci  HTÚ (stavební  objekt  +  zpevněné
plochy) – podrobněji řešeno ve výkresové části výkopů. V rámci provádění HTÚ bude provedeno
odvodnění staveniště. Ve stavební jámě pod úrovní HTÚ bude proveden drenážní systém svedený
do jam určených k čerpání vody ze staveniště v průběhu výstavby areálu. Dešťová voda bude
odčerpávaná  do  stávající  areálové  kanalizace.  Toto  řešení  bude  v  průběhu  výstavby  areálu
upraveno s gravitačním napojením drenážního potrubí do nově vybudované dešťové kanalizace
areálu.  S  ohledem  na  finanční  náročnost  přečerpání  dešťových  vod,  bude  při  realizaci
upřednostněna výstavba dešťové kanalizace – minimalizace finančních nároků na přečerpávání
dešťové vody.

SO-01: Středisko

Objekt je řešen jako dvoupodlažní budova s částečným zapuštěním suterénu do svažitého
terénu. Zastřešení objektu je tvořeno plochými střechami. Stropní konstrukce objektu jsou tvořeny
železobetonovými stropy – předpjatými dutinovými panely. 

Podél  části  objektu  (v  zářezu  do terénu)  bude zřízen technologický  kanál  plnící  funkci
ochrannou – snížení tlaku zeminy na svislé konstrukce objektu, apod.. 
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Podrobný návrh včetně půdorysného a výškového řešení  objektu je patrno z výkresové
části resp. z technické zprávy.

IO-01: Manipulační plochy pro výcvik

Návrh manipulačních výcvikových ploch je podrobněji řešen v samostatné části této PD
resp. v jeho výkresové části, kde je patrný rozsah nově navrhovaných zpevněných ploch. 

IO-02: Opěrné stěny
Řešeno samostatnou textovou i výkresovou částí, která je nedílnou součástí této PD.

IO-03: Přípojka dešťové kanalizace a rozšíření areálové kanalizace

Dešťové  vody  ze  střechy  a  přilehlých  zpevněných  ploch  nově  budovaného  pavilonu
vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS budou odváděny areálovou dešťovou kanalizací  do
akumulačního  vsakovacího  objektu  o  minimálním  objemu  43,3  m3.  Odtok  z  akumulačního
vsakovacího objektu bude cca 0,6 l/s (při dodržení přípustného odtoku srážkových vod dle TNV 75
9011 – 3 l/s.ha). Za akumulačním vsakovacím objektem bude osazena škrtící šachta, která zajistí
regulovaný  odtok  dešťových  vod  do  přípojky  dešťové  kanalizace  a  následně  do  dešťové
kanalizace vedené v komunikaci, ulici Vrchlického.

Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení nového pavilonu budou odváděny ležatou
splaškovou kanalizací do čerpací stanice splaškových vod před severní fasádou navrhovaného
objektu. Tlaková splašková kanalizace bude zaústěna do kanalizační šachty na trase navrhované
gravitační  splaškové  kanalizace  severovýchodně  od  navrhovaného  objektu.  Následně  bude
vedena gravitační splašková kanalizace do stávající kanalizační šachty Š 11 na stávající areálové
jednotné kanalizaci.

Stávající šachta v místě napojení bude opravena. 

IO-04: Rozšíření areálového vodovodu

Zásobování  pitnou  vodou  novostavby  výcvikového  centra  ZZS  bude  zajištěno  novým
areálovým  vodovodem  napojeným  na  stávající  areálový  vodovod  PVC  d110  východně  od
navrhovaného objektu,  v  areálové komunikaci  před severní  fasádou stávajícího objektu ZZS v
Jihlavě.  Napojení  bude  provedeno  navrtávacím  pasem.  Nově  navrhovaný  areálový  vodovod
PE100  SDR11  d63x5,8  bude  ukončen  v  technické  místnosti  objektu  hlavním  uzávěrem  vody
objektu – kulovým kohoutem DN50. Za hlavním uzávěrem vody objektu bude osazen podružný
vodoměr  pro  měření  spotřeby  vody  v  navrhovaném  objektu.  V  nejnižším  místě  areálového
vodovodu bude na odbočce osazeno šoupátko pro možnost odkalení vodovodu. Nově navrhované
rozšíření areálového vodovodu bude sloužit pro pitné účely a zároveň bude řešit potřebu vnitřní
požární  vody.  Potřeba  vnější  požární  vody  bude  zajištěna  nadzemním  požárním  hydrantem
osazeném na areálovém vodovodu ve vzdálenosti  cca 65 m od nově řešeného objektu,  popř.
podzemním hydrantem osazeném na veřejném vodovodu města DN300 ve vzdálenosti rovněž cca
65 m.

IO-05: Rozšíření NTL areálového plynovodu
Zásobování  zemním  plynem  navrhovaného  objektu  bude  zajištěno  novým  areálovým

plynovodem napojeným na stávající vnitřní plynovod ve stávajícím objektu ZZS v chodbě v 1. NP.
V místě napojení na stávající plynovod bude osazen uzávěr plynu – kulový kohout DN50. Od místa
napojení  bude  veden  vnitřní  rozvod  pod  stropem  chodby  a  přípravny  v  1.  NP,  v  přípravně
stoupačkou  k  podlaze  1.  NP  a  přes  fasádu  do  venkovního  prostoru.  Na  fasádě  objektu  na
stoupačce  před  vstupem plynovodu  do  země bude  osazen  uzávěr  plynu.  Uzávěr  plynu  bude
umístěn do skříňky z nerezového plechu s dvířky na 4-hranný klíč.  Po stranách skříňky bude
osazen rám, svařený např. z ocelových trubek Ø 108x5 mm kotvený do země do betonových patek
jako ochrana plynovodu proti mechanickému poškození. Od uzávěru plynu bude dále plynovod
veden zemí pod zpevněnou plochou k jižní fasádě objektu výcvikového centra ZZS. Před jižní
fasádou bude plynovod veden ze země přes opěrnou zeď, otevřenou svislou drážkou v opěrné zdi,
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pod podlahou technického kanálu  k  fasádě objektu  a  stoupačkou v  zateplovacím systému do
skříně pro HUP objektu a plynoměr. Ve skříni bude osazen HUP objektu – kulový kohout DN50,
bezpečnostní uzávěr plynu (elektromagnetický ventil, přímo ovládaný) DN40 a plynoměr G6. Před
a za plynoměrem budou osazeny uzávěry plynu. Od uzávěru plynu za plynoměrem bude veden
vnitřní rozvod plynu do objektu a pod stropem skladu a chodby v 1. PP do technické místnosti. V
technické místnosti bude vnitřní plynovod přiveden ke dvěma závěsným plynovým kondenzačním
kotlům, každý o výkonu 5,8 – 32,7 kW (spotřeba plynu 3,58 m3/hod).  Před každým plynovým
spotřebičem bude osazen kulový kohout. V technické místnosti na plynovodu před plynovými kotli
bude na odbočce osazen manometr s trojcestným manometrovým kohoutem.

Areálový plynovod vedený v zemi bude proveden z trubek polyetylénových PE100 SDR11
D 63x5,8.  Plynovod vedený ve stávajícím objektu  ZZS a v navrhovaném objektu výcvikového
centra ZZS bude proveden z ocelových trubek černých bezešvých. Spoje budou svařované. 

IO-06: Úprava kabelového vedení NN
Stávající kabelové vedení NN ve správě E.On Distribuce a.s. sloužící jako přípojka NN pro

objekt  ZZS  bude  nutné  upravit  z  důvodu  skrývky  a  zpevněných  ploch  v  okolí  novostavby.
Předpokládá  se  pouze  osazení  chráničky  (betonového  kanálu)  v  místě  prostupu  nového
štěrkového  základu  opěrné  stěny ze svahových  tvárnic  a  prohloubení  uložení  kabelů  v  místě
snižování původního terénu + osazení do chrániček.

Vše bude řádně odsouhlaseno a potvrzeno se správcem sítě E.On Distribuce a.s

IO-07: Areálový rozvod NN

Bude řešit napojení novostavby na elektrickou energii ze stávajícího sousedního objektu
ZZS.  Stávající  objekt  je  nyní  napojen zemní  přípojkou NN 2x AYKY 3x120+70 do rozpojovací
skříně na SZ fasádě objektu.  Odtud je  pak vedeno hlavní  domovní  vedení  kabelem 2x AYKY
3x120+70  do  hlavního  rozvaděče  RE  v  chodbě  v  přízemí  objektu.  Stávající  hlavní  rozvaděč
obsahuje elektroměr a hlavní jistič před elektroměrem s hodnotou 3x125A. Novostavba objektu
ZZS bude  napojena  z  tohoto  hlavního rozvaděče RE jelikož  kapacita  připojovacího kabelu  již
počítala s dostatečnou rezervou pro další připojení. Hlavní jistič před elektroměrem bude navýšen
na hodnotu 3x200A, případně bude v rozvaděči zřízeno nové odběrné místo s elektroměrem a
hlavním jističem pro novostavbu s hodnotou 3x100A. Z rozvaděče RE pak bude veden kabel AYKY
4x70 v zemi v chráničce průměru 110mm a bude zatažen do chodby (m.č.004) kde bude umístěn
hlavní rozvaděč RH pro novostavbu. 

Areálové rozvody NN dále řešení napojení automatické vstupní brány do nového areálu,
případně areálové osvětlení parkoviště.

IO-08: Areálový rozvod slaboproudu

Řeší  napojení  novostavby na rozvody slaboproudu  ze  stávající  serverovny sousedního
objektu ZZS optickým i  metalickým kabelem v trubkách HDPE, které budou ještě zataženy do
ochranné trubky průměru 110mm. Metalický i optický kabel bude zatažen do nové serverovny v
1.NP (m.č. 1.12) v novostavbě ZZS.

Areálové  rozvody  slaboproudu  dále  řeší  napojení  čipového  systému vstupů  do  areálu,
kamerový systém apod.

IO-09: Zrušení části neprovozovaného sdělovacího vedení

Objekt řeší zrušení části stávající neprovozované sítě společnosti CETIN a.s., která se nyní
nachází v prostoru řešené novostavby. Sdělovací vedení je dle vyjádření společnosti CETIN a.s.
možné bez náhrady zrušit, kabelové vedení již není v provozu.
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IO-10: Zpevněné plochy

Podrobný rozsah a návrh řešen v samostatné části PD.

IO-11: Oplocení

Podrobný rozsah a návrh řešen v samostatné části PD.

Provozní soubory:

PS-01 Lezecká stěna

Podrobný rozsah a návrh řešen v samostatné části PD.

PS-02 Trenažer vrtulníku

Podrobný rozsah a návrh řešen v samostatné části PD.

PS-03 Vnitřní vybavení

Podrobný rozsah a návrh řešen v samostatné části PD.

 b)   Konstrukční a materiálové řešení

Nosný konstrukční systém objektu je navržen jako železobetonový montovaný prefa skelet 
s železobetonovými prefa stropy. Objekt bude tedy založen na pilotech doplněnými o základové 
prahy vynášející konstrukční dozdívky mezi prefa skeletem. Zastropení jednotlivých podlaží bude 
řešeno ŽB prefa stropy – předpjatými dutinovými panely.

Vnitřní dvouramenná schodiště budou součástí dodávky prefa. 
Zastropení objektu bude řešeno plochými střechami s nosnou konstrukcí z předpjatých dutinových 
panelů. 

Konstrukční a materiálové řešení objektu je podrobněji popsáno v Technické zprávě resp.
ve stavebně konstrukčním řešení objektu.

 c)   Mechanická odolnost a stabilita

Stavební  konstrukce  a  stavební  prvky  musí  být  navrženy  a  provedeny  v  souladu  s
normovými  hodnotami  tak,  aby  po  dobu  plánované  životnosti  stavby vyhověly  požadovanému
účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí.

Součástí  stavebně  konstrukčního  řešení  budou  pro  jednotlivé  objekty  vypracovány
příslušné statické výpočty v úrovních odpovídajících příslušnému stupni projektové dokumentace.
Ocelové  a  betonové  konstrukce  budou  navrženy  podle  současně  platných  českých,  resp.
evropských norem. Zatížení působící na konstrukce jsou dány normou zatížení. 

 B.2.7    Základní charakteristika technických a technologických zařízení

 a)   Technické řešení

Jedná se o vzdělávací a školící středisko ZZS bez technologie výroby.

 b)   Výčet technických a technologických zařízení

Technologie výroby není navrhovanou stavbou řešena, stavba neobsahuje.
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 B.2.8    Požárně bezpečnostní řešení

  Viz samostatná část projektové dokumentace.

 B.2.9    Zásady hospodaření s energiemi

 a)   Kritéria tepelně technického hodnocení

Úspory energie a ochrana tepla při vytápění je zajištěna dodržením platných technických
norem a předpisů pro navrhování obvodových konstrukcí a otopných soustav. Zejména se jedná o
ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov,  část  2:  Požadavky – posouzení  skladeb konstrukcí.
Hodnoty  tepelně  technických  vlastností  navrhovaných  konstrukcí  budovy  jsou  navrženy  jako
doporučené pro pasívní budovy.

 b)   Energetická náročnost stavby

Budova splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 78/2013 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Dále jsou 
dodrženy požadavky zákona č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií v platném znění. Splnění 
požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné 
metody výpočtu energetické náročnosti budov, stejně tak jako stanovení celkové energetické 
spotřeby stavby je uvedeno v Průkazu energetické náročnosti budovy, který je součástí projektové 
dokumentace. Požadavky splněny na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou 
energie dle §7 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

 c)   Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Viz. průkaz energetické náročnosti budovy.

 B.2.10    Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a
komunální prostředí

 a)   Zásady řešení parametrů stavby

a.1)   Větrání

 a.1.1)   Použitá platná legislativa a další podklady

Z  předpisů  platných  pro  výstavbu  se  v  současné  době  jedná  především  o  následující
závazné podklady:

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
ve znění pozdějších předpisů

 Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve
znění pozdějších předpisů

 ČSN 12 7010 „Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení
- Obecná ustanovení

 ČSN  73  0872  „Požární  bezpečnost  staveb.  Ochrana  staveb  proti  šíření  požáru
vzduchotechnickým zařízením“

 ČSN 12 7010 „Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení
- Obecná ustanovení

 ČSN  73  0872  „Požární  bezpečnost  staveb.  Ochrana  staveb  proti  šíření  požáru
vzduchotechnickým zařízením“

 ČSN 73 4108 „Hygienická zařízení a šatny“

-12-



 a.1.2)   Vstupní podmínky

Výpočtové hodnoty venkovního vzduchu – zimní:
Venkovní výpočtová teplota -15°C
Relativní vlhkost vzduchu 90%

Výpočtové hodnoty venkovního vzduchu – letní:
Venkovní výpočtová teplota 32°C
Relativní vlhkost vzduchu 40%

Teploty přívodního vzduchu

Zařízení č.1 léto zima
bez úpravy tpř = 20°C

Zařízení č.2 léto zima
bez úpravy tpř = 20°C

 a.1.3)   Intenzity větrání

pobytové místnosti
Dávka venkovního vzduchu na osobu – 50 [m3/(h.os)]
hygienické zázemí

- WC 50 m3h-1 na zách. sedadlo
25 m3h-1 na pisoár
30 m3h-1 na výtok teplé vody

- umývárny 150 m3h-1 na sprchu, Imin=101/h
- šatny 20 m3h-1 na skříňku, Imin=31/h

ostatní místnosti
dekontaminace - min. intenzita výměny vzduchu 5x1/h
výcvik - práce v podvěsu + lezecká stěna - min. intenzita výměny vzduchu 0,5x1/h

a.2)   Vytápění

  Vnitřní výpočtové teploty a doporučené relativní vlhkosti jednotlivých místností

pobytové místnosti 20°C 60%
kanceláře 20°C 60%
kuchyňky 20°C 60%
umývárny 24°C 90%
klozety 20°C 60%
chodby 20°C 60%
zádveří 18°C 60%
vytápěné vedlejší místnosti 15°C 60%
výcvikové prostory - vozidla 15°C 60%

a.3)   Osvětlení

Minimální požadavky na osvětlení byly voleny dle:
ČSN EN 12464-1 Světlo  a osvětlení  – Osvětlení  pracovních prostorů – Část  1:  Vnitřní

pracovní prostory.

Tabulka 5.1 – Komunikační zóny uvnitř budov
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5.1.1 komunikační prostory a chodby 100 lx
5.1.2 schodiště, eskalátory, pohyblivé chodníky 100 lx

Tabulka 5.2 - Společné prostory uvnitř budov - Místnosti pro odpočinek, hygienu a 
první pomoc

5.2.1 kantýny, spíže 200 lx
5.2.3 místnosti pro tělesná cvičení 300 lx
5.2.4 šatny, umývárny, koupelny, toalety 200 lx

Tabulka 5.4 - Společné prostory uvnitř budov – Skladové prostory a chladírny

5.4.1 skladiště a zásobárny 100 lx

Tabulka 5.26 - Administrativní prostory (Kanceláře)

5.26.2 psaní, psaní na stroji, čtení, zpracování dat 500 lx
5.26.5 konferenční a zasedací místnosti 500 lx

Tabulka 5.38 – Zdravotnictví – Místnosti pro personál

 5.38.1  kanceláře personálu 500 lx
 5.38.2  místnosti personálu 300 lx

a.4)   Zásobování vodou

Novostavba výcvikového centra ZZS bude napojena na zdroj  pitné  vody ze stávajícího
areálového rozvodu vody PVC d110,  vedený  před severní  fasádou  stávajícího objektu  ZZS v
Jihlavě. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem. Nově navrhovaný areálový vodovod z trub
polyetylénových PE100 SDR11 D 63x5,8 bude ukončen v technické místnosti objektu, kde bude
osazen hlavní uzávěr vody objektu a podružné měření spotřeby vody. Nově navrhované rozšíření
areálového vodovodu bude sloužit pro pitné účely a zároveň bude řešit potřebu vnitřní požární
vody. Potřeba vnější požární vody bude řešena nadzemním požárním hydrantem osazeném na
areálovém  vodovodu  ve  vzdálenosti  cca  65  m  od  nově  řešeného  objektu,  popř.  podzemním
hydrantem osazeném na veřejném vodovodu města ve vzdálenosti rovněž cca 65 m.

a.5)   Likvidace odpadních vod

Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení nového pavilonu budou odváděny ležatou
splaškovou kanalizací  do čerpací  stanice  splaškových vod.  Výtlačný řad splaškové kanalizace
bude  zaústěn  do  prefa  kanalizační  šachty.  Následně  bude  vedeno  pero  gravitační  jednotné
kanalizace, společné pro nově budovanou dešťovou i splaškovou areálovou kanalizaci, do šachty
Š 11 na stávající areálové jednotné kanalizaci.

 b)   Zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Provoz dokončené stavby nebude zdrojem nadměrných vibrací, hluku ani prašnosti. Okolí
stavby není nutno speciálně chránit před těmito vlivy.

 B.2.11    Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

 a)   Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Z map radonového indexu podloží,  lze lokalitu  zařadit  do středního radonového indexu
pozemku. 

Hydroizolace spodní stavby bude tedy navržena na střední radonový index. 
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Ochrana stavby proti pronikání radonu bude navržena v souladu s ČSN 730601 - Ochrana
staveb proti radonu z podloží. Podrobnější návrh viz. Technická zpráva.

 b)   Ochrana před bludnými proudy

Objekt  se  nenachází  v  blízkosti  zařízení,  které  by  mohlo  způsobovat  bludné  proudy
(železnice, katodová ochrana podzemních potrubí apod.) 

Ochrana před bludnými proudy není proto řešena.

 c)   Ochrana před technickou seizmicitou

Řešené území nespadá do území s výskytem zvýšené přírodní seizmicity. V objektu ani v
jeho okolí se nenachází žádný zdroj technické seizmicity, proto není dále řešeno.

 d)   Ochrana před hlukem

V okolí řešeného objektu nejsou žádné významné zdroje hluku, stavba tudíž nevyžaduje 
žádné zvláštní požadavky na ochranu před hlukem.

S ohledem na charakter provozu v navrhovaném objektu se nepředpokládá vznik hlukové 
zátěže v jeho okolí. 

Pro období výstavby 

 Použití strojů a zařízení se sníženou hlučností.  
Při provádění stavebních prací bude užita řada stavebních strojů, které většinou patří k 
významným zdrojům hluku. Při výběru dodavatele těchto prací bude jedním z požadavků investora
používat stroje a zařízení se sníženou hlučností. Při prováděných všech typů prací během 
výstavby je nutno dbát na důslednou kontrolu technického stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při 
pracovních přestávkách a obecné snižování počtu zařízení jejich vytížením. 

 Časové omezení použití hlučných mechanismů.  
Během provádění všech prací je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů, 
sled nasazení popř. jejich méně častější využití. V době od 21.00 do 7.00 nebudou žádné stavební
práce prováděny. 
V sobotu a neděli nesmí být prováděny práce spojené s významnými zdroji vibrací, aby se vyloučil 
přenos nadlimitního hluku podložím do vnitřního chráněného prostoru okolních obytných objektů. 

 Veškeré stavební práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné 
hladiny hluku. 

Pro období provozu
Opatření ve vztahu k venkovnímu prostředí 

 Technickými prostředky a opatřeními zabezpečit stacionární zdroje hluku v rámci záměru
tak,  aby  jejich  hlukové  parametry  nepřekračovaly  předepsané  hodnoty  a  nedošlo  tak  k
překračování hygienického limitu v ekvivalentní hladině akustického tlaku A ve smyslu Nařízení
vlády  č.  272/2011  Sb.,  o  ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku  a  vibrací.  Dodržení
hlukových parametrů je možné zajistit: 

  použitím zařízení s danou popř. nižší hlučností (použití tišších nízkootáčkových střešních
ventilátorů, popř. venkovních kondenzátorů v tichém provedení), 

  užitím tlumičů hluku na vzduchotechnických zařízení nebo v rozvodech vzduchotechniky,
nejlépe  hned  za/před  ventilátorem  nebo  důsledným  návrhem  rozvodů  vzduchotechniky  s
dodržováním rychlostí proudění vzduchu a zamezením ostrých překážek v proudu vzduchu (ostrá
kolena apod.). 

Opatření v rámci instalace technických zařízení 
 Technická zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů, budou uložena na

kovových či pryžových izolátorech chvění. 
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 V prostupech stavebními konstrukcemi bude vzduchotechnické potrubí i ostatní rozvody
od této stavební konstrukce pružně odděleno (např. obalením pružným materiálem), nesmí být v
prostupech zabetonováno. 

Potrubí na závěsech budou od stavební konstrukce pružně oddělena. 
 Vzduchotechnické  jednotky  a  ventilátory  budou  od  potrubní  sítě  pružně  odděleny

dilatačními vložkami. 

  Potrubí na závěsech budou od stavební konstrukce pružně oddělena. 
 Vzduchotechnické  jednotky  a  ventilátory  budou  od  potrubní  sítě  pružně  odděleny

dilatačními vložkami. 

Opatření je nutné respektovat v dalších stupních projektové dokumentace. 

 e)   Protipovodňová opatření

Řešené území se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatření nejsou dále
řešena. Oblast není ohrožena sesuvy půdy.

 f)   Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Řešená parcela se nenachází v poddolovaném území s výskytem metanu ani  v území s 
jinými negativními účinky území na navrhovanou stavbu. Není řešeno.

B.3    Připojení na technickou infrastrukturu

 a)   Napojovací  místa  technické  infrastruktury  včetně  připojovacích
rozměrů, výkonových kapacit a délek

a.1)   Napojení na zdroj elektrické energie

Napojení  novostavby na elektrickou energii  bude provedeno ze stávajícího sousedního
objektu  ZZS.  Stávající  objekt  je  nyní  napojen  zemní  přípojkou  NN  2x  AYKY  3x120+70  do
rozpojovací skříně na SZ fasádě objektu. Odtud je pak vedeno hlavní domovní vedení kabelem 2x
AYKY 3x120+70 do hlavního rozvaděče RE v chodbě v přízemí objektu. Stávající hlavní rozvaděč
obsahuje elektroměr a hlavní jistič před elektroměrem s hodnotou 3x125A. Novostavba objektu
ZZS bude  napojena  z  tohoto  hlavního rozvaděče RE jelikož  kapacita  připojovacího kabelu  již
počítala s dostatečnou rezervou pro další připojení. Hlavní jistič před elektroměrem bude navýšen
na hodnotu 3x200A, případně bude v rozvaděči zřízeno nové odběrné místo s elektroměrem a
hlavním jističem pro novostavbu s hodnotou 3x100A. Z rozvaděče RE pak bude veden kabel AYKY
4x70 v zemi v chráničce průměru 110mm a bude zatažen do chodby (m.č.004) kde bude umístěn
hlavní rozvaděč RH pro novostavbu. 

a.2)   Napojení na zdroj pitné a požární vody

Novostavba výcvikového centra ZZS bude napojena na zdroj  pitné  vody ze stávajícího
areálového rozvodu vody PVC d110, který je veden před severní fasádou stávajícího objektu ZZS
v  Jihlavě.  Napojení  bude  provedeno  navrtávacím  pasem.  Nově  navrhovaný  areálový  rozvod
PE100 d63x5,8 (v délce cca 80 m) bude ukončen v technické místnosti objektu, kde bude osazen
hlavní  uzávěr  vody  objektu  a  podružné  měření  spotřeby  vody.  Nově  navrhované  rozšíření
areálového vodovodu bude sloužit pro pitné účely a zároveň bude řešit potřebu vnitřní požární
vody. Potřeba vnější požární vody bude řešena nadzemním požárním hydrantem osazeném na
areálovém  vodovodu  ve  vzdálenosti  cca  65  m  od  nově  řešeného  objektu,  popř.  podzemním
hydrantem osazeném na veřejném vodovodu města ve vzdálenosti rovněž cca 65 m.

a.3)   Odkanalizování stavby

Dešťové vody ze střechy objektu a přilehlých zpevněných ploch nově budovaného pavilonu
vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS budou odváděny novou přípojkou dešťové kanalizace
do stávající dešťové kanalizace vedené v ulici Vrchlického. Do dešťové kanalizace budou dešťové
vody z areálu odváděny přes akumulační vsakovací objekt o minimálním objemu 43,3 m3.    
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Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení nového pavilonu budou odváděny ležatou
splaškovou kanalizací do čerpací stanice splaškových vod před severní fasádou navrhovaného
objektu. Tlaková splašková kanalizace bude zaústěna do kanalizační šachty na trase navrhované
gravitační  splaškové  kanalizace  severovýchodně  od  navrhovaného  objektu.  Následně  bude
vedena gravitační splašková kanalizace do stávající kanalizační šachty Š 11 na stávající areálové
jednotné kanalizaci.

a.4)   Napojení na NTL plynovod

Zásobování  zemním  plynem  navrhovaného  objektu  bude  zajištěno  novým  areálovým
plynovodem napojeným na stávající vnitřní plynovod ve stávajícím objektu ZZS v chodbě v 1. NP. 

Od místa napojení bude veden vnitřní rozvod pod stropem chodby a přípravny v 1. NP, v
přípravně stoupačkou k podlaze 1. NP a přes fasádu do venkovního prostoru. Dále bude plynovod
veden zemí pod zpevněnou plochou k jižní fasádě objektu výcvikového centra ZZS. 

V jižní fasádě bude plynovod ukončen ve skříni pro HUP objektu a plynoměr. Od uzávěru
plynu za plynoměrem bude veden vnitřní rozvod plynu do objektu ke dvěma závěsným plynovým
kondenzačním kotlům, každý o výkonu 5,8 – 32,7 kW (spotřeba plynu 3,58 m3/hod). 

Areálový plynovod vedený v zemi bude proveden z trubek polyetylénových PE100 SDR11
D 63x5,8.  Plynovod vedený ve stávajícím objektu  ZZS a v navrhovaném objektu výcvikového
centra ZZS bude proveden z ocelových trubek černých bezešvých. 

a.5)   Napojení na slaboproudé rozvody

Napojení novostavby na rozvody slaboproudu bude provedeno ze stávajícího sousedního
objektu ZZS optickým i  metalickým kabelem v trubkách HDPE, které budou ještě zataženy do
ochranné trubky průměru 110mm. Metalický i optický kabel bude zatažen do nové serverovny v
1.NP (m.č. 1.12) v novostavbě ZZS.

a.6)   Úprava kabelového vedení NN

Stávající kabelové vedení NN ve správě E.On Distribuce a.s. sloužící jako přípojka NN pro
objekt  ZZS  bude  nutné  upravit  z  důvodu  skrývky  a  zpevněných  ploch  v  okolí  novostavby.
Předpokládá  se  pouze  osazení  chráničky  (betonového  kanálu)  v  místě  prostupu  nového
štěrkového  základu  opěrné  stěny ze svahových  tvárnic  a  prohloubení  uložení  kabelů  v  místě
snižování původního terénu + osazení do chrániček.

Vše bude řádně odsouhlaseno a potvrzeno se správcem sítě E.On Distribuce a.s.

B.4    Dopravní řešení

 a)   Popis dopravního řešení

Předmětem  dopravní  části  projektu  je  návrh  komunikačního  systému  v  areálu  ZZS  a
připojení parkoviště pro zaměstnance a dopravní obsluhu.

Stavba se nachází na nezastavěném volném pozemku při jižním okraji ul. Vrchlického.
Areál  bude  připojen  trvale  jedním obousměrným sjezdem vyúsťujícím do přilehlé  ulice,

lemující areál při její severní hranici. 
Chodníky pro pěší provoz jsou navrženy v nezbytném rozsahu, s ohledem na terénní reliéf

jsou místně navržena terénní vyrovnávací schodiště doplněná o lemující ŽB opěrné stěny.
Stávající  obslužnost  sousedního  areálu  ZZS  nebude  stavebními  pracemi  dotčena,

upravována.

 b)   Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení  navrhovaného  areálu  na  stávající  dopravní  infrastrukturu  bude  řešeno  nově
navrhovaným severním sjezdem do přilehlé ul. Vrchlického. Do této ulice bude zřízen i vstup pro
pěší napojující se na stávající soustavu chodníků lemující výše uvedenou ulici. 
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Výcvikové prostory ve východní fasádě navrhovaného objektu budou vyúsťovat na stávající
areálovou dopravní infrastrukturu, která vyúsťuje rovněž do přilehlé ul. Vrchlického. Na tuto ulici je
stávající areál napojen obslužnými plochami pro pěší.

Stávající  areál s nově navrhovaným areálem budou mezi sebou propojeny komunikační
plochou pro pěší doplněnou o vyrovnávací schodiště.

 c)   Doprava v klidu

Doprava  v  klidu  pro  navrhovaný  areál  bude  zahrnovat  pro  zaměstnance  areálu  6ks
parkovací stání před severní uliční fasádou, kde 1ks parkovacího stání bude vyhrazen pro vozidla
osob se sníženou schopností  pohybu  a  orientace.  Ostatní  parkovací  plochy pro  zaměstnance
areálu lze vyčlenit ve stávajícím sousedním areálu, kde je vyčleněna stávající parkovací plocha
zaměstnanců ZZS.

Pro parkování návštěv areálu lze využít parkovací stání v přilehlých veřejných prostorách
ul. Vrchlického resp. ve dvorní části navrhovaného, stávajícího areálu.

 d)   Pěší a cyklistické stezky

Pěší  a  cyklistické  stezky  nejsou  vzhledem k  charakteru  území  a  poloze  areálu  v  něm
navrhovány. Případné parkování jízdních kol zaměstnanců bude zajištěno ve dvorní části areálu,
resp. v prostoru navrhovaného parkoviště pro zaměstnance areálu. 

Přístup areálu pro pěší zajišťuje veřejný chodník podél komunikace II/105 v ulici Pražská.

B.5    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

 a)   Terénní úpravy

Terénní úpravy nezastavěný ploch areálu jsou podrobně řešeny v části IO-01 – Manipulační
plochy pro výcvik resp. v části IO-10 Zpevněné plochy.

 b)   Použité vegetační prvky

Podrobný návrh vegetačních úprav je patrný z přílohy technické zprávy – sadové úpravy.

 c)   Biotechnická opatření

Vzhledem k charakteru navrhované stavby, areálu i řešeného území nejsou biotechnická
opatření řešena.

B.6    Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

 a)   Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Návrh stavby vychází  z platných norem, vyhlášek a hygienických předpisů.  Navrhovaná
stavba není zdrojem nadměrné hlukové zátěže, znečištění ovzduší ani nehrozí ohrožení půdy a
spodních  vod  odpady  vznikajícími  při  jejím  provozu.  Užíváním  objektu  nedojde  k  produkci
škodlivých  látek.  Odtékající  vody  mají  charakter  běžných  odpadních  vod  (splaškové  vody).
Odpadky budou likvidovány běžným způsobem. 

 b)   Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v
krajině

Stavba svým budoucím provozem nebude negativně ovlivňovat  přírodu a krajinu,  tudíž
nevyžaduje návrh zvláštních ochranných opatření.

Vzhledem  k  poloze  navrhovaného  areálu  v  městě  Jihlava  nedochází  k  poškození
ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
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 c)   Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Lokalita  navrhovaná  pro  výstavbu  není  ve  zvláště  chráněném území  ve  smyslu  §  14,
v území  smluvní  ochrany  evropsky  významných  lokalit  dle  §  19  ani  se  nenalézá  v ptačích
oblastech (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Území  neleží  na  území  národního  parku,  chráněné  krajinné  oblasti,  národní  přírodní
rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky, neleží na přechodně
chráněné ploše dle § 13 zákona č. 114/1992 Sb. Zájmové území nepodléhá ustanovení § 18 o
omezení činnosti v chráněném ložiskovém území dle zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití
nerostného  bohatství.  Území  nepodléhá  celoplošným  ani  lokálním  ochranám  dle  zákona
č.289/1995 Sb. o lesích.

 d)   Návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo
stanoviska EIA

Není řešeno. Vzhledem k charakteru a způsobu užívání stavby nedojde k narušení 
životního prostředí.

 e)   Navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  rozsah  omezení  a
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Při  realizaci  stavby  budou  akceptována  ochranná  pásma  stávajících  a  navrhovaných
inženýrských sítí s dodržením požadavků správců sítí. Poloha inženýrských sítí je zakreslena v
celkovém situačním výkresu na základě podkladů předaných jejich správci.

B.7    Ochrana obyvatelstva;  splnění  základních požadavků z hlediska
plnění úkolů ochrany obyvatelstva

a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva

Objekt  svým stavebně technickým řešením,  zasazením do terénu a  velikostí  podzemní
části  objektu  není  vhodný  pro  budování  improvizovaného  úkrytu  osob.  Vzhledem  k tomu,  že
obvodové  stěny  nadzemních  částí  jsou  vyzděny  výplňovým  zdivem z keramických  výplňových
bloků se zateplením patřičné tloušťky, neposkytuje toto zdivo dostatečnou ochranu před tlakovou
vlnou.

Z výše uvedených důvodů považujeme stavbu za nevhodnou pro ochranu obyvatelstva.

b) řešení zásad prevence závažných havárií

V objektu  se  nenacházejí  žádné  nebezpečné  látky uvedené  v zákoně  č.59/2006  Sb.  -  
O prevenci závažných havárií a ani v okolí nejsou známy objekty nebo zařízení, ve kterých se tyto
nebezpečné chemické látky nebo nebezpečné chemické přípravky skladují či používají. Z provozu
objektu proto nevyplývají žádné požadavky na prevenci závažných havárií.

c) zóny havarijního plánování

V řešeném území není stanovena zóna havarijního plánování a proto nedojde k ovlivnění
řešení zásad prevence závažných havárií.

B.8    Zásady organizace výstavby

 a)   Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zajištění potřebných médií a energií pro výstavbu bude zajištěno ze stávajících přípojek 
inženýrských sítí.
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Hmoty potřebné k výstavbě odpovídají běžnému sortimentu stavebních hmot používaných 
v současné době při stavební výrobě na území ČR. Veškeré použité materiály musí být 
certifikovány pro použití v ČR. Navážení hmot a materiálů bude prováděno průběžně dle 
aktuálních potřeb stavby bez výskytu dlouhodobě skladovaných stavebních prvků a hmot 
(omezeno krátkou lhůtou výstavby).

 b)   Odvodnění staveniště

Výskyt hladiny podzemních vod nebyl v průzkumných kopaných sondách zastižen. 
Zasakování dešťových vod, lze připustit pouze ve značně omezeném lokálním rozsahu. Likvidace 
srážkových vod bude řešena zpočátku dočasnými vsakovacími objekty, následně budou v průběhu
výstavby nahrazena tato dočasná opatření navrženými konstrukcemi a zařízeními určenými k 
likvidaci dešťových vod v celém průběhu provozu areálu – jsou součástí návrhu stavby.

V tomto objektu jsou řešeny terénní práce v rámci HTÚ (stavební objekt + zpevněné 
plochy) – podrobněji řešeno ve výkresové části výkopů. V rámci provádění HTÚ bude provedeno 
odvodnění staveniště. Ve stavební jámě pod úrovní HTÚ bude proveden drenážní systém svedený
do jam určených k čerpání vody ze staveniště v průběhu výstavby areálu. Dešťová voda bude 
odčerpávaná do stávající areálové kanalizace. Toto řešení bude v průběhu výstavby areálu 
upraveno s gravitačním napojením drenážního potrubí do nově vybudované dešťové kanalizace 
areálu. S ohledem na finanční náročnost přečerpání dešťových vod, bude při realizaci 
upřednostněna výstavba dešťové kanalizace – minimalizace finančních nároků na přečerpávání 
dešťové vody.

 c)   Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno nově budovaným sjezdem ze severní
hranice areálu z místní veřejné komunikace ul Vrchlického.

Sjezd na staveniště musí být stavebně zabezpečen tak, aby nedošlo k narušení odtokových
poměrů a vytékání povrchových vod na komunikaci. Užíváním sjezdu nesmí být způsobena škoda
na silničním tělese a nesmí být znečišťován povrch dotčené komunikace.

Objekty  zařízení  staveniště  budou  napojeny  na  pitnou  vodu,  kanalizaci  i rozvody  NN
z přípojek inženýrských sítí areálu, které budou vybudovány v dostatečném předstihu. Alternativně
lze využít dočasných staveništních přípojek inženýrských sítí, které budou po vybudování trvalých
přípojek inženýrských sítí areálu zrušeny.

 d)   Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Při provádění stavby nesmí být způsobena škoda na okolních pozemcích. Ke stavbě smějí
být použity pouze stroje a mechanismy, které nezpůsobují nadměrný hluk a prašnost a pracovní
prostupy volit tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby. Pracovní doba bude dodržována od
6.00 h do 22.00 h (v čase od 21.00 h do 7.00 h nepřekročí hluk ze stavební činnosti 50 dB).

!!! POZOR !!!

Před realizací staveniště, stavby budou po dohodě s provozovatelem areálu, letecké
záchranné  služby  stanoveny  přesné  provozní  areálové  podmínky  pro  zhotovitele
navrhovaného  areálu.  Podmínky  budou  zapsány  do  stavebního  deníku  a  budou
akceptovány během celé výstavby areálu, aby nedošlo vlivem stavby k narušení letového
provozu ZZS. 

Lešení  postavené  kolem  celého  objektu  bude  dočasně  opatřeno  výstražným
světelným  návěstidlem  (výstražné  světlo)  –  rohy  lešení  přivrácené  k  prodloužené  ose
vzletové a přibližovací roviny. Lešení bude po celou dobu výstavby opatřeno celoplošnými
záchytnými sítěmi. 

Veškeré stavební  materiály (polystyrény,  apod.)  budou uskladněny na chráněném
místě, kde nemůže dojít vlivem vztlaku rotoru vrtulníku k jejich odlétnutí.

Dočasné reklamy osazené v areálu během jeho výstavby budou kotveny k pevným
konstrukcím u kterých nemůže dojít k jejich pádu, odlétnutí, apod.. 
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Staveništní jeřáby budou řešeny mobilními automobilovými jeřáby, které budou vždy
orientovány co  nejdále  od  vzletových  a  přibližovacích  rovin.  Na  staveništi  se  nebudou
vyskytovat trvalé věžové jeřáby, které by mohli zasáhnout, nebo jinak narušit letový koridor
vrtulníku ZZS.

Před  zahájením  stavby  bude  na  staveniště  osazena  světelná  a  zvuková  siréna,
napojená  na  stávající  obslužnou  centrálu  ZZS,  udávající  pokyny  pro  vzlet  a  přistání
vrtulníku v případě zásahu. Tato zvuková, světelná opatření budou v dostatečném předstihu
spínána  vždy  při  vzletu  a  příletu  vrtulníku  a  budou  v  plném  provozu  po  celou  dobu
výstavby. 

Každý  den  bude  do  stavebního  deníku  zapsána  odpovědná  osoba,  která  bude
zajišťovat urychlené vyklizení staveniště v případě vzletu a příletu vrtulníku.

 e)   Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,
kácení dřevin

Při vlastní realizaci bude stavba/dotčený pozemek řádně oplocen dočasným provizorním
neprůhledným oplocením výšky min. 2,0m. Staveništní vjezdy na pozemky areálu budou řešeny
uzamykatelnými vraty s osazenými výstražnými a bezpečnostními cedulemi. Staveniště bude po
obvodu opatřeno výstražnými cedulemi bránící vstupu nepovolaných osob na staveniště.

Veškerá náletová zeleň bude v nezbytně nutném rozsahu z prostoru staveniště odstraněna.

 f)   Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Pro výstavbu objektu,  areálu budou využity pozemky ve vlastnictví  stavebníka.  Trvalým
záborem  bude  nově  navržený  areál  na  pozemcích  investora  (p.p.č.1040/7  a  pozemek
p.p.č.1040/3, který bude částečně převeden z vlastnického práva města Jihlava na Kraj Vysočina).
Do  dočasného  záboru  pozemků  bude  zahrnuta  zbylá  část  parcely  p.č.1040/3,  dotčená
navrhovaným sjezdem.

Prostor zařízení staveniště bude orientován v severní části areálu. K vzletovým podmínkám
v místě řešené stavby nelze orientovat vybavení staveniště do jižní části areálu.

Veškeré  zábory  budou  pouze  dočasné  na  období  nezbytně  nutné  k  zajištění  realizace
stavby.

 g)   Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,
jejich likvidace

Odpadové hospodářství bude řešeno ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem
stavby - viz. odpadové hospodářství zhotovitele stavby. 

Z technického řešení  navržených objektů je  zřejmý následující  druh a množství  odpadů
vzniklých při provádění stavebních prací.
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1.

Poř. č.
Kód druhu 
odpadu

Název odpadu
Kategorie 
odpadu

17 Stavební a demoliční odpady

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika

1) 17 01 01 Beton O

2) 17 01 02 Cihly O

3) 17 01 03 Keramické výrobky O

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

4) 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet O

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

5) 17 04 05 Železo a ocel O

17 05
Zemina (včetně zeminy z kontaminovaných míst), 
kamení a vytěžená hlušina

6) 17 05 04
Zemina a kamení neuvedené pod číslem
17 05 03

O

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

7) 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O

Pozn.:
− Nekontaminované  odpady uvedené  mohou být  využity  ke  stavbě  (terénní  úpravy)  a  jejich

případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce.
− Množství, uložení a likvidátor bude upřesněno zhotovitelem stavby v průběhu stavebních prací
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2.

Poř. č.
Kód druhu 
odpadu

Název odpadu
Kategorie 
odpadu

15
Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak neurčené

15 01 Obaly

1) 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O

2) 15 01 02 Plastové obaly O

3) 15 01 03 Dřevěné obaly O

4) 15 01 04 Kovové obaly O

5) 15 01 06 Směsné obaly O

17 Stavební a demoliční odpady

17 02 Dřevo, sklo a plasty

6) 17 02 01 Dřevo O

7) 17 02 02 Sklo O

8) 17 02 03 Plasty O

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

9) 17 04 05 Železo a ocel O

10) 17 04 07 Směsné kovy O

11) 17 04 11 Kabely O

17 06
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
azbestu

12) 17 06 04 Izolační materiály O

Pozn.:
− Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění

ostatních odpadů.

3.

Poř. č.
Kód druhu 
odpadu

Název odpadu
Kategorie 
odpadu

15
Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a 
ochranné oděvy jinak neurčené

15 01 Obaly

1) 15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné

N

17 Stavební a demoliční odpady

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

2) 17 09 03
Stavební a demoliční odpady (včetně odpadních směsí) 
obsahující nebezpečné látky

N

Pozn.:

− Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění
nebezpečných odpadů.
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 h)   Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací viz. příloha této zprávy.

 i)   Ochrana životního prostředí

Zařízení  staveniště  bude  zhotovitelem  stavby  navrženo  tak,  že  vnější  životní  prostředí
nebude zatěžováno splaškovými vodami vznikajícími v průběhu realizace stavby. Zhotovitel stavby
zajistí  smluvně  s objednatelem  odvoz  a  likvidaci  komunálního  odpadu  vznikajícího  v průběhu
realizace stavby.

Zhotovitel  stavby  musí  provádět  práce  pouze  stavebními  mechanismy  v dobrém
technickém stavu, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí ropnými látkami.

V případě úniku ropných látek z vozidel, se musí zabránit průniku do kanalizace uzavřením
dešťových  vpustí  ucpávkami  nebo  ohrázkováním.  Při  úniku  do půdy její  okamžitou sanací,  tj.
odtěžením a následnou kontrolou přítomností škodlivin v půdě. Postup bude mít zhotovitel stavby
zapracován do svého havarijního řádu a pracovníci budou proškolováni. Veškeré havárie musí být
ohlášeny dle ohlašovacích postupů havarijního řádu a evidovány.  Zabezpečení  protihavarijních
opatření  bude  uvedeno  ve  smlouvě  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  stavby.  Zhotovitel  je
povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku.

 j)   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení
potřeby koordinátora bezpečnosti  a ochrany zdraví  při  práci  podle  jiných
právních předpisů

Při  provádění  stavebních prací  je  dodavatel  stavby povinen v plném rozsahu dodržovat
předpisy BOZP, především pak zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví  při  práci  včetně jeho změny 88/2016 Sb.,  který řeší  požadavky na pracoviště,
požadavky na výrobní a pracovní prostředky, odbornou způsobilost, úkoly zadavatele, zhotovitele a
koordinátora.  Dále  příslušná nařízení  vlády č.  101/2005 Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích na
pracoviště a pracovní  prostředí,  NV č.  362/2005 Sb.,  o  bližších požadavcích na bezpečnost  a
ochranu  zdraví  při  práci  na  pracovištích  s nebezpečím  pádu  z výšky  nebo  do  hloubky,  NV
591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
včetně jeho změny 136/2016 Sb.

Dále  pak  zákon  č.  262/2006  Sb.,  -  Zákoník  práce,  který  stanoví  základní  povinnosti
zaměstnavatelů,   nařízení  vlády  č.  495/2001,  kterým  se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky
poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čisticích  a  desinfekčních
prostředků, NV č. 11/2002 Sb.,  kterým se stanoví  vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci, NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání
strojů,  technických zařízení,  přístrojů a nářadí,  NV č.  201/2010 Sb.,  kterým se stanoví způsob
evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci podle zákona 309/2006 Sb včetně jeho změny 88/2016 Sb.

Vzhledem k tomu, že stavba svým rozsahem překračuje limity dle § 15 zákona 309/2006
Sb. a na stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení
života nebo poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády 591/2006 Sb.,  je zadavatel stavby
povinen zajistit:

a) koordinátora BOZP v přípravné a realizační fázi stavby
b) zpracování Plánu BOZP
c) zaslat  ohlášení  o  zahájení  stavebních  prací  na  místně  příslušný  oblastní

inspektorát práce

 k)   Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Viz. část B 2.4.
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 l)   Zásady pro dopravní a inženýrská opatření

Vlastní výstavba areálu objektu bude mít přímý vliv na dopravu v dotčeném území. V místě
vjezdu  na  staveniště  bude  tato  bariéra  nahrazena  mobilními  systémovými  prvky  staveništního
oplocení.  Stejným  způsobem  budou  oploceny  i  vlastní  jednotlivé  prostory  zařízení  staveniště.
Veškeré prvky zařízení staveniště musí mít před uvedením do provozu platnou revizi, zaměstnanci
zhotovitele budou řádně poučeni a proškoleni (v případě zajištění vybraných stavebních činností
subdodavateli  musí  obdobná  opatření  generální  zhotovitel  uplatnit  i  u  všech  subdodavatelů).
Prostor staveniště bude řádně vybaven výstražnými a informačními zařízeními.

Veškeré  vjezdy  na  staveniště  včetně  prostor  záborů  komunikace  budou  po  dobu
probíhajících stavebních prací opatřeny dočasným dopravním značením. 

 m)   Stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  (provádění
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě
apod.)

Před zahájením stavebních prací bude část dotčené parcely po dobu výstavby oplocena od
okolních  neřešených  částí  parcel  s  osazením výstražných  cedulí  bránící  vstupu  nepovolaným
osobám na staveniště. V těsné blízkosti stávajícího a navrhovaného areálu bude osazeno dočasné
dopravní značení.

Při realizaci stavby a dočasného napojení areálu na dopravní infrastrukturu dbát vzhledem
k umístění pozemku zvýšené opatrnosti (pozemek ležící u částečně frekventované silnice).

Při  výstavbě  se  nepředpokládá  výskyt  účinků  vnějšího  prostředí  vyžadující  zvláštní
opatření. 

 n)   Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Rozhodující  dílčí  termíny  budou  před  zahájením  výstavby  stanoveny  v  dohodě  mezi
zhotovitelem stavby a investorem tak, aby byly dodrženy všechny nutné technologické přestávky
mezi jednotlivými na sebe navazujícími procesy výstavby.

Předpokládaný postup výstavby:
1. převzetí staveniště zhotovitelem,
2. stanovení dopravních tras a časového režimu výstavby,
3. vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby,
4. příprava území, zajištění staveniště (oplocení), zhotovení zařízení staveniště,
5. vytýčení navrhovaných objektů,

1. kontrolní prohlídka stavby
6. provedení přeložek stávajících dotčených inženýrských sítí,
7. provedení přípojek inženýrských sítí (venkovních rozvodů inženýrských sítí),
8. výkopové práce HTÚ a pro provedení základů objektů včetně opěrných ŽB stěn,
9. příprava pro provedení pilot navrhovaného stavebního objektu,
10. převzetí základové spáry před betonáží základů,
11. provedení základových konstrukcí, pilot navrhovaných objektů včetně nezbytných rozvodů

elektro (zemnění hromosvodů) a ležatého rozvodu kanalizace,
2. kontrolní prohlídka stavby

12. provedení podkladních betonů, hydroizolační a protiradonové izolace včetně prostupů pro
vnitřní instalace a zhotovení hydroizolační vrstvy,

13. montáž ŽB skeletu objektu,
14. provedení  vodorovných  nosných  stropních  konstrukcí  včetně  montáže  konstrukce

střešního pláště, osazení ŽB prefa schodišť,
15. provedení doplňkových zděných konstrukcí obvodového pláště v 1.PP, 1.NP,
16. zřízení střešního pláště na připravenou nosnou konstrukci střechy,
17. doplňkové dozdívky obvodového pláště, vnitřní nosné dozdívky, apod.,
18. provedení doplňkových částí střechy – konstrukční vrstvy, klempířské oplechování, apod.,
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3. kontrolní prohlídka stavby
19. vyzdění vnitřních nenosných příček,
20. osazení výplní otvorů,
21. provedení hrubých rozvodů vnitřních instalací,
22. provedení tepelných izolací a podhledů,

4. kontrolní prohlídka stavby
23. provedení vnitřních omítek, obkladů, nátěrů a konstrukčních vrstev podlah,
24. provedení nášlapných vrstev podlah,
25. kompletace vnitřních instalací,
26. provedení venkovních inženýrských sítí a objektů,
27. provedení konečné úpravy fasád,
28. dokončovací práce (úpravy povrchů, kompletace vnitřních instalací),
29. provedení zpevněných ploch, sadových úprav, vybavení venkovních ploch.
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