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1. Úvod

1.1 Identifikační údaje

Objednatel: Kraj Vysočina

Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

IČO: 70890749

Místo: katastrální území Helenín (659827) okres Jihlava 

Zhotovitel:: Atregia s.r.o.

Adresa: Šebrov 215, 679 22 Šebrov – Kateřina

Kancelář: Milady Horákové 50, 602 00 Brno

IČO: 02017342

DIČ: CZ 02017342

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

 č.ú. 2100462439/2010

Statutární orgán: Ing. Martina Vokřálová Trnková - jednatelka společnosti

Odpovědný pracovník

oprávněný k jednání: Ing. Yvona Lacinová (autorizace ČKA 01 292)

E-mail: yvona.lacinova@atregia.cz

 

Datum: prosinec 2018

Vypracoval: Ing. Yvona Lacinová

Ing. Hana Ondrušková   

Ing. Lenka Požárová
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1.2 Účel a místo stavby
Předmětem  díla  je  vypracování  dokumentace  revitalizace  zeleně  v  areálu  Střední

uměleckoprůmyslové školy v Jihlavě - Heleníně, která bude použita jako podklad k žádosti o podporu z
4.4. Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020. 

Hlavním předmětem revitalizace areálu je jeho dřevinná složka. Cílem navrhovaných zásahů je
zvýšit dlouhodobou perspektivu dřevin, zvýšit biodiverzitu a přispět k celkovému zlepšení kvality území,
které obklopuje objekt školy a vytváří jeho bezprostřední rekreační zázemí.     

Během vegetačního období byla zpracována podrobná inventarizace dřevin rostoucích v areálu
a biologické posouzení celé lokality. Další požadavky úprav byly součástí zadání, poskytnuté vedením
školy. V zadání a na jednání, na kterém byly představeny výsledky průzkumů dřevin byly definovány
požadavky na využití  území a  veškeré  záměry,  které  by  mohly  v budoucnu kolidovat  s úpravami
zeleně. V rámci projektu revitalizace bylo provedeno geodetické zaměření vstupní části areálu.

Návrhová  část  projektu  je  zpracována  v  podrobnosti  prováděcí  dokumentace  včetně
položkového rozpočtu dle platných vyhlášek a standardů. 

Město Jihlava je krajské a statutární město s 50 560 obyvateli. Střední uměleckoprůmyslová
škola je na východním okraji města v místní části Helenín.  Areál školy je umístěn ve svahu severní
expozice nad pravým břehem řeky Jihlavy v nadmořské výšce 475 metrů. 

1.3 Majetkoprávní vztahy
Navrhované  zásahy  budou  prováděny  na parcelách  v  k.ú.  Helenín  (659827)  uvedených

v tabulce.  Všechny  parcely  jsou  ve  vlastnictví  Kraje  Vysočina,  Žižkova  188/57,  58601  Jihlava.
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín,
Hálkova 42, 58603 Jihlava. U parcel označených * není do řešeného území zahrnuta celá výměra. 

Parcela
číslo Druh pozemku Vlastník

Výměra

m2

310 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 806

311/1 zahrada Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 647*

311/2 zahrada Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1328

311/3 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 842

311/5 zahrada Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 599*

311/6 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 458

311/7 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 94*

313 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 3065

339/1 zastavěná plocha a nádvoří Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 2897

339/2 zastavěná plocha a nádvoří Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 901

339/11 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 5645*

339/12 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 6

344/1 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 707

348/1 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1114
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1.4 Základní údaje o území
Areál škol je situován mimo souvisle zastavěné území města, na jeho východním okraji. Leží

na severně orientovaném mírném svahu na pravém břehu řeky Jihlavy, v nadmořské výšce od 465 do
480m. Okolní údolní svahy jsou zalesněné. Příjezdová cesta k areálu vede rodinnou zástavbou obce
Helenín k silnici II/602 Brno–Jihlava-Pelhřimov. 

Území města má poměrně členitý terén. Řešený areál leží podle geomorfologického členění
(Demek  a kol.)  v  provincii  Česká  Vysočina,  subprovincii  Česko-moravská  soustava,  v  oblasti
Českomoravská vrchovina, celku Křižanovská vrchovina, podcelku Brtnická vrchovina a okrsku Puklická
pahorkatina.

Geologické podloží  města je pestré, v řešeném prostoru je tvořeno horninami prekambrického
a  paleozoického  stáří,  které  zde  představují  biotitické  ruly,  dílem  migmatitizované.  Půdotvorným
substrátem jsou svahoviny rul střední, na kterých se vyvinuly  kambizemě kyselé.

Klimaticky spadá území do mírně teplé oblasti  MT4. Jedná se o klima, které se vyznačuje
průměrnými teplotami v lednu -2 až -3°C a v červenci 16 až 17°C. Srážky ve vegetačním období činí
350 až 450 mm a v zimním období 250 až 300 mm (Quitt, 1971).

Řešené území se nachází  v  povodí  řeky Moravy. Městem protéká řeka Jihlava a Jihlávka,
Helenín  leží  na břehu řeky Jihlavy.  Celkový odtok z  území je  velmi  nízký (3-6 l.s -1.km-2),  středně
rozkolísaný. Retenční schopnost povodí je malá. Nejvodnějším měsícem je březen (Vlček, 1971).

Z hlediska biogeografie leží v bioregionu 1.50 Velkomeziříčském (Culek, 1996).
Podle  regionálně  fytogeografického  členění  (BÚ  ČSAV,  1987)  leží  řešené  území  ve

fytogeografickém obvodu  Českomoravské  mezofytikum,  na  přechodu  okrsků  67  -  Českomoravská
vrchovina a 68 - Moravské podhůří Vysočiny.

Potenciální přírodní společenstva (Neuhauslová, 1998) by v řešeném území tvořila Bučina s
kyčelnicí devítilistou  (Dentario enneaphylli-Fagetum).
(zdroj: geoportal.gov.cz)

1.5 Výchozí podklady
Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

1. katastrální mapa (www.cuzk.cz)
2. trasy vedení sítí technické infrastruktury poskytnuté jednotlivými správci
3. geodetické zaměření (DR Geo Brno, květen 2018)
4. terénní průzkum současného stavu s dendrologickým posouzením dřevin – provedený firmou

Atregia s.r.o. - červenec 2018 
5. fotodokumentace pořízená firmou Atregia s.r.o.
6. mapový portál geoportal.gov.cz

2. Popis a posouzení výchozího stavu
Současný stav areálu byl hodnocen při terénním průzkumu, který probíhal v červenci 2018.

Podkladem pro vyhodnocení současného stavu bylo podrobné polohopisné a výškopisné geodetické
zaměření. Současný stav areálu školy je zachycen ve výkrese č. 03 Situace současného stavu v
měřítku  1:500.  Během průzkumů  byla  pořízená  fotodokumentace,  která  je  samostatnou  přílohou
projektu revitalizace parku. Další fotodokumentace byla pořízena při dendrologickém hodnocení. Každý
hodnocený strom, keř nebo skupina dřevin má svoji  celkovou fotografii.  Na dalších snímcích jsou
dokumentovány významné defekty dřeviny. Tyto fotografie jsou uloženy v databázi zpracovatele.

Střední  uměleckoprůmyslová  škola  a  střední  průmyslová  škola  stavební  se  nachází  na
východním okraji krajského města Jihlava v místní části Helenín. Areál škol je  je vymezen ulicí Hálkova
a pravým břehem řeky Jihlavy.  Současná podoba objektů  vznikla  řadou přestaveb – z  původního
středověkého mlýna vznikla v 19.století textilní továrna, která byla po 2.světové válce přeměněna na
textilní učiliště. Dnes je areál sídlem Střední uměleckoprůmyslové školy se zaměřením na umělecké
obory (design, reklamní tvorbu, malbu a ilustrace a management). 

Řešené území má dvě charakterově odlišné části. V severní rovinaté polovině, přiléhající k řece
Jihlavě převažují zpevněné plochy a nově založené okrasné výsadby. V jižní polovině areálu mezi ulicí
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Hálkova a školními budovami je terén svažitý a parkové úpravě převažují staré mohutné dřeviny. Že
tento prostor býval v minulosti reprezentativní částí svědčí kromě výsadeb okrasných dřevin i kruhový
bazén se skalkou. Kromě dvou dlážděných chodníků a schodišť, které umožňují  vstup do školních
budov z ulice Hálkova, nejsou travnaté plochy členěny dalšími cestami. 

Vybavenost areálu školy mobiliářem je minimální. Poblíž vstupu do školy z ulice Hálkova jsou
dvě lavičky, posezení (stůl s lavicemi) je umístěno pod skupinou stromů rostoucích na nádvoří pod
budovou SŠ stavební. U domova mládeže je stojan na kola.

2.1 Metodika posouzení dřevin
Podrobný průzkum dřevin byl proveden v červenci 2018. Použitá metodika hodnocení dřevin

vychází z připravovaného arboristického standardu SPPK A01 001 2017 Hodnocení stavu stromů. 
Při průzkumu bylo zhodnoceno 212 položek, z toho 128 kusů solitérních stromů, 70 solitérních

keřů a 14 keřových skupin. 
U hodnocených dřevin byly v terénu zaznamenávány a hodnoceny následující údaje:

1. Evidenční (pořadové) číslo stromu, keře nebo skupiny dřevin - je uvedeno v popisu v textu i
ve výkresové části.

2. Latinský název taxonu – u dřevin je uváděn rodový i druhový latinský název. U skupiny dřevin je 
uvedeno v názvu „Skupina“. 

3. Průměr kmene - v centimetrech, měřený ve výčetní výšce 130 cm nad zemí – u keřů a skupin
dřevin není uváděn

4. Obvod kmene - v centimetrech, měřený ve 130 cm nad zemí – u keřů a skupin dřevin není uváděn

5. Výška taxonu (skupiny) - v metrech 

6. Nasazení koruny - v metrech – u keřů a skupin dřevin není uváděno

7. Šířka koruny - v metrech  – u skupin dřevin neuváděna

8. Sadovnická hodnota 
Sadovnická hodnota dřeviny je hodnocena pětibodovou stupnicí (dle doc. Pejchala).  Udává

komplexní představu o stavu dřeviny, kdy jednotlivým hodnotám odpovídají následující charakteristiky:

1 - stromy dokonale zavětvené a zcela zdravé s dlouhodobým výhledem existence
2  -  stromy dobře  zavětvené  a  zdravé,  pouze  s  menšími  nepravidelnostmi  ve  tvaru  nebo

zavětvení koruny, s dlouhodobým výhledem existence
3 - stromy zdravé, tvarově narušené (např. vysoko vyvětvené), nebo dřeviny dosud mladé,

nedostatečně vzrostlé, ale vždy s dlouhodobým výhledem existence
4 -  stromy  poškozené,  v  počátečním  stadiu  nemoci,  stromy  přestárlé  a  bez  výhledu

dlouhodobé existence, určené na dožití a k postupné likvidaci
5 - dřeviny odumírající nebo téměř suché, silně napadené chorobami, hrozící zřícením, určené

k neprodlené asanaci 

9. Věková kategorie
1 – nové výsadby – mladý strom ve fázi ujímání
2 – aklimatizovaný mladý strom
3 – dospívající strom
4 – dospělý strom
5 – senescentní strom
U keřů a skupin není hodnocena.

10. Perspektiva  
Perspektiva  je  posuzována  podle  vitality  a  zdravotního  stavu  dřeviny  s přihlédnutím  ke

stanovištním podmínkám a je hodnocena čtyřbodovou stupnicí:
1 – dřeviny dlouhodobě perspektivní 
2 – krátkodobě perspektivní
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3 – neperspektivní
U keřů a skupin není hodnocena.

11. Vitalita
Vitalita charakterizuje dřevinu z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnoceny jsou ukazatele

její  životaschopnosti  –  schopnost  reagovat  na  vlivy  prostředí  a  bránit  se  napadení  patogenními
organismy. Hodnocení je provedeno vizuálně. Hlavními hodnocenými parametry jsou defoliace koruny,
malformace větvení a vývoj sekundárních výhonů. Stupnice je následující:

1 – výborná až mírně snížená
2 – zřetelně snížená  (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních částech)
3 – výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
4 – zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
5 – suchý strom

12. Zdravotní stav
Zdravotní stav dřevin vyjadřuje stupeň mechanického oslabení a poškození jedince. Strom je

hodnocen podle úrovně mechanického narušení, stupně kolonizace dřevokaznými houbami, existence
dutin,  deformací  růstu  (nepříznivě  umístěné  těžiště,  růstové  defekty).  Hodnoceno  je  narušení
kořenového  systému,  kmene  a  větví.  Zdravotní  stav  je  hodnocen  pětibodovou  stupnicí  1-5,  kdy
jednotlivé hodnoty představují:

1 – výborný až dobrý
2 – zhoršený (mechanické narušení významného charakteru)
3 – výrazně zhoršený (přítomnost poškození, snižujících dožití stromu)
4 –  silně narušený  (souběh defektů,  či  přítomnost  poškození  výrazně snižujících  dožití  
stromu)
5 – rozpadající se strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec)

13. Stabilita
Stabilita hodnotí úroveň rizika selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo odlomením části

koruny.  Posuzován  je  rozsah  zjištěných  defektů  a  jejich  vliv  na  stabilitu  jedince.  Při  vizuálním
hodnocení  je  hodnocena pouze odolnost  proti  zlomu.  Odolnost  proti  vývratu  je  hodnocena jen v
rozsahu vizuálně patrných symptomů. Hodnocena je pětibodovou stupnicí:

1 – výborná až dobrá
2 – zhoršená
3 – výrazně zhoršená
4 – silně narušená
5 – kritická

14. Návrh opatření
Zkratkou je v tabulce uvedeno navržené opatření.

NPROB – negativní probírka skupiny 
OD – odstranění dřeviny
OKT – odstranění kotvení
OV – odstranění výmladků
P – průklest
PROB – pozitivní probírka skupiny
RB – bezpečnostní řez
RL-LR – lokální redukce z důvodů stabilizace
RL-PV – úprava průjezdného a průchozího profilu
RT – řez tvarovací keřů
RV – výchovný řez
RZ – zdravotní řez
VK – vazba koruny

15. Naléhavost zásadu
1 – v první etapě prací
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2 – v druhé etapě prací
3 – v třetí etapě prací

16. Počet opakování
1 – bez opakování
2 – každoročně
3 – po 2 až 5 letech
4 – po více než 5 letech

17. Poznámka
V poznámce jsou komentovány skutečnosti,  které  nelze  zachytit  v  tabulkových položkách.

Zaznamenány jsou významné defekty (např. dutiny, suché větve, plodnice hub, poškození terminálu)
aj. U hodnocených skupin dřevin je v poznámce uvedeno zastoupení druhů dřevin ve skupině. 

2.2 Zhodnocení současného stavu dřevin
Průzkum  dřevin  byl  proveden  v  červenci  2018,  následně  byl  zdravotní  stav  prověřován

začátkem listopadu 2018. Při průzkumu bylo zhodnoceno 212 položek,  z toho 128 kusů solitérních
stromů, 70 solitérních keřů a 14 skupin dřevin.

Podrobné charakteristiky hodnocených dřevin jsou uvedeny v tabulce inventarizace dřevin.
Výsledky průzkumu lze shrnout následovně:

 - druhová skladba:
V řešeném území bylo zjištěno celkem 24 druhů stromů (z toho 5 druhů jehličnatých) a 21

druhů keřů (z toho 6 druhů jehličnatých). V počtu jednotlivě hodnocených dřevin je nejpočetnějším
druhem javor klen (Acer pseudoplatanus), který včetně pestrolistého kultivaru ´Leopoldi´zde roste v
počtu 27 kusů. Hojně (24 kusy) je zastoupen zerav západní (Thuja occidentalis), početně významné s
15 kusy jsou břízy (Betula pendula).  Lípa srdčitá (Tilia cordata) a javor mléč (Acer platanoides) byly
inventarizovány s 12 kusy.

Ostatní druhy stromů jsou zastoupeny v počtu nižším než 7 kusů nebo jednotlivě. Kompletní
seznam druhů inventarizovaných dřevin včetně počtu soliterních stromů je součástí tabulkové části 

- perspektiva
Perspektiva,  posuzovaná  podle  vitality  a  zdravotního  stavu  byla  vyhodnocována  pouze

u stromů. Nadpoloviční většinu stromů - 68 % - lze považovat za dřeviny dlouhodobě perspektivní.
Jako krátkodobě perspektivní bylo hodnoceno 25 %. Dřevin neperspektivních je v areálu celkem 9. S
ohledem  na  srážkový  deficit  posledních  let  a  probíhající  kůrovcovou  kalamitu  je  vysoce
pravděpodobné, že se perspektiva smrků, rostoucích v areálu může zlomově změnit.

- vitalita
Jedním z hodnocených ukazatelů je vitalita dřeviny. Tento ukazatel se může měnit i na základě

průběhu  počasí  v  jednotlivých  letech.  Při  hodnocení  vitality  jsou  brány  v  úvahu  ukazatele
životaschopnosti dřeviny – schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit se napadení patogenními
organismy.  Hlavním  hodnoceným  parametrem  jsou  defoliace  koruny,  deformace  větvení  a  vývoj
sekundárních  výhonů.  Jako  dřeviny  s  výbornou  až  mírně  sníženou  vitalitou  je  v  řešeném území
hodnoceno 80 % dřevin. Vitalitu zřetelně sníženou má 32 dřevin (15%). Výrazně sníženou vitalitu má
8 dřevin, zbytkovou vitalitu vykazuje jírovec č.113.

- zdravotní stav
Zdravotní stav dřevin je hodnocen především podle stupně mechanického narušení. Kromě

kolonizace  dřevokaznými  houbami  a  existence  dutin  jsou  sledovány  deformace  růstu,  především
nepříznivě umístěné těžiště a růstové defekty. Zohledněno je viditelné poškození kořenového systému,
kmene a větví. 

Bez zjevného mechanického poškození  ve výborném až  dobrém zdravotním stavu je  67%
hodnocených dřevin. Zdravotní stav zhoršený, kdy se vyskytují narušení zásadnějšího charakteru má
26% dřevin. Výrazně zhoršený zdravotní stav byl shledán u 15 stromů. Silně narušený zdravotní stav
má osika č.109.  
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- stabilita
Stabilita hodnotí úroveň rizika selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo odlomením části

koruny. Posuzován je rozsah zjištěných defektů a jejich vliv na stabilitu jedince. Předvídatelná selhání
stromu  jsou  způsobena  především  mechanickým  poškozením  stromu,  napadením  dřevokaznými
houbami,  nepříznivě  umístěným  těžištěm  nebo  tvarem  větvení.  Odolnost  stromů  vůči  zlomu  lze
vizuálně hodnotit  a s pravděpodobností  až 80% předvídat.  Naopak odolnost stromu proti  vývratu,
který je způsoben poškozením kořenů, vizuálně hodnotit nelze. 

Stabilitu výbornou až dobrou má 65% hodnocených stromů. Zhoršená stabilita byla zjištěna u
25% stromů. Stromů s výrazně zhoršenou stabilitou je 10%, silně narušenou stabilitu má osika č. 109.

Všechny inventarizované dřeviny jsou vyznačeny ve  výkrese č. 03 Situace současného
stavu v měřítku 1:500. Barevné rozlišení dřevin ve výkrese je podle jejich zdravotního stavu.

3. Návrh úprav
Návrh úprav vychází z vyhodnocení současného stavu dřevin v lokalitě a požadavků vedení

školy.  V rámci  revitalizace  zeleně je  navrženo ošetření  stávajících dřevin a návrh nových výsadeb
hlavně v jižní polovině areálu. Výsadby byly navrženy tak, aby byl ponechán prostor pro chodník, který
zabezpečí bezpečnější přístup žáků do školy. V průběhu zpracování projektu revitalizace zeleně byl
investorem upraven rozsah řešeného území.  Revitalizace  zeleně nebude provedena v části  území,
které bude dotčeno při stavební rekonstrukci hlavní budovy školy. 

Kompoziční řešení
Areál školy byl v minulosti továrnou a současně i sídlem majitele. Tomuto dělení odpovídá i

rozsah nezpevněných „zelených“ ploch v současnosti. V severní části převažují zpevněné plochy a je
zde  minimum  prostoru  pro  nové  výsadby.  Mezi  objekty  je  vedeno  množství  inženýrských  sítí  a
zatrubněný náhon vodní elektrárny. Rozmístění výsadeb v této části areálu je dáno pouze danými,
silně limitovanými prostorovými možnostmi.

V jižní části areálu nad objekty školy je cílem navrhovaných úprav zachovat stávající charakter
úpravy,  kdy kromě dnes  již  neúplné  aleje  listnatých  stromů podél  oplocení  jsou  výsadby  stromů
rozmístěny soliterně. Výlučnost tohoto prostoru je také dána pěnišníky, které zde vysazují absolventi
školy.

Popis úprav 
Výsadby v severní části areálu jsou doplněny o skupinu tří stromů ve volné travnaté ploše mezi

halou a  řekou Jihlavou.  Mikroklima vnitřního dvora  zlepší  výsadba  dvou soliter  –  javoru mléče  a
kvetoucí, neplodící plnokvětá třešeň. Skupina nenáročných krycích volně rostoucích keřů je navrženy k
odclonění travnatého dvora bytového domu od prostoru využívaného žáky školy.

Navrhovaná revitalizace větší jižní části areálu vychází z aktuálního stavu dřevin. Vzhledem
k tomu, že stromy zde rostoucí nebyly po řadu desetiletí udržovány, převažují při revitalizaci pěstební
zásahy do porostů nad novými výsadbami. Prioritou řešení je zajistit navrhovanými zásahy bezpečnost
osob, které se v areálu pohybují a současně prodloužit existenci starých mohutných stromů. Nové
výsadby  stromů  doplní  obvodovou  linii  stromů  rostoucích  podél  ulice  Hlavní  a  jako  solitery  jsou
rozmístěny do volných travnatých ploch tak, aby měly dostatek prostoru pro svůj růst.  Keřové patro je
doplněno pouze třemi skupinami tisů u oplocení. 

Druhová skladba nových výsadeb vychází ze stanovištních podmínek. Převahu nových výsadeb
tvoří domácí listnaté dlouhověké stromy, které rozšíří stávající věkovou i druhovou skladbu dřevin.
Vysazeny zde budou dub letní, buk lesní, habr obecný, lípy, javor mléč i klen. Jako doplňkové dřeviny
zde bude v několika exemplářích vysazen jeřáb ptačí  a  plnokvětá  třešeň ptačí.  Z introdukovaných
druhů je navržen pouze modřín opadavý a douglaska.

Keřové patro je doplněno pouze tisem.
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Navrhované zásahy do stávajících dřevin jsou znázorněny ve výkrese č. 04 „Situace kácení
a ošetření“. Návrh sadových úprav je zachycen ve výkrese č. 05 "Situace navrhovaného stavu"
v měřítku 1 : 500.

Biologický dozor 
V průběhu vegetačního období v roce 2018 probíhaly v areálu parku u školy specializované

průzkumy,  sloužící  k  jako  podklad  pro  biologické  posouzení  revitalizace  parku.  Nebyla  zjištěna
přítomnost žádného silně či kriticky ohroženého, či jinak významného druhu hmyzu, jenž by mohl být
realizací záměru rekonstrukce stávající zeleně ohrožen. Přes výše uvedené zjištění bude při kácení a při
ošetření dřevin přítomen biologický dozor (specialista entomolog), podle jehož pokynů se budou řídit
arboristé,  provádějící  navrhovaná  opatření.  V případě,  že  během  kácení  vzrostlých  stromů  bude
nalezena dutina v kmeni nebo v silnějších větvích, lze doporučit, aby příslušná část kmene či větve byla
na nejméně dva roky uložena k obvodové jihozápadní zdi parku do stínu (mezi stávající stromy č.5 a
8). Smyslem tohoto doporučení je možnost ukončení vývoje larev a kukel hmyzu, jejichž přítomnost lze
v dutinách očekávat. 

Shrnutí základních indikátorů projektu:
Plocha stanovišť, která jsou podporována s cílem zlepšit jejich stav a zachování – 2 600 m2 
Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou ekostabilizační funkcí – 1
Celkový počet vysazených dřevin – 22 kusů stromů a 25 kusů keřů 

Předpokládaný časový harmonogram projektu:
listopad 2019 – březen 2020 – kácení dřevin
květen – červenec 2020 – ošetření stávajících dřevin
říjen – listopad 2020 – výsadba dřevin
listopad 2020 – září 2023 – následná péče

Zdůvodnění potřeby realizace opatření
Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ je vyvolána zhoršeným zdravotním stavem dřevin rostoucích

v řešeném území včetně bezpečnostních rizik, která pro uživatele areálu představují stromy s výrazně
sníženou provozní bezpečností. 

V řešeném území byla provedena inventarizace dřevin, jejímž cílem bylo mimo jiné zhodnotit
vitalitu,  zdravotní  stav  a  provozní  bezpečnost  dřevin.  Na základě  tohoto průzkumu byla  navržena
potřebná opatření. Vzhledem k tomu, že se jedná o účelovou zeleň, byla při návrhu upřednostněna
provozní bezpečnost v areálu. Ke kácení dochází pouze v nezbytných případech z důvodu zhoršeného
zdravotního stavu a provozní bezpečnosti. Celkem je ke kácení navrženo 22 stromů, 3 skupiny dřevin a
6  soliterních  keřů.  Na  řadě  dalších  dřevin  bylo  v  rámci  terénního  průzkumu  navrženo  odborné
arboristické ošetření řezem. Řezem dle standardu SPPK A02 002:2015 Řez stromů bude ošetřeno 48
stromů (u 18 stromů z nich je navržena kombinace dvou nebo více různých opatření).

Kromě  kácení  a  ošetření  dřevin  projekt  navrhuje  také  nové  výsadby  stromů  a  keřů.
K výsadbám jsou navrženy jak listnaté, tak jehličnaté a stálezelené dřeviny, čímž se rozšíří nabídka
lokalit  pro  úkryt  a  potravu  živočichů.  K  výsadbě  je  navrženo  22  vzrostlých  stromů  a  25  keřů
ve skupinách.

Celkově se předpokládá zvýšení biodiverzity v řešeném území.

Posouzení  a  popis  možných negativních  vlivů v  průběhu realizace opatření  na  přírodu
a krajinu, včetně návrhu opatření na jejich eliminaci a minimalizaci

Jak je uvedeno výše, budou odstraněné dřeviny nahrazeny novými výsadbami tak, aby byl
nutný zásah do zeleně kompenzován. Nové výsadby zvýší druhovou i věkovou pestrost porostů. 

Z  výsledků  zpracovaného  biologického  posouzení  vyplývá,  že  zvláště  chráněné,  ani
ochranářsky významné druhy rostlin se v zájmovém území nevyskytují a nemohou tedy být negativně
dotčeny.  Dále  nebyla  zjištěna přítomnost  žádného  silně  či  kriticky  ohroženého  druhu,  či  jinak
významného druhu hmyzu, jenž by mohl být realizací záměru rekonstrukce stávající zeleně ohrožen. 
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Ke snížení negativních vlivů plánovaných zásahů na ptáky, kteří na stromech hnízdí a shání
potravu,  je  navrhováno  provádět  kácení  mimo  hnízdní  období  v  měsících  listopad  až  březen.  V
takovém případě nebude hnízdění ptáků a rozmnožování dalších živočichů negativně ovlivněno a dojde
k minimalizaci zásahů na biotu řešeného území. 

I přes určité dopady, které bude záměr mít na populace a biotu, je možné konstatovat, že
negativní vlivy na ně budou díky jejich charakteru, časovému a prostorovému omezení zanedbatelné.

3.1 Kácení dřevin
Kácení dřevin bylo navrženo na základě provedené inventarizace a s důrazem na vyhodnocení

zdravotního stavu a provozní bezpečnosti dřevin.
Ke kácení jsou navrženy především stromy se zhoršeným a výrazně zhoršeným zdravotním

stavem, u kterých buď nelze žádným způsobem zajistit jejich provozní bezpečnost nebo by investice
do náročného ošetření nebyla efektivní. Další skupinu odstraňovaných dřevin tvoří mladé netvárné
náletové dřeviny, které uvolní prostor stávajícím dlouhodobě perspektivním dřevinám. Početně velkou
skupinou odstraňovaných dřevin jsou výsadby okrasných keřů, které přerůstají daný prostor, překáží v
rozhledu nebo jsou tvarově nevratně poškozeny.  

Celkem je ke kácení navrženo 22 stromů, 3 skupiny dřevin a 6 soliterních keřů. Ze stromů,
navržených ke kácení má 18 stromů obvod větší než 80 cm ve výčetní výšce 130 cm a jedna skupina
keřů výměru větší než 40 m2.  Pro tyto dřeviny musí být dle Zákona 114/92 Sb. vydáno povolení ke
kácení.

Všechny dřeviny budou odstraněny včetně pařezů, keře budou odstraněny vytržením včetně
kořenů.  V rámci  revitalizace  bude  odstraněno  i  7  starých  pařezů,  které  byly  při  průzkumu
zaznamenány a které představují  překážku při  údržbě travnatých ploch. Pařezy budou odstraněny
frézováním,  povrch  bude  následně  dosypán  tříděnou  zahradní  zeminou  a  urovnán.  Kácení  bude
provedeno v mimovegetačním období (1.11. až 31.3.). 

Ve výkrese č. 04 jsou barevně odlišeny kácené stromy s obvodem kmene do 80 a nad 80
centimetrů a skupiny keřů s plochou do 40 m2  a nad 40 m2. Seznam dřevin na kácení je v příloze v
tabulce  č.  2 „Kácení  dřevin“.  Tučně jsou zvýrazněny stromy a  skupiny keřů,  pro které  je  nutné
povolení ke kácení dle zákona 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny.

3.2 Ošetření stávajících dřevin

Během terénního průzkumu bylo na vybraných dřevinách navrženo ošetření řezem. Specifikace
navržených  typů  řezů  vychází  z  Arboristických  standardů  SPPK  A02  002:2015  Řez  stromů.  Typy
navrhovaných řezů a opatření jsou uvedeny v Tab. č. 1 – Inventarizace dřevin a zobrazeny ve výkrese
č. 04 – Situace kácení a ošetření dřevin v měřítku 1:500. 

Řezem dle standardu SPPK A02 002:2015 Řez stromů bude ošetřeno 61 stromů (u 13 stromů
je navržena kombinace dvou nebo více různých opatření).

Navrženy jsou následující typy řezu:
Řezy zakládací

Výchovný řez (RV) je typem řezu, který se provádí u mladých stromů do cca 10 let jejich
věku. Cílem výchovného řezu je podpoření charakteristické architektury a tvaru koruny, který je typický
pro daný druh či kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období
dospělosti stromu.
-  Podporu  role  terminálního  výhonu  provádíme  odstraňováním,  eventuálně  zakracováním  bočních
konkurenčních výhonů.
- Odstraňované jsou strukturálně nevhodné větve či výhony (například s tlakovým větvením, vyrůstající
v přeslenech), větve mechanicky poškozené, rostoucí směrem k překážce.
- Při zakracování postranních větví či výhonů vedeme řez na pupen nebo na postranní větev či výhon.
- Nasazení koruny postupně zvyšujeme, až dosáhneme potřebného průjezdního či průchozího profilu u
stromů, kde je to vzhledem k jejich umístění nutné případně žádoucí. Naopak u stromů rostoucích ve
volné krajině, parcích a místech, kde to jejich stanovištní podmínky umožňují, spodní větve zbytečně
neodstraňujeme.
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- Při zvyšování nasazení koruny pro dosažení průjezdního či průchozího profilu je třeba udržovat poměr
mezi délkou kmene a korunky maximálně 3:2.
- U některých kultivarů  bez zřetelného terminálního výhonu štěpovaných v korunce nelze nasazení
korunky  zvýšit  pro  dosažení  průjezdního  či  průchozího  profilu.  Je  tedy  potřeba  počítat  s  výškou
roubování.
- V rámci výchovného řezu dochází i k zapěstování korunky pro následný tvarovací řez.
- V rámci jednoho zákroku se u listnatých stromů obvykle odstraňuje v období vegetace maximálně
30 %, v bezlistém stavu maximálně 50 % objemu asimilačního aparátu.
-  Interval  jednotlivých zásahů  je  v případě  výchovného  řezu obvykle  2–3 roky,  v  opodstatněných
případech až 5 let.

Výchovný  řez  je  navržen  u  14  mladých  stromů.  U  7  z  nich  bude  současně  odstraněno
nepotřebné nefunkční kotvení dřevěnými kůly. Kotvení bude odstraněno i u stromu č.189, který žádný
řez nevyžaduje.

Udržovací řezy
Cílem udržovacích  řezů  je  péče  o  dospívající  a  dospělé  stromy s  důrazem na zajišťování

provozní  bezpečnosti,  pěstebních požadavků, eventuálně  změny tvaru a velikosti  jejich koruny dle
potřeby  stanoviště  a  prodloužení  jejich  funkční  životnosti.  Udržovací  řezy  se  průběžně  opakují
v intervalech daných taxonem, účelem řezu, požadavky stanoviště a vitalitou stromu.

Zdravotní řez (RZ) je základním typem řezu, jehož cílem je udržet korunu stromu ve stavu
vyhovujícím jak po stránce provozní bezpečnosti a estetiky, tak i po stránce podpory vitality. 

Cílem zdravotního  řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením
jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Snažíme se o zachování architektury
koruny žádoucí pro daný taxon. Řez zdravotní ne  ř  eší aktuální statické pom  ě  ry celého jedince (jako
nap  ř  íklad riziko vývratu, zlomu kmene, rozpadu koruny apod.).
Odstraňované případně redukované jsou větve a výhony:
- strukturálně nevhodné (kodominantní výhony apod.),
- s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením,
- nevhodně postavené (sekundární výhony vrůstající do koruny, křížící se větve apod.),
- mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou stabilitou,
- napadené chorobami či škůdci,
- usychající a suché.

Při řezu zdravotním nedochází k patrnému narušení habitu ošetřovaného stromu. Ponechávání
drobných suchých větví v koruně není považováno za chybu. V opodstatněných případech je možné
ponechat na kmeni nebo kosterních větvích stabilní pahýl, jestliže jeho průměr přesahuje 100 mm. Při
zdravotním řezu nesmí dojít k odstranění více než 20% objemu asimilačního aparátu. Řez je optimální
provádět v období plné vegetace. 

U stromů  napadených karanténními  chorobami  a  škůdci  je  nutné  provést  řez  dle  pokynů
příslušného orgánu ochrany přírody a Státní rostlinolékařské správy. Provedení řezu se v tomto případě
může lišit od výše uvedené definice zdravotního řezu.

Celkem  je  k ošetření  zdravotním  řezem  navrženo  15  stromů.  U  8  z  tohoto  počtu  bude
zdravotní řez kombinován s jiným typem ošetření. 

Bezpečnostní  řez (RB) je  minimální  variantou zdravotního  řezu,  účelově  zaměřenou na
splnění požadavků provozní bezpečnosti stromu. 

Jedná se o řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu, neřeší však
komplexní  statické  poměry  celého jedince,  jako například  možnost  vývratu,  zlomu kmene,  rozpad
koruny apod. Bezpečnostní řez je možné provádět kdykoli během roku.
Při bezpečnostním řezu jsou odstraňovány, případně redukovány větve:
- tlusté suché, narušující provozní bezpečnost,
- zlomené či nalomené, se sníženou stabilitou,
- mechanicky poškozené,
- sekundární (přerostlé staticky rizikové výhony pocházející z adventivních či spících pupenů),
- s defektním větvením,
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- volně visící.
Bezpečnostní řez je navržen u 15 stromů, u 4 stromů z tohoto počtu bude bezpečnostní řez

kombinován s jiným typem ošetření.
Redukční řezy lokální (RL)
Uvedené parametry se týkají následujících typů řezů:

RL-LR - Lokální redukce z důvodu stabilizace je navržena u 10 stromů. Tento typ řezu bude u všech
stromů kombinován s dalšími opatřeními. Cílem lokální redukce je odlehčení nebo symetrizace  části
koruny z důvodu zvýšení její stability.
RL-PV - Úprava průjezdního či průchozího profilu je navržena celkem u 4 stromů.

Po realizaci řezu je nutná následná pravidelná péče o strom s kontrolou naplnění cíle  řezu
vzhledem k provozní bezpečnosti.

Interval  opakování  lokálních redukčních řezů je  třeba volit  s  ohledem na stanoviště,  druh
stromu, stav stromu a charakter překážky, případně  rozsah destabilizace a podobně. Při provádění
řezů se používá především technika řezu na postranní větev.

Odstranění výmladků (OV)
Jedná se o pravidelné odstraňování kořenových a pařezových výmladků ze spodní části kmene

a  okolí  stromu.  Interval  opakování  se  řídí  dynamikou  vývoje  výmladků.  Řez  je  vedený  paralelně
s mateřskou větví  či  kmenem tak  hluboko, aby výmladek byl  odstraněn v maximální  možné míře.
V případě  nezdřevnatělých výmladků  je vhodné je  odstraňovat vylamováním. Odstranění  je možné
provádět kdykoliv během roku.

Odstranění výmladků je navrženo u 2 stromů. 

Opatření na dřevinách neuvedená ve standardu SPPK A02 002/2015

Vazba koruny (VK) 
Vazba koruny je významné konzervační ošetření, které mechanicky zajišťuje stabilitu koruny

a zamezuje pádu odlomených částí koruny. Používány bývají ve většině případů nedestruktivní typy
nepředepjatých vazeb (např. Cobra nebo Arco).

Instalace vazby koruny je navržena u 4 stromů. 
Probírka 
Jedná  se  o  opatření  navrhované  u  skupin  dřevin.  Cílem negativní  probírky  (NPROB)  je

odstranit ze skupiny dřevin nevhodné nebo usychající jedince. Naopak při pozitivní probírce (PROB)
budou v ploše ponechány pouze perspektivní dřeviny.

Negativní probírka bude provedena u 5 skupin dřevin, pozitivní u jedné skupiny.
Odstranění kotvení (OKT)
Odstranění  kotvení  je  navrženo  u  mladých  jedinců,  které  jsou  v  současnosti  dostatečně

zakořeněné. Dřevěné kůly už neplní svou funkci a naopak je nebezpečí, že mladé stromy poškodí. 
Kotvení bude odstraněno u 8 stromů.

Udržovací péče o keře: (dle Standardu SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián)

Průklest (prosvětlení)
Cílem průklestu je prosvětlení keře, při kterém budou odstraněny části přestárlé, odumírající

nebo  odumřelé,  zlomené  a  navzájem  se  křížící  nebo  zahuš'tující  keř.  V  rámci  průklestu  budou
odstraněny i nálety z keřů.

Průklest je navržen u 4 soliterních keřů.
Zmlazování

Cílem zmlazovacího řezu starých keřů je obnova pomocí odstranění nadzemní části. Zmlazení
bude provedeno v předjaří  a  po jeho provedení  bude plocha v okolí  keře  nakypřena a následně
zamulčována. 

Zmlazení je  navrženo u dvou soliterních keřů č.26 a 56.
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3.3 Technologie zakládání výsadeb
Navržené výsadby dřevin respektují stávající vedení sítí technické infrastruktury a jejich ochranná

pásma stanovená jednotlivými správci (viz zákon č. 485/2000 Sb., ČSN 75 5401 a  ČSN 75 6101). 
Prováděná výsadba musí  splňovat  ČSN 83 9021 Technologie  vegetačních  úprav  v  krajině  –

Rostliny  a  jejich  výsadba.  Při  výsadbě  stromů musí  být  dodržen  arboristický  standard  SPPK  A02
001:2013 Výsadba stromů. Při výsadbě keřů je nutné postupovat v souladu se standardem SPPK A02
003:2014 Výsadba a řez keřů a lián.

Výsadba stromů
Sazenice  stromů budou vzrostlé  stromy s kvalitním kořenovým balem. Tyto stromy budou

zasazeny do předem vyhloubených jam bez výměny půdy v jamách. Velikost výsadbové jámy bude
odpovídat 1,5 násobku průměru kořenového balu, hloubka by neměla přesáhnout jeho výšku. Stěny
jámy by měly být zešikmené ke spodní části a musí být rozrušené, nesmí působit jako neprostupná
překážka pro kořeny. Dno výsadbové jámy nesmí být hladké a zhutněné. Současně s výsadbou bude
proveden komparativní  řez  koruny. Strom bude vysazen tak  hluboko, jak byl  pěstován ve školce.
Kořenový krček stromu musí být usazen v rovině s terénem nebo lehce nad terén a nesmí být zasypán.
Do výsadbové jámy bude aplikován půdní  kondicionér  v množství  0,75 kg na strom (promíchat  s
vyhloubenou zeminou a použít na dno jámy a na zasypání). Kořeny budou obsypány tak, aby nevznikly
vzduchové kapsy nevyplněné substrátem a budou stejnoměrně přitlačeny. Před zasypáním jámy bude
do jejího dna umístěno kotvení. 

Listnaté stromy budou ukotveny třemi dřevěnými oloupanými kůly frézovanými fazetou se špicí
průměru 60 mm délky 250 cm s úvazkem, které budou spojeny třemi příčkami. Jehličnaté dřeviny
a listnaté stromy zavětvené až k zemi budou ukotveny jedním šikmým kůlem s úvazkem. Kůly musí
zasahovat alespoň 50 cm do půdy a jejich výška musí dosahovat mezi 50 - 10 cm pod nasazení
koruny. Kůl bude po zatlučení do země zkrácen na potřebnou délku dle velikosti sazenice. Úvazek bude
bavlněný a zajistí kmen proti bočnímu posuvu, nesmí způsobit odření nebo zaškrcení kmene. Úvazky
na kůlech budou zajištěny proti posunutí. 

Na závěr výsadby bude pro zlepšení možnosti zalévání stromu vytvořena kruhová závlahová
mísa o průměru cca 1 m (plocha 1m2). Zálivka jako součást výsadby bude provedena do otevřené
jámy, aby byl minimalizován vznik vzduchových kapes.

Pro ochranu proti korní spále bude kmen listnatých stromů chráněn speciálním nátěrem (např.
Arboflex). U jehličnanů a dřevin zavětvených až k zemi nátěr použit  nebude. Proti  mechanickému
poškození bází kmene při kosení travnatých ploch budou na bázi instalovány plastové chráničky. Na
závěr bude výsadbová mísa zamulčována 10 cm tlustou vrstvou drcené borky. Zálivková dávka pro
strom při výsadbě je 80 l vody. 

Požadavky na školkařské výpěstky:
1. Stromy budou minimálně 2x přesazené. Obvod kmene ve výšce 1 m od paty kmene bude u 
listnatých stromů minimálně 12-14 cm, u jehličnatých dřevin a dřevin zavětvených až k zemi je
velikost výsadbového materiálu uvedena v následující tabulce. 
2. Koruna dřevin bude odpovídající pro daný druh, pravidelná a bez poškození.
3. Kmen stromů bude rovný a nepoškozený.
4.  Kořeny musí být dobře vyvinuty a jejich stav musí odpovídat vzrůstu, druhu či kultivaru,  
stáří dřeviny.
5. Velikost zemních balů musí být přiměřená druhu a velikosti rostliny, baly musí být 
rovnoměrně prokořeněné.
6. Dřeviny nesmějí vykazovat žádné nedostatky a poškození, způsobené chorobami, škůdci  
nebo pěstebními opatřeními, které by snižovaly hodnotu nebo způsobilost pro předpokládané 
použití. Musí být zdravé, vyzrálé otužilé, aby nebylo ohroženo jejich ujmutí a další růst.

 
Navržený rostlinný materiál:
Stromy:

Poř. Latinský název Český název Obvod kmene (v Počet (ks)
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číslo cm)
1 Acer platanoides javor mléč 12-14 cm, s balem 3
2 Acer pseudoplatanus javor klen 12-14 cm, s balem 2
3 Carpinus betulus habr obecný 12-14 cm, s balem 3
4 Fagus sylvatica buk lesní 12-14 cm, s balem 1
5 Fagus sylvatica  ´Riversii´ buk lesní 250-300 cm, s balem 1
6 Prunus avium ´Plena´ třešeň ptačí 12-14 cm, s balem 1
7 Quercus robur dub letní 12-14 cm, s balem 3 
8 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí 12-14 cm, s balem 3
9 Tilia cordata lípa malolistá 12-14 cm, s balem 1
10 Tilia platyphyllos lípa velkolistá 12-14 cm, s balem 1

Jehličnaté stromy
11 Larix decidua modřín opadavý 150-175 cm, s balem 2
12 Pseudotsuga menziesii douglaska tisolistá 125-150 cm, s balem 1

CELKEM 22

Celkem je k výsadbě navrženo 22 stromů. Z tohoto počtu jsou 3 kusy jehličnaté.
Povýsadbová udržovací péče o strom 
Péče o strom bude realizována dle ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině –

Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.
Po  výsadbě  bude  strom  udržován  především  dostatečnou  zálivkou.  Zároveň  budou

ve vhodném  agrotechnickém  termínu  upravovány  řezem  případné  nežádoucí  obrosty.  V  případě
částečného vyschnutí (část koruny  nebo hlavní větve) a nebo odumření kulturní části stromu, bude
tento strom ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazen novým.  

Výsadba keřů
 Před  výsadbou  keřů  bude  ve  vymezených  plochách  provedena  plošná  příprava  půdy,

spočívající v odstranění travního drnu, zrytí, chemickém odplevelení a uhrabání. Příprava půdy pro
výsadbu skupin tisů podél jižního oplocení areálu poblíž stávajících stromů musí být provedena tak,
aby nedošlo k poškození povrchových kořenů dřevin. 

Keře budou použity kontejnerované a budou vysazovány do předem vyhloubených jamek bez
výměny  půdy  v  jamkách.  Velikost  výsadbových  jamek  bude  přizpůsobena  velikosti  sadebního
materiálu,  počítá  se  s  velikostí  20x20 cm.  Při  výsadbě  bude  zemina  obohacena  aplikací  půdního
kondicionéru v množství 200 g/ks. Kořenový systém bude umístěn v přirozené poloze a sazenice budou
zasazeny  o  5  cm  hlouběji  než  byly  doposud  pěstovány.  Keře  ve  skupinách  budou  vysazovány
do trojsponu.  Minimální  požadovaná velikost sazenice je specifikována v následující  tabulce. Kromě
výšky rostliny je uveden objem kontejneru v litrech. 

 U jehličnatých a solitérních keřů v pěstebních nádobách či s balem se při výsadbě řez omezuje
jen na odstranění zlomených, nalomených, napadených či mechanicky poškozených větví. 

Proti výparu vody a prorůstání plevelů budou výsadby keřů zamulčovány 10 cm vrstvou drcené
borky. Po výsadbě dojde k následnému zalití všech keřů v množství 10 l vody/m2 .

Navržený rostlinný materiál:
Keře:

Poř.
číslo

Latinský název Český název Spon
výsadby

Velikost Celkem
(ks)

13 Taxus baccata tis červený 1 x 0,5 m  60-80 cm, s balem 25
CELKEM 25

Celkem je k výsadbě ve skupinách navrženo 25 keřů.

Povýsadbová udržovací péče o keře 
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Péče o keře bude realizována dle ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině –
Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.

Po výsadbě budou keře udržovány především v bezplevelném stavu s dostatečnou zálivkou.
V případě částečného vyschnutí nebo odumření části keře, bude tento keř ve vhodném agrotechnickém
termínu nahrazen novým. 

3.4 Založení trávníku

Založení  nového trávníku je  navrženo na plochách po odstraněných skupinách dřevin.  Pro
výsev bude použita krajinná travní směs pro parkový trávník do sucha. Kromě odolnosti vůči zastínění
a suchu vykazuje tato směs dostatečnou hustotu a jemnost porostu. Směs by měla obsahovat tyto
druhy: jílek vytrvalý 25%, kostřava červená dlouze výběžkatá 10%, kostřava červená krátce výběžkatá
10%, kostřava červená trsnatá 10%, kostřava drsnolistá 30%, lipnice luční 15%.

Založení trávníků
Plochu  pro  trávník  nakypříme,  zbavíme  nežádoucích  příměsí  (kameny,  rostlinné  zbytky),

chemicky  odplevelíme a  upravíme do potřebné roviny hrabáním tak,  aby byly odstraněny terénní
nerovnosti. Před vlastním výsevem plochu utužíme válcováním. Na takto upravenou plochu vysejeme
travní osivo v množství 20g/m². Osivo vyséváme rovnoměrně při teplotě půdy minimálně 8°C. Mělce
jej zapravíme, ale ne hlouběji než 1 cm, a přitlačíme (válcování). Trávník bude vyset v agrotechnicky
vhodném termínu a s jeho zálivkou se nepočítá.

Povýsadbová udržovací péče o trávník 
Péče o trávník bude realizována dle ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině –

Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. Parkový trávník bude kosen při min. výšce porostu
6 cm a max. výšce porostu 10 cm. Výška seče bude 3-4 cm, počítá se 5-10 sečemi ročně. Při kosení
trávníku je třeba dbát na ochranu nových výsadeb i stávajících dřevin.

3.5 Rozvojová péče o dřeviny po dobu 3 let (je součástí rozpočtu a výkazu výměr)
Pro úspěšné ujmutí výsadeb je nutná minimálně tříletá rozvojová péče o výsadby. Tato péče je

součástí rozpočtu a výkazu výměr.

Zálivka
Pro minimalizaci nákladů následné péče a vyšší záruku ujmutí dřevin je navrženo přimíchat při

výsadbě do půdy půdní kondicionér, který výrazně snižuje potřebu následné umělé zálivky. Z tohoto
důvodu je doporučeno počítat s osmi zálivkami v roce výsadby a cca 6 zálivkami v následujících dvou
letech po výsadbě. 

Navrhované množství vody pro jednu zálivkovou dávku je 50 litrů na jednu sazenici stromu a
10 litrů/ na keř. Travnaté plochy zavlažovány nebudou.

Péče o výsadby
Proti  prorůstání plevelů budou výsadbové mísy stromů a výsadby keřů chráněny nastýlkou

drcené borky. Z těchto ploch je vhodné případný plevel 2x ročně odstranit ručním vytrháváním.
Dále je nutné minimálně 2x ročně kontrolovat kotvení dřevin ke kůlům a úvazky na dřevinách,

aby nedošlo k poškození mladých výsadeb. Kotvení dřevin ke kůlům bude odstraněno po třech letech
od výsadby.

Výchovný řez stromů
U  nově  vysazených  listnatých  stromů  musí  být  v průběhu  3.  až 10.  roku  po výsadbě

proveden alespoň 2x výchovný řez, který bude cílený na založení správného tvaru koruny a na úpravu
podjezdné výšky korun. První výchovný řez bude proveden v třetím roce po výsadbě. Výchovný řez
musí provést odborně způsobilý pracovník dle Standardu SPPK A02 002:2015 Řez stromů.
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3.6 Plán následné péče do konce doby udržitelnosti projektu (není součástí rozpočtu
a výkazu výměr)

Péče o výsadby od čtvrtého do desátého roku po výsadbě není součástí rozpočtu ani výkazu
výměr. 

Pravidelná zálivka dřevin bude probíhat do třetího roku po výsadbě a její četnost by měla
postupně klesat. V průběhu 4. a 5. roku po výsadbě budou dřeviny zavlažovány pouze  v případě
dlouhotrvajícího  suchého  počasí  v  období  duben  až  říjen.  Navrhované  množství  vody  pro  jednu
zálivkovou dávku je 50 litrů na jednu sazenici stromu a 10 litrů/m2 keřové skupiny. Trávník nebude
zavlažován.

V sedmém roce po výsadbě je navržen druhý výchovný řez korun nově vysazených stromů. V
závislosti na rychlosti odrůstání stromů a tloustnutí kmene budou odstraněny plastové chráničky bází. 

Výsadby keřů jsou navrženy jako volně rostoucí skupiny a není potřeba jejich pravidelný řez. U
listnatých keřů (ptačí zob a meruzalka) je vhodné provádět v přibližně pětiletém intervalu prosvětlovací
řez.  

4. Požadavky na postup stavebních prací
1. Vytýčení sítí technického vybavení
2. Kácení dřevin
3. Ošetření stávajících dřevin
4. Vlastní výsadba dřevin
5. Založení travnatých ploch
6. Rozvojová péče po výsadbě

5. Sítě technického vybavení
Před  zahájením  projektových  prací  byli  osloveni  správci  sítí  technické  infrastruktury.

Vedení sítí technické infrastruktury v řešeném území je zachyceno ve výkrese 03 Situace současného
stavu. Sítě včetně ochranných pásem jsou respektovány při navrhovaných výsadbách a jsou nezbytnou
součástí výkresů návrhové části projektu revitalizace parku.

Před  zahájením  výsadbových  prací  musí  investor  zajistit  vytýčení  průběhu  sítí  technického
vybavení, aby zejména při výkopových pracích nedošlo k jejich poškození. 

6. Bezpečnostní opatření v průběhu stavby 
Jelikož  se jedná  o relativně  jednoduchou  stavbu,  není  nutné  zvláště  řešit  problematiku

bezpečnosti  práce.  Povinnosti  zhotovitele  vyplývají  z obecně  platných  předpisů  a obecných
technologických pravidel. Zvýšenou opatrnost je třeba zachovat při provádění kácení a ošetření dřevin.

7. Nakládání s odpady
V průběhu realizace výsadeb dojde k produkci běžných odpadů (např. plasty z obalů), které

zneškodní zhotovitel skládkováním nebo recyklací. 
V případě,  že dojde  k úniku olejů či  jiných ropných produktů  z mechanismů zhotovitele,  je

tento  povinen  neprodleně  zjednat  nápravu  zneškodněním  kontaminované  zeminy  dle  dispozic
stavbyvedoucího (bezpečný odvoz do spalovny).
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Seznam parcel dotčených v projektu "Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava -
Helenín"

Parcela
číslo Druh pozemku Vlastník

Výměra

m2

310 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 806

311/1 zahrada Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 647*

311/2 zahrada Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1328

311/3 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 842

311/5 zahrada Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 599*

311/6 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 458

311/7 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 94*

313 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 3065

339/1 zastavěná plocha a nádvoří Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 2897

339/2 zastavěná plocha a nádvoří Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 901

339/11 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 5645*

339/12 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 6

344/1 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 707

348/1 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1114

U parcel označených * není do řešeného území zahrnuta celá výměra. 
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LEGENDA 
1. Evidenční (pořadové) číslo stromu, keře nebo skupiny dřevin
2. Název taxonu - rodový i druhový latinský název. U skupiny dřevin je uvedeno v názvu „Skupina“.
3. Průměr kmene - hodnota v centimetrech, měřená ve výčetní výšce, u keřů a skupin není uváděn
4. Obvod kmene  - hodnota v centimetrech, měřená ve výčetní výšce, u keřů a skupin není uváděn
5. Výška taxonu (skupiny) uvedená v metrech
6. Nasazení koruny  - je definováno jako počátek kosterního větvení koruny - uvedeno v metrech (u 
skupin se neuvádí)
7. Šířka koruny - v metrech nebo Plocha u skupiny keřů – uváděná v m2

8. Sadovnická hodnota 
1 - stromy dokonale zavětvené a zcela zdravé s dlouhodobým výhledem existence
2 - stromy dobře zavětvené a zdravé, pouze s menšími nepravidelnostmi v tvaru nebo zavětvení koruny, s 
dlouhodobým výhledem existence
3 - stromy zdravé, tvarově narušené (např. vysoko vyvětvené), nebo dřeviny dosud mladé, nedostatečně 
vzrostlé, ale vždy s dlouhodobým výhledem existence
4 - stromy poškozené, v počátečním stadiu nemoci, stromy přestárlé a bez výhledu dlouhodobé existence, 
určené na dožití a k postupné likvidaci
5 - dřeviny odumírající nebo téměř suché, silně napadené chorobami, hrozící zřícením, určené k neprodlené 
asanaci 

9. Věková kategorie
1 – nové výsadby
2 – aklimatizovaný mladý strom
3 – dospívající strom
4 – dospělý strom
5 – senescentní strom

10. Perspektiva  
1 – dřeviny dlouhodobě perspektivní
2 – krátkodobě perspektivní 
3 – neperspektivní 

11. Vitalita
1 – výborná až mírně snížená
2 – zřetelně snížená  (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních částech)
3 – výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
4 – zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
5 – suchý strom

12. Zdravotní stav
1 – výborný až dobrý
2 – zhoršený (mechanické narušení významného charakteru)
3 – výrazně zhoršený (přítomnost poškození, snižujících dožití stromu)
4 –  silně  narušený  (souběh  defektů,  či  přítomnost  poškození  výrazně  snižujících  dožití  
stromu)
5 – rozpadající se strom (akutní riziko rozpadu, případně rozpadlý jedinec)

13. Stabilita
1 - výborná až dobrá
2 - zhoršená
3 – výrazně zhoršená
4 – silně narušená
5 – kritická

14. Návrh opatření
            NPROB – negativní probírka

OD – odstranění dřeviny
RZ – zdravotní řez
RV – výchovný řez
RB – bezpečnostní řez
RL-LR – lokální redukce z důvodů stabilizace
RL-PV – úprava průjezdného a průchozího profilu
OKT – odstranění kotvení dřeviny



OV – odstranění výmladků
RT – řez tvarovací
P – průklest keřů
PROB – pozitivní probírka
VK – vazba koruny

15. Naléhavost zásadu
1 – v první etapě prací
2 – v druhé etapě prací
3 – v třetí etapě prací

16. Počet opakování
1 – bez opakování
2 – každoročně
3 – po 2 až 5 letech
4 – po více než 5 letech



Latinský název taxonu Český název taxonu Počet kusů
javor babyka 1

javor mléčný 12

javor horský 19

javor horský – pestrolistý kultivar 8

5

olše lepkavá 1

bříza bílá 15

zimostráz obecný

líska obecná

buk lesní 1

zlatice prostřední

jasan ztepilý 7

ibišek syrský

jalovec obecný

jalovec prostřední

modřín opadavý 1

jabloň domácí 1

smrk pichlavý 1

borovice lesní 5

topol osika 8

třešeň ptačí 1

1

střemcha obecná 3

1

dub letní 4

pěnišník

vrba bílá 2

vrba jíva

bez černý

jeřáb prostřední

tavolník nízký

pámelník bílý

šeřík obecný

zerav západní

lípa srdčitá 12

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus ´Leopoldii´

Aesculus hippocastanum jírovec maďál

Alnus glutinosa
Betula pendula
Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ dřišťál Thunbergův, červenolistý

Buxus sempervirens
Chamaecyparis lawsoniana cypřišek Lawsonův

Corylus avellana
Cotoneaster dammerii skalník Dammerův

Deutzia scabra trojpuk drsný

Fagus sylvatica
Forsythia × intermedia
Fraxinus excelsior
Hibiscus syriacus
Juniperus communis
Juniperus × media
Juniperus virginiana jalovec viržinský

Kolkwitzia amabilis kolkvície krásná

Larix decidua
Magnolia sp. šácholan

Magnolia soulangeana šácholan Soulangeův

Malus domestica
Philadelphus coronarius pustoryl věncový

Picea pungens
Pinus sylvestris
Populus tremula
Prunus avium
Prunus cerasifera myrobalán

Prunus laurocerasus bobkovišeň lékařská

Prunus padus
Pseudotsuga menziesii douglaska Menziesova

Pyracantha coccinea hlohyně šarlatová
Quercus robur
Rhododendron sp.
Salix alba
Salix caprea
Sambucus nigra
Sorbus × intermedia
Spiraea × bumalda
Spiraea × vanhouttei tavolník van Houtteův

Symphoricarpos albus
Syringa vulgaris
Thuja occidentalis
Thujopsis dolabrata zeravinec japonský

Tilia cordata



Latinský název taxonu Český název taxonu Počet kusů
lípa velkolistá 1

lípa obecná 1

jilm horský

Tilia platyphyllos
Tilia × vulgaris
Ulmus glabra

Weigela × hybrida vajgélie květnatá
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INVENTARIZACE DŘEVIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Název taxonu (druh dřeviny)
Rozměry kmene Rozměry koruny

Vitalita Stabilita Poznámka
průměr obvod nasazení šířka

1 59 185 18 9 10 4 4 2 2 2 2 - - - asymetrie koruny, ořezané větve

2 Skupina stromů listnatých - - 4 - - 4 - - 1 2 - OD 2 1

3 Skupina stromů listnatých - - 4 - - 4 - - 1 2 - OD 2 1

4 Skupina keřů - - 1,5 - - 3 - - 1 1 - - - -

5 11 33 7 1 4 3 3 1 1 1 1 RV 1 3

6 45 141 16 5 6 4 4 3 2 3 3 OD 2 1

7 11 35 6 1 3 3 3 2 1 2 2 OD 2 1

8 60 188 14 1 10 2 4 1 1 1 1 RZ, RL-LR 1 4

9 42 133 15 8 8 4 4 2 2 2 2 OD 2 1

10 6 18 4 0,5 2 4 2 2 2 2 1 OD 2 1

11 58 183 17 6 10 2 4 1 1 2 2 - - -

12 40 127 18 12 6 4 5 3 3 2 3 OD 1 1

13 58 183 16 2 8 4 4 2 1 3 3 OD 1 1

14 - - 1,5 - 2 4 - - 2 2 - OD 2 1 s náletem javoru mléče

15 77 241 20 7 12 2 4 1 1 2 2 - - - po odřezané větvi dutina

16 41 129 18 7 4 4 5 2 3 2 2 OD 3 1 suché větve, náklon

17 52 162 20 4 6 3 4 2 2 2 2 RZ, RL-LR 1 4

18 71 224 22 5 12 2 4 1 1 1 1 RZ 1 4

19 68 215 19 8 11 4 4 2 3 3 3 OD 1 1

20 13 42 9 2 4 3 3 1 1 1 1 - - -

21 30 94 13 2 5 3 4 1 1 1 1 - - -

22 18 58 8 2 8 3 3 1 1 1 1 RL-PV 2 1

Pořadov
é číslo

Výška 
dřeviny

Sadovnická 
hodnota

Věková 
kategorie

Perspektiv
a

Zdravotní 
stav

Návrh 
opatření

Naléhavost 
zásahu

Opakování 
zásahu

Betula pendula

netvárné náletové Acer platanoides, 6 
kmínků prům. do 7cm

netvárné náletové Acer platanoides. A. 
pseudoplatanus, 7 kmínků prům. do 5 
cm

Symphoricarpos albus

Acer pseudoplatanus
další obvody: 22 cm;  odstranit slabší 
kmen

Betula pendula
vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární 
výhony; dutina na bázi

Acer pseudoplatanus
náklon, rizikové větvení; netvárný 
nálet

Tilia cordata
sekundární výhony, asymetrie koruny; 
do kořenového prostoru naváží listí, 
redukovat větev nad silnicí

Betula pendula
suché, zlomené, ořezané větve, 
asymetrie koruny, 

Acer pseudoplatanus
suché větve, náklon, prohnutá báze, 
suchý vrchol

Acer pseudoplatanus
drobné suché větve, u báze malá 
dutina

Betula pendula
hniloby, suché větve, poškození 
borky; náklon nad cestu

Aesculus hippocastanum
vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, 
asymetrie koruny; u kmene skládka 
větví, klíněnka

Symphoricarpos albus

Acer platanoides

Betula pendula

Acer pseudoplatanus
vyvinuté dutiny, suché větve, zlomené 
větve; výletový otvor,visící silná větev

Tilia cordata
suché větve, sekundární výhony; u 
báze skládka dříví

Fraxinus excelsior
vyvinutá dutina na bázi, hniloby, 
suché větve

Betula pendula

Betula pendula

Acer pseudoplatanus
prohnutá báze, citlivě zkrátit větve k 
silnici
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INVENTARIZACE DŘEVIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Název taxonu (druh dřeviny)
Rozměry kmene Rozměry koruny

Vitalita Stabilita Poznámka
průměr obvod nasazení šířka

Pořadov
é číslo

Výška 
dřeviny

Sadovnická 
hodnota

Věková 
kategorie

Perspektiv
a

Zdravotní 
stav

Návrh 
opatření

Naléhavost 
zásahu

Opakování 
zásahu

23 18 56 7 0 7 4 4 2 1 1 1 OD 2 1

24 39 122 10 2 10 3 4 1 1 1 1 RZ 1 3

25 34 106 10 1,5 7 3 3 1 1 1 1 RZ 1 3

26 - - 2 - 3 3 - - 1 1 - Z 1 4 odstranit nálet javoru mléče

27 42 131 16 2 4 4 4 2 3 1 1 OD 1 1 usychá, poškození kořenových náběhů

28 - - 2 - 4 3 - - 1 1 - - - - odstranit nálety mléče a lípy

29 5 16 4 2 2 3 2 1 1 1 1 - - - nálet

30 Skupina keřů - - 3 - - 3 - - 2 1 - - - -

31 70 221 13 2 10 2 4 1 1 1 1 RZ 1 4 na kmeni tlaková žebra

32 - - 3 - 5 3 - - 1 1 - P 1 4 odstranit nálet mléče

33 37 115 15 5 4 4 4 3 3 1 2 OD 3 1 usychá

34 65 205 12 2 8 2 4 1 1 2 2 RZ, VK 1 3 pod tlakovým větvením žebro

35 88 276 20 3 14 3 4 1 1 3 3 1 3

36 3 10 2 0,5 2 3 1 1 1 1 1 RV 1 3 z náletu, odstranit druhý nálet

37 82 257 14 1,5 10 4 5 2 2 2 2 1 1

38 - - 2,5 - 7 4 - - 2 1 - OD 1 1 části reziví

39 - - 2 - 2 3 - - 1 1 - P 1 1 odstranit nálet lípy a jírovce

40 50 156 14 8 6 4 5 2 2 2 2 - - -

41 Skupina keřů - - 2 - - 3 - - 1 1 - NPROB 1 3

42 49 155 14 4 5 4 5 2 2 2 2 - - - suché a zlomené větve

43 59 185 14 3 6 4 5 2 2 2 2 - - - suché a zlomené větve, náklon

44 96 301 18 2,5 17 2 5 1 1 3 3 1 3

45 Skupina keřů - - 1,5 - - 3 - - 1 1 - PROB 1 3

46 Skupina keřů - - 2 - - 3 - - 1 1 - NPROB 1 3

47 Skupina keřů - - 2 - - 3 - - 1 1 - NPROB 1 3

48 - - 2,5 - 3 3 - - 1 1 - P 1 3 odstranit nálety javorů a křídlatku

49 - - 2 - 6 4 - - 2 2 - OD 1 1

Prunus cerasifera
další obvody: 45, 49, 43, 36, 34, 32, 
42, 55, 45, 28 cm; suché větve; nálet 
mléče u báze odstranit

Acer pseudoplatanus přeslenité větvení

Aesculus hippocastanum
rizikové větvení; klíněnka, řezem 
potlačit vidlici

Symphoricarpos albus

Picea pungens

Rhododendron sp.

Acer platanoides

Syringa vulgaris 2ks

Acer platanoides

Philadelphus coronarius

Pseudotsuga menziesii

Acer platanoides

Acer platanoides
RZ, RL-LR, 

VK
hniloby, rizikové větvení, poškození 
borky, u báze plodnice hnojníku

Tilia vulgaris

Aesculus hippocastanum
RB, RL-LR, 

VK

hniloby, suché větve, rizikové větvení, 
zlomené větve; měřeno v 0,5m,  
klíněnka

Juniperus x media

Rhododendron sp.

Betula pendula
suché větve, zlomené větve; vidličnatá 
větvení

Spiraea × vanhouttei, odstranit nálety 
lip, javorů a křídlatku

Betula pendula

Betula pendula

Tilia cordata
RZ, RL-LR, 

VK

poškozený terminál, asymetrie koruny, 
zlomené větve, u báze plodnice 
třepenitky

Spiraea ×vanhouttei, odstranit nálety 
javorů

Pyracantha coccinea s nálety lip, 
javorů a dubu

Berberis thunbergii ´Atropurpurea´ s 
nálety klene

Rhododendron sp.

Juniperus x media
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INVENTARIZACE DŘEVIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Název taxonu (druh dřeviny)
Rozměry kmene Rozměry koruny

Vitalita Stabilita Poznámka
průměr obvod nasazení šířka

Pořadov
é číslo

Výška 
dřeviny

Sadovnická 
hodnota

Věková 
kategorie

Perspektiv
a

Zdravotní 
stav

Návrh 
opatření

Naléhavost 
zásahu

Opakování 
zásahu

50 - - 3 - 3 4 - - 1 2 - OD 1 1

51 - - 2 - 3 4 - - 1 2 - OD 1 1

52 - - 3 - 4 3 - - 1 1 - P 1 3 odstranit nálety růže šípkové

53 58 183 11 0 3 2 4 1 1 1 1 - - - měřeno u země, tři kmínky ve vidlici

54 - - 4 - 1 3 - - 1 1 - - - -

55 36 113 9 1,5 6 4 4 2 3 1 1 OD 1 1

56 - - 2 - 3 3 - - 1 1 - Z 1 4 odstranit nálet javoru mléče

57 9 29 5 0 2 3 2 1 1 1 1 - - -

58 Skupina keřů - - 1 - - 3 - - 1 1 - NPROB 1 3

59 Skupina keřů - - 2 - - 4 - - 2 2 - OD 2 1

60 83 260 23 6 7 3 4 2 2 2 2 - - -

61 - - 0,5 - 1 3 - - 1 1 - - - -

62 - - 0,5 - 1 3 - - 1 1 - - - -

63 - - 0,5 - 1 3 - - 1 1 - - - -

64 - - 1 - 1 3 - - 1 1 - - - -

65 - - 1,5 - 4 3 - - 1 1 - - - -

66 95 299 16 3 15 2 4 1 2 1 1 - - - suché větve

67 17 54 8 0 2 3 3 1 1 1 1 - - -

68 18 55 9 0 2 3 3 1 1 1 1 - - -

69 57 179 17 5 10 4 5 3 3 2 2 - - -

70 116 364 17 4 14 2 4 1 2 3 3 - - -

71 75 235 18 7 12 2 4 1 1 1 1 - - - suché větve

72 - - 1,5 - 2 3 - - 1 1 - - - - odstranit nálety javorů a lip

73 16 49 5 0 2 3 3 1 1 1 1 - - -

74 17 53 6 0 2 3 3 1 1 1 1 - - -

75 - - 1 - 1 3 - - 1 1 - - - -

76 - - 0,5 - 0,5 3 - - 1 1 - - - -

77 - - 2 - 3 4 - - 1 2 - - - - výmladky z pařezu průměru 1,2m

78 Skupina keřů - - 1,5 - - 3 - - 1 1 - - - -

Berberis thunbergii ´Atropurpurea
´

Berberis thunbergii ´Atropurpurea
´

Rhododendron sp.

Chamaecyparis lawsoniana

Juniperus communis

Juniperus virginiana
suché větve, kořeny poškozeny 
sekačkou, výrazně prosychá

Forsythia x intermedia

Thujopsis dolabrata

Prunus laurocerasus, odstranit nálety 
javorů a lip

Juniperus × media s nálety javorů a 
jasanů

Picea abies
suché větve, začíná rezivět, kořeny 
nad zemí odřeny sekačkou

Rhododendron sp.

Rhododendron sp.

Rhododendron sp.

Rhododendron sp.

Rhododendron sp.

Quercus robur

Thuja occidentalis

Thuja occidentalis

Tilia cordata
další obvody: 158,128 cm; suché 
větve

Quercus robur
asymetrie koruny, ořezané větve, u 
báze otevřená dutina

Tilia cordata

Rhododendron sp.

Thuja occidentalis

Thuja occidentalis

Magnolia sp.

Magnolia sp.

Tilia × vulgaris

Symphoricarpos albus, odstranit 
nálety javorů, lip a jasanu
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INVENTARIZACE DŘEVIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Název taxonu (druh dřeviny)
Rozměry kmene Rozměry koruny

Vitalita Stabilita Poznámka
průměr obvod nasazení šířka

Pořadov
é číslo

Výška 
dřeviny

Sadovnická 
hodnota

Věková 
kategorie

Perspektiv
a

Zdravotní 
stav

Návrh 
opatření

Naléhavost 
zásahu

Opakování 
zásahu

79 Skupina keřů - - 3 - - 4 - - 1 2 - - - -

80 34 107 10 1,5 5 3 4 1 1 1 1 - - -

81 Skupina stromů listnatých - - 5 - - 4 - - 1 2 - - - -

82 8 24 5 2 3 1 1 1 1 1 1 - - -

83 25 77 6 1 5 3 3 1 1 1 1 - - - ořezané větve

84 81 254 21 5 11 3 4 2 2 2 2 - - - suché větve; začíná rezivět

85 8 25 5 2 3 1 1 1 1 1 1 - - -

86 9 27 4 0,5 2 4 2 2 1 2 1 - - - suché větve, poškození borky

87 12 38 4 0,5 2 4 2 2 1 2 1 - - - suché větve, poškození borky

88 10 31 5 2 4 3 2 1 1 1 1 - - -

89 23 73 9 0 4 3 3 1 1 1 1 - - -

90 34 107 10 0 5 3 3 1 1 1 1 - - -

91 12 38 5 1 4 3 2 1 1 1 1 - - -

92 45 140 12 2 8 3 4 1 1 1 1 - - - suché větve

93 6 19 5 2 2 3 1 1 1 1 1 RV, OKT 3 3

94 4 12 5 2 1 3 1 1 1 1 1 RV, OKT 3 3

95 36 112 10 2,5 6 3 3 1 1 1 1 RZ, OV 3 4

96 8 25 6 2 3 3 1 1 1 1 1 - - -

97 7 22 6 2 3 3 1 1 1 1 1 - - -

98 28 87 10 1 4 4 4 3 1 3 3 OD 1 1

99 5 16 5 2 2 3 1 1 1 1 1 RV, OKT 3 3

100 59 184 17 3 10 2 4 1 1 1 1 RB 2 1

101 5 15 6 2 1,5 3 1 1 1 1 1 RV, OKT 3 3

102 5 17 6 2 1,5 3 1 1 1 1 1 RV, OKT 3 3

103 5 16 6 2 1,5 3 1 1 1 1 1 RV, OKT 3 3

104 48 150 16 2 7 3 4 1 1 1 1 RB 2 4 suché větve, náklon, asymetrie koruny

105 48 151 16 6 6 3 4 1 1 1 1 RZ, RL-LR 1 3

106 46 146 16 3 8 4 4 2 1 2 2 RB 1 1

nálety Acer pseudoplatanus, 
A.platanoides, Ulmus glabra, Salix 
caprea, Corylus avellana; místy 
křídlatka

Picea abies

Salix fragilis, nálety javoru mléče i 
klenu

Acer campestre

Fagus sylvatica

Picea abies

Tilia cordata

Acer platanoides

Acer pseudoplatanus

Acer pseudoplatanus kodominantní větvení

Picea abies

Picea abies

Acer pseudoplatanus kodominantní větvení, vrůstá do plotu

Pinus sylvestris

Acer pseudoplatanus ´Leopoldi´

Acer pseudoplatanus ´Leopoldi´

Tilia platyphyllos
sekundární výhony, ořezané větve; 
výmladky řezat každoročně

Acer pseudoplatanus ´Leopoldi´

Acer pseudoplatanus ´Leopoldi´

Prunus padus
náklon, sekundární výhony, ořezané 
větve

Acer pseudoplatanus ´Leopoldi´

Quercus robur
menší suché větve, mírný náklon, 
asymetrie koruny

Acer pseudoplatanus ´Leopoldi´

Acer pseudoplatanus ´Leopoldi´

Acer pseudoplatanus ´Leopoldi´

Quercus robur

Tilia cordata
sekundární výhony, asymetrie koruny; 
kodominantní kosterní větvení

Populus tremula
plodnice jednoletých plodnic u báze, 
suché větve
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INVENTARIZACE DŘEVIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Název taxonu (druh dřeviny)
Rozměry kmene Rozměry koruny

Vitalita Stabilita Poznámka
průměr obvod nasazení šířka

Pořadov
é číslo

Výška 
dřeviny

Sadovnická 
hodnota

Věková 
kategorie

Perspektiv
a

Zdravotní 
stav

Návrh 
opatření

Naléhavost 
zásahu

Opakování 
zásahu

107 45 141 18 6 7 4 4 2 2 1 1 RB 1 1 suché větve

108 50 157 18 6 8 4 4 2 2 1 1 RB 1 1 suché větve

109 39 123 17 10 5 4 4 3 2 4 4 OD 1 1 vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve

110 41 130 17 5 6 4 4 2 2 2 2 OD 2 1

111 40 126 15 3 8 3 4 1 1 1 1 RZ 2 2 sekundární výhony, asymetrie koruny

112 36 114 16 5 6 4 4 2 1 2 2 OD 2 1

113 62 195 12 3 7 5 4 3 5 3 3 OD 1 1

114 36 114 14 4 9 3 4 1 1 1 1 RB, OV 1 4

115 34 106 17 5 6 3 4 1 1 2 2 - - -

116 66 207 16 8 11 3 4 1 1 3 2 RZ, RL-LR 1 1

117 45 142 16 8 8 3 4 1 2 1 1 RB 1 1 suché větve

118 36 112 15 2 8 3 4 1 1 1 1 - - - asymetrie koruny

119 38 118 16 6 5 3 4 1 1 1 1 - - - asymetrie koruny

120 50 156 15 2 12 3 4 1 1 2 2 - - - náklon

121 59 184 17 5 12 3 4 1 1 2 2 - - -

122 39 124 17 4 9 3 4 1 2 1 1 - - - asymetrie koruny

123 19 60 14 3 5 4 3 1 1 2 2 - - -

124 32 102 15 3 6 3 4 1 1 2 2 - - -

125 24 74 12 3 5 3 3 1 1 1 2 - - -

126 27 85 16 6 5 3 3 1 1 1 1 - - - asymetrie koruny

127 43 135 16 3 8 3 4 1 1 1 1 - - -

128 41 128 17 4 6 3 4 2 2 1 1 - - - suché větve

129 46 146 18 4 9 4 4 2 2 2 2 RB, RL-LR 1 3

130 47 148 20 6 12 3 4 1 2 2 2 RB, RL-LR 1 1 plodnice hub, suché větve 

131 56 175 16 4 14 3 4 1 1 2 2 - - - tlakové vidlice, srůsty větví 

132 25 78 11 3 5 3 3 1 1 1 1 - - - suché větve, asymetrie koruny

133 17 52 7 1 5 4 4 2 2 2 1 - - -

Populus tremula

Populus tremula

Populus tremula

Populus tremula
hniloby, suché větve; propadlé žebro 
na kmeni, konkuruje lípě

Tilia cordata

Populus tremula
suché větve, asymetrie koruny; 
konkuruje lípě

Aesculus hippocastanum
počínající dutiny, hniloby, suché a 
ořezané větve

Acer pseudoplatanus
suché větve, sekundární výhony, 
asymetrie koruny

Acer pseudoplatanus
náklon, sekundární výhony, asymetrie 
koruny

Fraxinus excelsior
zlomené a ořezané větve; tlakové 
žebro na kmeni

Fraxinus excelsior

Acer platanoides

Acer pseudoplatanus

Acer platanoides

Acer platanoides
další obvody: 101,104 cm; bizarní 
srostlice pěti kmenů

Acer pseudoplatanus

Acer platanoides
další obvody: 47 cm; suché větve, 
náklon, asymetrie koruny

Acer platanoides
asymetrie koruny; u báze počínající 
hniloba

Acer pseudoplatanus
další obvody: 60 cm; asymetrie 
koruny

Acer pseudoplatanus

Acer pseudoplatanus
další obvody: 101 cm; sekundární 
výhony, asymetrie koruny

Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior
suché větve, rizikové větvení; měřeno 
v 0,5

Fraxinus excelsior

Acer pseudoplatanus

Fraxinus excelsior

Prunus padus
další obvody: 47, 31, 20 cm; suché 
větve, sekundární výhony, asymetrie 
koruny
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INVENTARIZACE DŘEVIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Název taxonu (druh dřeviny)
Rozměry kmene Rozměry koruny

Vitalita Stabilita Poznámka
průměr obvod nasazení šířka

Pořadov
é číslo

Výška 
dřeviny

Sadovnická 
hodnota

Věková 
kategorie

Perspektiv
a

Zdravotní 
stav

Návrh 
opatření

Naléhavost 
zásahu

Opakování 
zásahu

134 12 37 4 2 3 4 3 3 2 2 2 OD 1 1

135 - - 4 - - 4 - - 1 2 - NPROB 1 3

136 - - 0,5 - - 3 - - 1 1 - - - -

137 - - 0,5 - - 3 - - 1 1 - - - -

138 Skupina keřů - - 0,3 - - 3 - - 1 2 - OD 1 1

139 6 19 4 2 2 3 1 1 2 2 1 RV, OKT 1 3

140 - - 7 - 1,5 3 - - 1 1 - - - -

141 - - 7 - 1,5 3 - - 1 1 - - - -

142 - - 7 - 1,5 3 - - 1 1 - - - -

143 - - 7 - 1,5 3 - - 1 1 - - - -

144 - - 7 - 1,5 3 - - 1 1 - - - -

145 - - 1,3 - - 3 - - 1 1 - - - -

146 - - 7 - 1,5 3 - - 1 1 - - - -

147 - - 1,3 - - 3 - - 1 1 - - - -

148 - - 6 - 1,5 3 - - 1 1 - - - -

149 - - 7 - 1,5 3 - - 1 1 - - - -

150 - - 7 - 1,5 3 - - 1 1 - - - -

151 - - 6 - 1,5 3 - - 1 1 - - - -

152 - - 0,3 - 0,3 3 - - 1 1 - - - -

153 - - 7 - 1,5 3 - - 1 1 - - - -

154 - - 0,3 - 0,5 3 - - 1 1 - - - -

155 - - 7 - 1,5 3 - - 1 1 - - - -

156 - - 0,3 - 0,3 3 - - 1 1 - - - -

157 - - 10 - 3 3 - - 1 1 - - - -

158 - - 7 - 1,5 3 - - 1 1 - - - -

159 - - 0,6 - 0,3 3 - - 1 1 - - - -

160 - - 0,2 - 0,2 3 - - 1 1 - - - -

161 - - 0,4 - 0,3 3 - - 1 1 - - - -

162 - - 0,7 - 0,5 3 - - 1 1 - - - -

163 2 5 2,5 1,2 1 3 1 1 1 1 1 - - -

Prunus padus
další obvody: 33 cm; suché větve, 
náklon

Skupina stromů listnatých s 
podrostem keřů

Acer platanoides, A.pseudoplatanus, 
Fraxinus excelsior, Prunus padus, 
Sambucus nigra, Symphoricarpos 
albus, Corylus avellana

Buxus sempervirens

Buxus sempervirens

Thuja occidentalis

Aesculus hipocastanum
počínající dutiny, hniloby, poškozený 
terminál, poškození borky, asymetrie 
koruny

Thuja occidentalis

Thuja occidentalis

Thuja occidentalis

Thuja occidentalis

Thuja occidentalis

Thuja occidentalis

Thuja occidentalis

Thuja occidentalis

Thuja occidentalis

Thuja occidentalis

Thuja occidentalis

Thuja occidentalis

Syringa vulgaris

Thuja occidentalis

Deutzia scabra

Thuja occidentalis

Weigela x hybrida

Thuja occidentalis

Thuja occidentalis

Forsythia × intermedia

Forsythia × intermedia

Thuja occidentalis

Magnola soulangeana Susane

Prunus avium kotlovitá koruna bez terminálu
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INVENTARIZACE DŘEVIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Název taxonu (druh dřeviny)
Rozměry kmene Rozměry koruny

Vitalita Stabilita Poznámka
průměr obvod nasazení šířka

Pořadov
é číslo

Výška 
dřeviny

Sadovnická 
hodnota

Věková 
kategorie

Perspektiv
a

Zdravotní 
stav

Návrh 
opatření

Naléhavost 
zásahu

Opakování 
zásahu

164 2 5 2 0,8 1,5 3 1 1 1 1 1 - - - asymetrie koruny, poškození báze

165 - - 1,5 - - 3 - - 1 1 - - - -

166 - - 1 - - 3 - - 1 1 - - - -

167 - - 1,3 - 1 3 - - 1 1 - - - -

168 - - 1 - - 3 - - 1 1 - - - -

169 46 145 13 2 11 3 4 1 1 1 1 RZ 1 1

170 30 94 15 4 6 3 4 1 1 1 1 - - - rizikové větvení

171 35 110 15 2 7 3 4 1 1 1 1 - - - poškození borky

172 43 135 14 2,5 12 3 4 1 1 2 1 - - -

173 - - 1 - 2 3 - - 1 1 - - - -

174 - - 1,5 - 1,5 3 - - 1 1 - - - -

175 - - 2 - 3 3 - - 1 1 - - - -

176 - - 1,5 - 2 3 - - 1 1 - - - -

177 - - 1,5 - 2 3 - - 1 1 - - - -

178 - - 1,5 - 2 3 - - 1 1 - - - -

179 - - 8 - - 3 - - 1 1 - - - -

180 - - 7 - 1 3 - - 1 1 - - - -

181 - - 5 - 1,5 3 - - 1 1 - - - -

182 - - 5 - 1,5 3 - - 1 1 - - - - prorůstání růže při údržbě odstranit

183 - - 6,5 - 1 3 - - 1 1 - - - -

184 - - 7 - 1 3 - - 1 1 - - - -

185 - - 7 - 1 3 - - 1 1 - - - -

186 - - 7 - 2 3 - - 1 1 - - - -

187 9 29 5 2,5 3 3 2 2 1 2 1 - - -

188 46 145 208 2 8 3 4 1 1 1 1 - - - suché větve, poškození borky

189 4 11 4 2 2 3 1 1 1 1 1 OKT 1 1

190 5 15 4 2 2 4 1 2 1 2 1 RV 1 1

191 5 16 4 2 2 3 1 1 1 1 1 RV 1 3 asymetrie koruny

Malus domestica

Chamaecyparis lawsoniana Alumi

Buxus sempervirens

Hibiscus syriacus

Thuja occidentalis Buxus sempervirens 1 kus

Acer platanoides
suché větve, poškození kořenových 
náběhů; zavalené poškození kmene

Betula pendula

Betula pendula

Betula pendula
vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, 
sekundární výhony, rizikové větvení

Kolkwitzia amabilis

Spiraea × bumalda

Kolkwitzia amabilis

Spiraea × bumalda

Spiraea × bumalda

Kolkwitzia amabilis

Thuja occidentalis
Thuja occidentalis 50, Juniperus 
communis 50, uvnitř skupiny 
proschnutí

Juniperus communis

Juniperus communis

Juniperus communis

Juniperus communis proschnuti bočního výhonu

Juniperus communis

Juniperus communis

Juniperus communis

Tilia cordata
vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve, 
poškození borky; křivý terminál

Larix decidua

Sorbus × intermedia

Sorbus × intermedia
vyvinuté dutiny, nevhodně provedený 
řez, poškození báze; zřejmě drvopleň, 
začínající dvoják

Sorbus × intermedia
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INVENTARIZACE DŘEVIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Název taxonu (druh dřeviny)
Rozměry kmene Rozměry koruny

Vitalita Stabilita Poznámka
průměr obvod nasazení šířka

Pořadov
é číslo

Výška 
dřeviny

Sadovnická 
hodnota

Věková 
kategorie

Perspektiv
a

Zdravotní 
stav

Návrh 
opatření

Naléhavost 
zásahu

Opakování 
zásahu

192 4 14 4 1,8 2 3 1 1 1 1 1 RV 1 3

193 6 19 5 1,8 2,5 3 1 1 1 1 1 RV 1 3 poškození báze

194 7 23 5 2 2,4 3 1 1 1 2 1 RV 1 3

195 45 141 22 4 14 3 4 1 1 1 1 RB 1 1 počínající dutiny, hniloby, suché větve

196 62 196 20 4 16 3 4 3 1 3 3 OD 1 1

197 50 158 24 12 12 3 4 2 3 3 3 OD 2 1

198 54 171 23 5 12 3 4 2 1 2 2 OD 1 1

199 64 202 24 6 20 3 4 2 2 2 2 OD 1 1

200 39 121 26 4 8 3 4 1 1 1 1 RZ 1 1

201 61 191 26 6 14 3 4 1 1 1 1 RB 1 1

202 14 44 6 1,8 5 3 3 1 1 1 1 - - -

203 19 61 11 2,2 6 3 4 1 2 1 1 - - - počínající dutiny, poškození borky

204 49 153 20 4,5 11 3 4 1 1 2 1 RB 1 1

205 55 173 22 6 10 3 4 1 1 2 1 RB 1 1

206 32 101 22 6 6 3 4 1 1 1 1 - - - náklon, asymetrie koruny

207 35 110 20 6 8 3 4 1 1 2 1 RB 1 1

208 26 82 10 1,5 6 3 4 1 1 1 1 RL-PV 1 1

209 33 103 11 1,5 7 3 4 1 1 1 1 RL-PV 1 1 rány po ořezu větví

210 29 92 11 2 6 3 4 1 1 2 1 RL-PV 1 1

211 - - 0,5 - - 3 - - 1 1 - - - -

212 - - 0,5 - - 3 - - 1 1 - - - -

Sorbus × intermedia
nevhodně provedený řez, asymetrie 
koruny

Sorbus × intermedia

Sorbus × intermedia
počínající dutiny, náklon, nevhodně 
provedený řez, ořezané větve

Alnus glutinosa

Tilia cordata
vyvinuté a počínající dutiny, hniloby, 
asymetrie koruny, poškození báze; 
bez terminálu

Acer pseudoplatanus
počínající dutiny, hniloby, náklon, 
poškození borky, poškození báze;  
kontrola lezecky

Salix alba
vyvinuté a počínající dutiny, hniloby, 
náklon, poškození borky, asymetrie 
koruny, poškození báze

Salix alba

další obvody: 171,106 cm; vyvinuté 
dutiny, počínající dutiny, hniloby, 
suché větve, náklon, poškození borky, 
poškození báze

Tilia cordata
sekundární výhony, asymetrie koruny; 
uvolněna ze zápoje

Tilia cordata

počínající dutiny, suché větve, 
poškození borky, poškození 
kořenových náběhů, asymetrie 
koruny, zlomené větve; zavalena rána 
na kmeni

Pinus sylvestris
poškození borky, asymetrie koruny, 
ořezané větve

Picea abies

Populus tremula
počínající dutiny, hniloby, suché a 
zlomené větve, asymetrie koruny

Populus tremula
suché větve, rizikové větvení, 
poškození borky; dvoják v koruně, 
lišta na kmeni

Betula pendula

Betula pendula
počínající dutiny, poškození borky, 
asymetrie koruny

Pinus sylvestris
poškození borky; poškození čerstvé 
bez závalu

Pinus sylvestris

Pinus sylvestris
počínající dutiny, hniloby, poškození 
borky

Cotoneaster dammerii
nálety Salix caprea, Picea abies, Larix 
decidua

Cotoneaster dammerii
nálety Salix caprea, Picea abies, Larix 
decidua
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TABULKA KÁCENÝCH DŘEVIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Název taxonu (druh dřeviny)
Rozměry kmene Rozměry koruny

Vitalita Stabilita Poznámka
průměr obvod nasazení šířka

2 Skupina stromů listnatých - - 4 - - 4 - - 1 2 - OD 2 1

3 Skupina stromů listnatých - - 4 - - 4 - - 1 2 - OD 2 1

6 45 141 16 5 6 4 4 3 2 3 3 OD 2 1

7 11 35 6 1 3 3 3 2 1 2 2 OD 2 1

9 42 133 15 8 8 4 4 2 2 2 2 OD 2 1

10 6 18 4 0,5 2 4 2 2 2 2 1 OD 2 1

12 40 127 18 12 6 4 5 3 3 2 3 OD 1 1

13 58 183 16 2 8 4 4 2 1 3 3 OD 1 1

14 - - 1,5 - 2 4 - - 2 2 - OD 2 1 s náletem javoru mléče

16 41 129 18 7 4 4 5 2 3 2 2 OD 3 1 suché větve, náklon

19 68 215 19 8 11 4 4 2 3 3 3 OD 1 1

23 18 56 7 0 7 4 4 2 1 1 1 OD 2 1

27 42 131 16 2 4 4 4 2 3 1 1 OD 1 1 usychá, poškození kořenových náběhů

33 37 115 15 5 4 4 4 3 3 1 2 OD 3 1 usychá

38 - - 2,5 - 7 4 - - 2 1 - OD 1 1 části reziví

49 - - 2 - 6 4 - - 2 2 - OD 1 1

50 - - 3 - 3 4 - - 1 2 - OD 1 1

51 - - 2 - 3 4 - - 1 2 - OD 1 1

55 36 113 9 1,5 6 4 4 2 3 1 1 OD 1 1

59 Skupina keřů - - 2 - 50 4 - - 2 2 - OD 2 1

98 28 87 10 1 4 4 4 3 1 3 3 OD 1 1

109 39 123 17 10 5 4 4 3 2 4 4 OD 1 1 vyvinuté dutiny, hniloby, suché větve

110 41 130 17 5 6 4 4 2 2 2 2 OD 2 1

Pořadové 
číslo

Výška 
dřeviny

Sadovnická 
hodnota

Věková 
kategorie

Perspektiv
a

Zdravotní 
stav

Návrh 
opatření

Naléhavost 
zásahu

Opakování 
zásahu

netvárné náletové Acer platanoides, 6 
kmínků prům. do 7cm

netvárné náletové Acer platanoides. A. 
pseudoplatanus, 7 kmínků prům. do 5 
cm

Betula pendula vyvinuté dutiny, hniloby, sekundární 
výhony; dutina na bázi

Acer pseudoplatanus
náklon, rizikové větvení; netvárný 
nálet

Betula pendula suché, zlomené, ořezané větve, 
asymetrie koruny, 

Acer pseudoplatanus
suché větve, náklon, prohnutá báze, 
suchý vrchol

Betula pendula hniloby, suché větve, poškození borky; 
náklon nad cestu

Aesculus hippocastanum
vyvinuté dutiny, hniloby, náklon, 
asymetrie koruny; u kmene skládka 
větví, klíněnka

Symphoricarpos albus

Betula pendula

Fraxinus excelsior
vyvinutá dutina na bázi, hniloby, 
suché větve

Prunus cerasifera
další obvody: 45, 49, 43, 36, 34, 32, 
42, 55, 45, 28 cm; suché větve; nálet 
mléče u báze odstranit

Picea pungens

Pseudotsuga menziesii

Juniperus x media

Juniperus x media

Berberis thunbergii 
´Atropurpurea´

Berberis thunbergii 
´Atropurpurea´

Juniperus virginiana suché větve, kořeny poškozeny 
sekačkou, výrazně prosychá

Juniperus × media s nálety javorů a 
jasanů

Prunus padus náklon, sekundární výhony, ořezané 
větve

Populus tremula

Populus tremula hniloby, suché větve; propadlé žebro 
na kmeni, konkuruje lípě



Atregia s.r.o.

Průzkum červenec 2018 Strana 2/2

TABULKA KÁCENÝCH DŘEVIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Název taxonu (druh dřeviny)
Rozměry kmene Rozměry koruny

Vitalita Stabilita Poznámka
průměr obvod nasazení šířka

Pořadové 
číslo

Výška 
dřeviny

Sadovnická 
hodnota

Věková 
kategorie

Perspektiv
a

Zdravotní 
stav

Návrh 
opatření

Naléhavost 
zásahu

Opakování 
zásahu

112 36 114 16 5 6 4 4 2 1 2 2 OD 2 1

113 62 195 12 3 7 5 4 3 5 3 3 OD 1 1

134 12 37 4 2 3 4 3 3 2 2 2 OD 1 1

138 - - 0,3 - - 3 - - 1 2 - OD 1 1

196 62 196 20 4 16 3 4 3 1 3 3 OD 1 1

197 50 158 24 12 12 3 4 2 3 3 3 OD 2 1

198 54 171 23 5 12 3 4 2 1 2 2 OD 1 1

199 64 202 24 6 20 3 4 2 2 2 2 OD 1 1

Populus tremula suché větve, asymetrie koruny; 
konkuruje lípě

Aesculus hippocastanum počínající dutiny, hniloby, suché a 
ořezané větve

Prunus padus
další obvody: 33 cm; suché větve, 
náklon

Thuja occidentalis

Tilia cordata
vyvinuté a počínající dutiny, hniloby, 
asymetrie koruny, poškození báze; 
bez terminálu

Acer pseudoplatanus
počínající dutiny, hniloby, náklon, 
poškození borky, poškození báze;  
kontrola lezecky

Salix alba
vyvinuté a počínající dutiny, hniloby, 
náklon, poškození borky, asymetrie 
koruny, poškození báze

Salix alba

další obvody: 171,106 cm; vyvinuté 
dutiny, počínající dutiny, hniloby, 
suché větve, náklon, poškození borky, 
poškození báze
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podle požadavků správců inženýrských sítí!
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Neřešené plochy budov



303/1

303/2

348/1

348/2

324/4

339/11

339/10

45

334/1

334/2

311/4

312

313

314

324/1

335/1

336

353/2

353/3

337/1

337/2

337/3

337/4

337/5

338

306

307

308

309

310

311/1

311/2

311/3

341

342

343

344/1

344/2

345

346

353/4

304

339/1

339/2

339/3

339/4

339/5339/9

340

305/2

311/5

311/6

3
11
/
7

339/12

340U lesní správy

P
E
/
3
2

PE/63

P
E
/
6
3

PE/63

P
E
/
2
5

P
E
/
9
0

P
E
/
9
0

P
E
/
9
0

P
E
/
110

PE/90

P
E
/
6
3

PE/63

§

§

§

§

ý

ý

ý

ý

ý

í

ý

ý

ý

ý

ý

ý

-

,

ý

ý

ý

í

í

í

í

í

í

í

í

í

ý

ý

v

v

v

v

v

?

N

N

v

G
?

?

?

?

ý

ý

ý

,

í

ú

ú
ú

ú

v

v

v

v

v

v
v

v

?

,

ý

?

v

N

?

?

?

?

?

ý
ý

?

?

ý

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

ý

S

ú

§

§

R

+

u
l.H

á
lk
o
v
a

u
l.H

á
lk
o
v
a

u
l.H

á
lk

o
v
a

H
U

P

q

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

W

Q

Q

W

W

W

W
W

T

Q

T

T

T

T

T

T

T

Q

Q

Q

Q
W

W

W

W

W

W

R

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q Q

QQ

Q

Q

Q

Q

R

R

R

R

R

W

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q
Q

Q
Q

Q

Q

Q

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W W

W

R

R

R

R

R

R

R

R

RR

W

W

W

T

W

R

T

T

T

T

T

T

W

W

W

Q

w
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Hranice úprav

Hranice parcel KN

Číslo parcely KN

Legenda:

Trávník parkový

2079

Schodiště

-

? Pařez

Robinzonádní komplet herních prvků

Oplocení 

Povrch betonový

N

á

K

Sloup, sloupek

Odpadkový koš

Stojan na kola

Povrch dlážděný

Povrch asfaltový

,

Kontejner

§ Lavička

Posezení

Dopravní značka

q Soliterní stromy listnaté/jehličnatéR

Pískoviště, písčitý povrch

Povrch štěrkový

Povrch bez vegetačního krytu, jiný

Hromady klestí

Ruderální porost

Bylinný porost

Stromy ve skupině

Keře ve skupinách

Výšlapy

Živý plot stříhaný

Vodní prvek

Skála

Zídka

Pořadové číslo dřeviny26

Soliterní keře listnaté/jehličnatéW T

Poklopý

ú

v

Ptačí krmítko+

R

Budova, altán, přístřešek, terasa
Gril

Vedení sítí technické infrastruktury

vedení vodovodu

vedení NN podzemní

vedení teplovodu

vedení kanalizace

vedení telekomunikační sítě 

vedení plynovodu

vedení veřejného osvětlení

 Ing. Lenka PožárováZpracoval:

Půdopokryvné dřeviny

Hodnocení zdravotního stavu dřevin

U

U

U

U

rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků
1 - výborný až dobrý - bez poškození nebo jen defekty malého 

často snižuje perspektivu hodnoceného stromu
3 - výrazně zhoršený - souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah

4 - silně narušený - bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva

vyžadující stabilizační zásah
2 - zhoršený - mechanické narušení zásadnějšího charakteru, často 

5 - rozpadající se strom - akutní riziko rozpadu

U

vedení VN nadzemní

vodní náhon 1m pod zemí

vedení telefonní sítě

W
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Návrh ošetření a kácení dřevin

Obvod koruny dřeviny

Hranice úprav

Hranice parcel KN

Číslo parcely KN47/13

Legenda:

Pořadové číslo dřeviny

q

q

q

10

q

Odstranění skupiny keřů s výměrou do 40 m2

R Listnaté/jehličnaté stromy ponechané bez zásahu

TW Listnaté/jehličnaté keře ponechané bez zásahu

q

W

q

Keř listnatý s navrženým průklestem (prosvětlením)

Strom listnatý ošetřený zdravotním řezem

Strom listnatý ošetřený kombinací více typů ošetření (viz inventarizační tabulka)

q

q

W Keř listnatý s navrženým zmlazením

Skupina keřů ponechaná bez zásahu

Skupina keřů/živých plotů s navrženou pozitivní probírkou

TW

R

Odstranění skupiny keřů s výměrou nad 40 m2

Strom listnatý ošetřený bezpečnostním řezem

Strom listnatý/jehličnatý ošetřený lokální redukcí - úprava průjezdného a průchozího profiluR

Strom listnatý s navrženým odstraněním kotvení

Skupina dřevin s navrženou negativní probírkou

 Ing. Lenka PožárováZpracoval:

q Strom listnatý s navrženým výchovným řezem

Vedení sítí technické infrastruktury

vedení vodovodu

vedení NN podzemní

vedení teplovodu

vedení kanalizace

vedení telekomunikační sítě 

vedení plynovodu

vedení veřejného osvětlení

vedení VN nadzemní

vodní náhon 1m pod zemí

vedení telefonní sítě

? Odstranění pařezu

Kácení dřevin - listnatý strom - s obvodem do 80 cm ve výčetní výšce

Kácení dřevin - listnatý/jehličnatý keř - s obvodem do 80 cm ve výčetní výšce

Kácení dřevin - listnatý/jehličnatý strom s obvodem nad 80 cm ve výčetní výšce

W
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podle požadavků správců inženýrských sítí!
zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Pi pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně 
Ped započetím prací je nutno vytyčit všechny IS píslušnými správci sítí, včetně pípojek pímo na staveništi a provést jejich ochranu. Pi veškerých zemních pracích,  
Poznámka:

Výškový systém: BpvSou adný systém: JTSK

Datum:

Stupeň:

Mě ítko:

Číslo výkresu: Číslo paré:

Autorizační razítko:

Formát:

Číslo zakázky:

Název akce:

Název výkresu:

email: info@atregia.cz

Šebrov 215, 67ř 22 Šebrov-Kate ina
 Atregia s.r.o.Zpracovatel:

Zpracovatel části PD:

email: jones.j@kr-vysocina.cz   tel.: 724 650 108

Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava
 Kraj VysočinaInvestor:

DPS

Ing. Yvona LacinováHIP: 

12/2018

1:500

119/2018

8xA4

SUPŠ Jihlava - Helenín
Revitalizace zeleně v areálu

05

 Ing. Lenka PožárováZpracoval:

Legenda:

Po adové číslo d eviny

Obvod koruny d eviny

26

Hranice úprav

Hranice parcel KN

Číslo parcely KN

Oplocení

47/13

Ne ešené plochy budov

Soliterní stromy - listnaté/jehličnaté

Soliterní stromy - listnaté/jehličnaté

Skupina d evin

W T

r
q

Navrhované prvky

Číselné označení navrženého druhu stromu

Navržený listnatý strom

1

Navržené skupiny ke ů

18/10

Navržená obnova zatravnění

Číselné označení navrženého druhu ke e / počet ks

Navržený rostlinný materiál:

Trávník parkový

Ruderální porost

Bylinný porost

Ke e ve skupinách

Trvalkový záhon

Živý plot st íhaný

Vedení sítí technické infrastruktury

vedení vodovodu

vedení NN podzemní

vedení teplovodu

vedení kanalizace

vedení telekomunikační sítě 

vedení plynovodu

vedení ve ejného osvětlení

vedení VN nadzemní

vodní náhon 1m pod zemí

vedení telefonní sítě

Navržený jehličnatý strom

Půdopokryvné d eviny

- douglaska tisolistá - 1 ksPseudotsuga menziesii 12 - 

- mod ín opadavý - 2 ksLarix decidua 11 - 

- lípa velkolistá - 1 ksTilia platyphyllos 10 - 

 - lípa malolistá - 1 ksTilia cordata9 -

- je áb ptačí - 3 ksSorbus aucuparia 8 - 

dub letní - 3 ksQuercus robur - 7 - 

´Plena´ - t ešeň ptačí - 1 ks Prunus avium 6 -

´Riversii´ - buk lesní - 1 ksFagus sylvatica 5 - 

 - buk lesní - 1 ksFagus sylvatica4 - 

 - habr obecný - 3 ksCarpinus betulus3 - 

- javor klen - 2 ksAcer pseudoplatanus 2 - 

- javor mléč - 3 ksAcer platanoides 1 - 

celkem 22 ks

STROMY:

Situace navrhovaného stavu

 - tis červený - 25 ksTaxus baccata13 - 

celkem 25 ks

KE E:
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Datum:

Stupeň:

Mě ítko:

Číslo výkresu: Číslo paré:

Autorizační razítko:

Výškový systém: Bpv

Formát:

email: info@atregia.cz

Šebrov 215, 67ř 22 Šebrov-Kate ina
 Atregia s.r.o.Zpracovatel:

Zpracovatel části PD:

Číslo zakázky:

Sou adný systém: JTSK

Název akce:

Název výkresu:

Vzorový ez - výsadba listnatého stromu
06a

1xA4

1:25

Ing. Yvona LacinováHIP: 

email: jones.j@kr-vysocina.cz   tel.: 724 650 108

Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava
 Kraj VysočinaInvestor:

119/2018

12/2018

DPS

 Ing. Pavla MachalováZpracoval:

P íprava: vyčištění,

odstranění hroud,

doplnění zahradní 

ko enový bal

zavětrování kůlů
- k zavětrování je 
p ivázán kmen stromu

kotvení trojicí kůlů
Ø kůlu 60 mm

O kmene 80 mm

O cca 1000 mm

ez osazení listnatého stromu

zahradní zemina

UT

+0.100

Zemina pro trávník.

zeminy a pod. 100mm

zeminy 

Vyrovnání podkladní
mísa pro zálivku

SUPŠ Jihlava - Helenín
Revitalizace zeleně v areálu

podle požadavků správců inženýrských sítí!
zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Pi pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně 
Ped započetím prací je nutno vytyčit všechny IS píslušnými správci sítí, včetně pípojek pímo na staveništi a provést jejich ochranu. Pi veškerých zemních pracích,  
Poznámka:



Vyrovnání podkladní

zeminy 

ko enový bal

zahradní zemina

P íprava: vyčištění,

odstranění hroud,

doplnění zahradní 

ez osazení jehličnatého stromu

pro zajiištění dobrého růstu stromu,

je pot ebné prově it kvalitu zeminy

kolem zahradní zeminy

z mulčované zeminy

O kmene 80 mm

kotvení kůlem
Ø kůlu 60 mm

zeminy a pod. 100 mm

O cca 1500 mm

úvazek

UT

Zemina pro trávník.

+0.100

Poznámka:

mísa pro zálivku

Datum:

Stupeň:

Mě ítko:

Číslo výkresu: Číslo paré:

Autorizační razítko:

Výškový systém: Bpv

Formát:

email: info@atregia.cz

Šebrov 215, 67ř 22 Šebrov-Kate ina
 Atregia s.r.o.Zpracovatel:

Zpracovatel části PD:

Číslo zakázky:

podle požadavků správců inženýrských sítí!
zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Pi pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně 
Ped započetím prací je nutno vytyčit všechny IS píslušnými správci sítí, včetně pípojek pímo na staveništi a provést jejich ochranu. Pi veškerých zemních pracích,  
Poznámka:

Sou adný systém: JTSK

Název akce:

Název výkresu:

06b

1xA4

1:25

Vzorový ez - výsadba jehličnatého stromu

Ing. Yvona LacinováHIP: 

email: jones.j@kr-vysocina.cz   tel.: 724 650 108

Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava
 Kraj VysočinaInvestor:

DPS

 Ing. Pavla MachalováZpracoval:

12/2018

119/2018

SUPŠ Jihlava - Helenín
Revitalizace zeleně v areálu



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Helenín Datum: 23. 11. 2018

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Požárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15.00%

CZK 0.00

2018/119/oprava

Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně
21.00%

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
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REKůPITULůCE OBJEKT  STůVBY ů SOUPIS  PRůCÍ
Kód: 2018/119/oprava

Stavba:

Místo: k.ú. Helenín Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočt

02 Neuznatelné náklady

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0.00 0.00

Kód Popis

01 Uznatelné náklady 0.000.00

0.000.00

0.000.00

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Ing. Lenka Požárová

Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín

23. 11. 2018

Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Helenín Datum: 23. 11. 2018

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 67ř 22 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Požárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín

01 - Uznatelné náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Helenín Datum: 23. 11. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava Projektant:
Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 
679 22

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    N013 - Kácení d evin 0.00

    N02 - Ošet ení d evin 0.00

    N01 - Sadové úpravy 0.00

      N03 - P íprava půdy 0.00
      N05 - Výsadba d evin 0.00

        N06 - Materiál pro výsadbu 0.00

          N010 - Stromy 0.00

          N0Ř - Ke e 0.00

      N021 - Založení trávníku 0.00
      řřŘ - P esun hmot 0.00

    OST1 - Následná péče po dobu 3 let 0.00

01 - Uznatelné náklady

Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Helenín Datum: 23. 11. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 5Ř7 33 Jihlava Projektant:
Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 
679 22

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D N013 Kácení d evin 0.00
1 K 112151313 Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na ezné ploše pa ezu p es 300 do 400 mm kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.55"1 1.000

2 K 112151316 Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na ezné ploše pa ezu p es 600 do 700 mm kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.1ř"1 1.000

3 K 162301412
Vodorovné p emístění větví, kmenů nebo pa ezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, 
průměru p es 300 do 500 mm kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab."1 1.000

4 K 162301413
Vodorovné p emístění větví, kmenů nebo pa ezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, 
průměru p es 500 do 700 mm kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab."1 1.000

5 K 111251111.1 Drcení o ezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 2.500 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV kácení_objem_korun 2.500

6 K R-171201201 Uložení bioodpadu na skládky m3 0.875 0.00 vlastní položka
VV bioodpad_1 "objem nadrcených korun, p epočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35 0.875

7 K R-997221855.1 Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné) t 0.481 0.00 vlastní položka
VV "p evod z m3 na kg a tuny"bioodpad_1*550/1000 0.481

D N02 Ošet ení d evin 0.00
8 K 184852114 ez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu p es ř0 do 120 m2 kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.104"1 1.000

9 K 184852115 ez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu p es 120 do 150 m2 kus 6.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.37,106,107,10Ř,114,117"6 6.000

10 K 184852116 ez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu p es 150 do 1Ř0 m2 kus 3.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.100,12ř,207"3 3.000

11 K 184852118 ez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu p es 210 do 240 m2 kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.204,205"2 2.000

12 K 184852119 ez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu p es 240 do 270 m2 kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.130"1 1.000

13 K 184852122 ez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu p es 300 do 330 m2 kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.1ř5"1 1.000

Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín

01 - Uznatelné náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

14 K 184852124 ez stromů prováděný lezeckou technikou bezpečnostní, plocha koruny stromu p es 360 do 3ř0 m2 kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.201"1 1.000

15 K 184852213 ez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu p es 60 do ř0 m2 kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.25,ř5"2 2.000

16 K 184852214 ez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu p es ř0 do 120 m2 kus 3.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.24,34,105"3 3.000

17 K 184852215 ez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu p es 120 do 150 m2 kus 5.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.Ř,17,31,111,16ř"5 5.000

18 K 184852216 ez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu p es 150 do 1Ř0 m2 kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.116"1 1.000

19 K 184852217 ez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu p es 1Ř0 do 210 m2 kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.200"1 1.000

20 K 184852219 ez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu p es 240 do 270 m2 kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.1Ř"1 1.000

21 K 184852221 ez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu p es 270 do 300 m2 kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.35"1 1.000

22 K 184852222 ez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu p es 300 do 330 m2 kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.44"1 1.000

23 K R-184852214/1 ez stromů prováděný lezeckou technikou redukční lokální z důvodu stabilizace, plocha koruny stromu p es ř0 do 120 m2 kus 1.000 0.00 vlastní položka
VV "dle inv.tab č.105"1 1.000

24 K R-184852415
ez stromů prováděný lezeckou technikou redukční lokální z důvodu stabilizace z důvodu stabilizace, plocha koruny stromu 

p es 120 do 150 m2 kus 3.000 0.00 vlastní položka

VV "dle inv. tab č.Ř,17,37"3 3.000

25 K R-184852216/1 ez stromů prováděný lezeckou technikou redukční lokální z důvodu stabilizace, plocha koruny stromu p es 150 do 1Ř0 m2 kus 2.000 0.00 vlastní položka
VV "dle inv.tab č.116,12ř"2 2.000

26 K R-184852219 ez stromů prováděný lezeckou technikou redukční lokální z důvodu stabilizace, plocha koruny stromu p es 240 do 270 m2 kus 1.000 0.00 vlastní položka
VV "dle inv.tab.č.130"1 1.000

27 K R-184852221 ez stromů prováděný lezeckou technikou redukční lokální z důvodu stabilizace, plocha koruny stromu p es 270 do 300 m2 kus 1.000 0.00 vlastní položka
VV "dle inv.tab.č.35"1 1.000

28 K R-184852422.1 ez stromů prováděný lezeckou technikou redukční lokální z důvodu stabilizace, plocha koruny stromu p es 300 do 330 m2 kus 1.000 0.00 vlastní položka
VV "dle inv.tab.č.44"1 1.000

29 K R-184852213/3
ez stromů prováděný lezeckou technikou  redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu, plocha 

koruny stromu p es 60 do ř0 m2 kus 4.000 0.00 vlastní položka

VV "dle inv.tab č.22,20Ř,20ř,210"4 4.000

30 K 184852312 ez stromů výchovný alejové stromy, výšky p es 4 do 6 m kus 14.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.5,36,ř3,ř4,řř,101,102,103,13ř,1ř0,1ř1,1ř2,1ř3,1ř4"14 14.000

31 K R-184852311.1 ez stromu - odstranění výmladků kus 2.000 0.00 vlastní položka
VV "dle inv.tab č.ř5,114"2 2.000

32 K R-184852311/4 Vazba koruny dynamická kus 4.000 0.00 vlastní položka
VV "dle inv.tab.č.34,35,37,44"4 4.000

33 K 184806153 ez stromů, ke ů nebo růží průklestem ke ů netrnitých, o průměru koruny p es 3 do 5 m kus 4.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab č.32,3ř,4Ř,52"4 4.000

34 K 184806172 ez stromů, ke ů nebo růží zmlazením ke ů netrnitých o průměru koruny p es 1,5 do 3 m kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab č.26,56"2 2.000

35 K R-111212351
Odstranění nevhodných d evin průměru kmene do 100 mm výšky p es 1 m s odstraněním pa ezu do 100 m2 v rovině nebo 
na svahu do 1:5 - negativní probírka

m2 31.500 0.00 vlastní položka

VV "probírka 30% z plochy skupiny č.41,46,47,5Ř"pl_NPROB*0,3 31.500
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36 K R-111212356
Odstranění nevhodných d evin průměru kmene do 100 mm výšky p es 1 m s odstraněním pa ezu p es 100 do 500 m2 na 
svahu p es 1:5 do 1:2 -  negativní probírka m2 126.000 0.00 vlastní položka

VV "probírka 30% z plochy skupiny č.135"pl_NPROB_svah*0,3 126.000

37 K R-111212352
Odstranění nevhodných d evin průměru kmene do 100 mm výšky p es 1 m s odstraněním pa ezu do 100 m2 na svahu p es 
1:5 do 1:2 - pozitivní probírka

m2 5.600 0.00 vlastní položka

VV "probírka 70% z plochy skupiny č.45"pl_PROB*0,7 5.600

38 K 184215173 Odstranění ukotvení d eviny kůly t emi kůly, délky p es 2 do 3 m kus 8.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.ř3,ř4,řř,101,102,103,13ř,1Řř"Ř 8.000

39 K 111251111 Drcení o ezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 42.550 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV rezy_objem_korun 42.550

40 K R-171201201 Uložení bioodpadu na skládky m3 14.893 0.00 vlastní položka
VV bioodpad "objem nadrcených korun, p epočteno na 1prms"rezy_objem_korun*0,35 14.893

41 K R-997221855 Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné) t 8.191 0.00 vlastní položka
VV "p evod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000 8.191

D N01 Sadové úpravy 0.00

D N03 P íprava půdy 0.00
42 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2 35.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV pl_ke e_skup 35.000

43 K 162702111 Vodorovné p emístění drnu na suchu na vzdálenost p es 5000 do 6000 m m2 35.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV pl_ke e_skup 35.000

44 K R-171201201 Uložení bioodpadu na skládky m3 3.500 0.00 vlastní položka
VV bioodpad_drn pl_ke e_skup*0,1 3.500

45 K 171201211 Uložení bioodpadu poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 1.925 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "p evod z m3 na kg a tuny"bioodpad_drn*550/1000 1.925

46 K 183403132 Obdělání půdy  rytím půdy hl. do 200 mm v zemině t . 3 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 35.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV pl_ke e_skup 35.000

47 K 184802111.1
Chemické odplevelení půdy p ed založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výmě e jednotlivě p es 20 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5 post ikem na široko m2 70.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV pl_ke e_skup*2 70.000

48 M 252340010.1.1 herbicidy - totální bal. 1 l, dávkování 5l/ha litr 0.035 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV 70*0,0005 'P epočtené koeficientem množství 0.035

49 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 35.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV pl_ke e_skup 35.000

D N05 Výsadba d evin 0.00

50 K 183111113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině t .1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu p es 
0,005 do 0,01 m3

kus 25.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV ke e 25.000

51 K 183101115
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině t .1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu p es 
0,125 do 0,40 m3

kus 13.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV stromy-9"svah" 13.000

52 K 183102135
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině t .1 až 4 bez výměny půdy  na svahu p es 1:5 do 1:2, objemu p es 0,125 do 
0,40 m3

kus 9.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "stromy listnaté ve svahu"9 9.000

53 K 184102111
Výsadba d eviny s balem do p edem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, p i průměru balu p es 100 
do 200 mm

kus 25.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV ke e 25.000

54 K 184102114
Výsadba d eviny s balem do p edem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, p i průměru balu p es 400 
do 500 mm

kus 13.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV stromy-9"svah" 13.000
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55 K 184102124
Výsadba d eviny s balem do p edem vyhloubené jamky se zalitím  na svahu p es 1:5 do 1:2, p i průměru balu p es 400 do 
500 mm

kus 9.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "stromy listnaté ve svahu"9 9.000

56 K R-185802114 Aplikace půdního kondicionéru k jednotlivým rostlinám a na široko v rovině a svahu od 1:5 do 1:2 t 0.022 0.00 vlastní položka
VV 21,5*0,001 'P epočtené koeficientem množství 0.022

57 M 251911550-R Půdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu kg 21.500 0.00 vlastní položka
VV "stromy - množství 0,75 kg/ks"0,75*stromy 16.500
VV "ke e - množství 200g/ks"0,2*ke e 5.000
VV Součet 21.500

58 K 184215133 Ukotvení d eviny kůly t emi kůly, délky p es 2 do 3 m kus 18.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV stromy_list-1"zavětvený listnatý č.5" 18.000

59 K 184215113 Ukotvení d eviny kůly jedním kůlem, délky p es 2 do 3 m kus 4.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV stromy_jehl+1"zavětvený listnatý č.5" 4.000

60 K 184911111 Uvázání d eviny úvazkem ke stávajícímu kůlu kus 22.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV stromy 22.000

61 M R-1004-3 Kůl dřevěný frézovaný s fazetou a špicí, s tlakovou impregmnací, délka 250 cm, průměr 6 cm kus 58.000 0.00 vlastní položka
VV "počet stromů listnatých*3ks kůlů ke každému"3*(stromy_list-1) 54.000
VV "počet stromů jehličnatých*1ks kůlů ke každému"stromy_jehl+1 4.000
VV Součet 58.000

62 M R-1005 Příčka z půlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 100 cm kus 57.000 0.00 vlastní položka
VV "počet stromů*3ks p íčky ke každému"3*stromy_list 57.000

63 M R-1008 Úvazek bavlněný, šířka 30 mm, balení po 50bm m 33.000 0.00 vlastní položka
VV "1,5m úvazku/1ks stromu"1,5*stromy 33.000

64 K R-914911511.1.1 Nat ení kmene průměru kmene do 200 mm proti korní spále speciálním nátěrem, včetně očištění kmene kus 18.000 0.00 vlastní položka
VV stromy_list-1"zavětvený č.5" 18.000

65 M 100 Ochranný nátěr na kmeny proti korní spále způsobené teplotními vlivy - základový + ochranný nátěr kus 18.000 0.00 vlastní položka
VV stromy_list-1"zavětvený č.5" 18.000

66 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních d evin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy p es 0,5 do 1 m kus 13.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV stromy-9"svah" 13.000

67 K 184215422 Zhotovení závlahové mísy u solitérních d evin na svahu p es 1:5 do 1:2, o průměru mísy p es 0,5 do 1 m kus 9.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "stromy listnaté ve svahu"9 9.000

68 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 48.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV stromy-ř+pl_ke e_skup 48.000

69 K 184911422 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu p es 1:5 do 1:2 m2 9.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "stromy svah"9 9.000

70 M 103911000 výrobky ostatní kůra mulčovací              VL m3 5.700 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV 57*0,1 'P epočtené koeficientem množství 5.700

71 K R-184813121 Ochrana krčku d evin p ed ožínáním mechanicky v rovině nebo ve svahu od 1:5 do 1:2, chráničkou z plastu kus 22.000 0.00 vlastní položka
VV stromy 22.000

72 M 2861022-R Chránička kmene proti poškození krčku, plastová - polyetylen, se vzduchovými kapsami, zelená, vel. 21x36x0,2 cm kus 22.000 0.00 vlastní položka
VV stromy 22.000

73 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě p es 20 m2 m3 2.110 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "stromy - p evod na m3*počet stromů"(Ř0/1000)*stromy 1.760
VV "ke e - p evod na m3*m2"(10/1000)*pl_ke e_skup 0.350
VV Součet 2.110

74 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 2.110 0.00 CS ÚRS 2018 01

75 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin P íplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 2.110 0.00 CS ÚRS 2018 01
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76 M 082113210 voda pitná voda pitná pro ostatní odběratele m3 2.110 0.00 CS ÚRS 2018 01

D N06 Materiál pro výsadbu 0.00

D N010 Stromy 0.00

77 M R_200085.2.1 Acer platanoides, obvod kmene 12-14 cm, s balem, ztratné 3%v ceně kus 3.000 0.00 vlastní položka

78 M R_200021 Acer pseudoplatanus, obvod kmene 12-14 cm, s balem, ztratné 3%v ceně kus 2.000 0.00 vlastní položka

79 M R_200027.1 Carpinus betulus obvod kmene 12-14 s balem (ztratné 3% v ceně) kus 3.000 0.00 vlastní položka

80 M R_200034 Fagus sylvatica, obvod kmene 12-14, s balem, ztratné 3%v ceně kus 1.000 0.00 vlastní položka

81 M R_200032 Fagus sylvatica ´Riversii´, v 250-300, s balem, ztratné 3%v ceně kus 1.000 0.00 vlastní položka

82 M SLL1070.1 Prunus avium ´Plena´, ok 12-14, s balem, ztratné 3% v ceně kus 1.000 0.00 vlastní položka

83 M R_200112 Quercus robur, ok 12-14, s balem, ztratné 3% v ceně kus 3.000 0.00 vlastní položka

84 M R_200091 Sorbus aucuparia, obvod kmene 12-14, s balem, ztratné 3%v ceně kus 3.000 0.00 vlastní položka

85 M SLL1468.1 Tilia cordata, ok 12-14, s balem, ztratné 3% v ceně kus 1.000 0.00 vlastní položka

86 M R_200228.1 Tilia platyphyllos, ok 12-14, s balem, ztratné 3% v ceně kus 1.000 0.00 vlastní položka

87 M R_2000510 Larix decidua, v 150-175 cm s balem, ztratné 3%v ceně kus 2.000 0.00 vlastní položka

88 M R_200073 Pseudotsuga menziesii, v 125-150, cm s balem, ztratné 3%v ceně kus 1.000 0.00 vlastní položka

D N08 Keře 0.00

89 M R_300079 Taxus baccata, v 60-80cm, s balem, ztratné 3% v ceně kus 25.000 0.00 vlastní položka

D N021 Založení trávníku 0.00
90 K 183403114 Obdělání půdy  kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 280.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV trávník_rov 280.000

91 K 184802111.1
Chemické odplevelení půdy p ed založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výmě e jednotlivě p es 20 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5 post ikem na široko m2 280.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV trávník_rov 280.000

92 M 252340010.1.1 herbicidy - totální bal. 1 l, dávkování 5l/ha litr 0.140 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV 2Ř0*0,0005 'P epočtené koeficientem množství 0.140

93 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 280.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV trávník_rov 280.000

94 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 280.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV trávník_rov 280.000

95 K 181411131
Založení trávníku na půdě p edem p ipravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 280.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV trávník_rov 280.000

96 M 00572474 osivo směs travní krajinná kg 5.600 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV 2Ř0*0,02 'P epočtené koeficientem množství 5.600

97 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu m2 280.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV trávník_rov 280.000

D 998 P esun hmot 0.00
98 K 998231311 P esun hmot pro sadovnické a krajiná ské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m t 2.107 0.00 CS ÚRS 2018 01

99 K 998231411 Ruční p esun hmot pro sadovnické a krajiná ské úpravy bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m t 2.107 0.00 CS ÚRS 2018 01

D OST1 Následná péče po dobu 3 let 0.00
100 K 185804213 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 d evin solitérních m2 78.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

Strana 7 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "plocha mulče kolem stromů"(stromy-ř)*2*3 78.000

101 K 185804233 Vypletí  na svahu p es 1:5 do 1:2 d evin solitérních m2 54.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "plocha mulče kolem stromů"ř*2*3 54.000

102 K 185804214 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 d evin ve skupinách m2 210.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "plocha mulče ke ů ve skupinách a soliterních"pl_ke e_skup*2*3 210.000

103 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě p es 20 m2 m3 27.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "stromy - p evod na m3*m2"(50/1000)*stromy*(Ř+6+6) 22.000
VV "ke e - p evod na m3*ks"(10/1000)*ke e*(Ř+6+6) 5.000
VV Součet 27.000

104 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 27.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

105 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin P íplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 27.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

106 M 082113210 voda pitná voda pitná pro ostatní odběratele m3 27.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

107 K R-1009 Kontrola kotvení kůlů a úvazků kus 132.000 0.00 vlastní položka
VV "kontrola na všech stromech"stromy*2*3 132.000

108 K 184215173 Odstranění ukotvení d eviny kůly t emi kůly, délky p es 2 do 3 m kus 18.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV stromy_list-1 18.000

109 K 184215153 Odstranění ukotvení d eviny kůly jedním kůlem, délky p es 2 do 3 m kus 4.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV stromy_jehl+1"zavětvený listnatý č.5" 4.000

110 K 184852312 ez stromů výchovný alejové stromy, výšky p es 4 do 6 m kus 19.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV stromy_list 19.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Helenín Datum: 23. 11. 2018

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Požárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín

02 - Neuznatelné náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Helenín Datum: 23. 11. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Projektant:
Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 
679 22

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    N013 - Kácení dřevin 0.00

02 - Neuznatelné náklady

Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Helenín Datum: 23. 11. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Projektant:
Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 
679 22

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D N013 Kácení dřevin 0.00

1 K 111212355
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v 
rovině nebo na svahu do 1:5 m2 65.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.2,3,59,138"65 65.000

2 K 112151311 Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm kus 5.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.7,10,23,134-2x"5 5.000

3 K 112151312 Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.98"1 1.000

4 K 112151313 Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm kus 4.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.33,109,112,199"4 4.000

5 K 112151314 Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm kus 6.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.6,9,12,16,27,110"6 6.000

6 K 112151315 Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm kus 4.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.13,197,198,199"4 4.000

7 K 112151316 Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm kus 3.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab.č.113,196,199"3 3.000

8 K 162301411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, 
průměru přes 100 do 300 mm kus 6.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab."5+1 6.000

9 K 162301412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, 
průměru přes 300 do 500 mm kus 8.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab."8 8.000

10 K 162301413
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, 
průměru přes 500 do 700 mm kus 7.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab."4+3 7.000

11 K 162301416
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, 
průměru přes 300 do 500 mm kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab."2 2.000

12 K 111251111.1 Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm m3 36.475 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV kácení_objem_korun 36.475

13 K R-171201201 Uložení bioodpadu na skládky m3 12.766 0.00 vlastní položka
VV bioodpad_1 "objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35 12.766

14 K R-997221855.1 Poplatek za uložení bioodpadu na skládce (skládkovné) t 7.021 0.00 vlastní položka

Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV "převod z m3 na kg a tuny"bioodpad_1*550/1000 7.021

15 K 112201111 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm kus 3.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab."3 3.000

16 K 112201112 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab."1 1.000

17 K 112201113 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm kus 8.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab."1 1.000
VV "ponechané stávající pařezy-průměr"7 7.000
VV Součet 8.000

18 K 112201114 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm kus 3.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab."3 3.000

19 K 112201115 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm kus 7.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab."7 7.000

20 K 112201116 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm kus 1.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab."1 1.000

21 K 112201117 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm kus 2.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab."2 2.000

22 K 112201118 Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm kus 4.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle inv.tab."4 4.000

23 M R-1012.1 Zemina tříděná zahradní, 1m3=1,4t, fr. 0-10mm, vč. dopravy t 9.130 0.00 vlastní položka
VV zemina_pařez "objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5 4.565
VV "převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000 9.130

24 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru 
přes 100 do 300 mm kus 4.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV 3+1 4.000

25 K 162301422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru 
přes 300 do 500 mm kus 11.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV 8+3 11.000

26 K 162301423
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru 
přes 500 do 700 mm kus 8.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV 7+1 8.000

27 K 162301424
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru 
přes 700 do 900 mm kus 6.000 0.00 CS ÚRS 2018 01

VV 2+4 6.000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Helenín Datum: 23. 11. 2018

Zadavatel: IČ:
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 679 22 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Lenka Požárová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Helenín Datum: 23. 11. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Projektant:
Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 
679 22

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Helenín Datum: 23. 11. 2018

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava Projektant:
Atregia, s.r.o., Šebrov 215, 
679 22

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Lenka Požárová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

1 K R-033002000 Vytyčení tras inženýrských sítí v řešeném území kpl 1.000 0.00 vlastní položka

Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava - Helenín

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Ú V O D 
 
O provedení průzkumu a vypracování této zprávy, byl zpracovatel požádán jako 
technický poradce v oboru ochrany přírody dle ŽL ev. č. 330404-2476-00, vydaného 
MěÚ Pacov pod č. j. ŽÚ/3202/2005/hu/2335. 
 
Objednatelem je firma Atregia s.r.o., se sídlem Brno, Milady Horákové 50. 
 
Předmětem je orientační průzkum biodiverzity v lokalitě pro navrhovanou revitalizaci 
parkových úprav.  
  
Průzkum byl zaměřen především na výskyt indikačních druhů a druhů zvláště 
chráněných, uvedených v přílohách č. II. a III. vyhlášky 395/1992 Sb., (dále jen 
„vyhláška“, kterou se provádějí některá ustanovení zák. č. 114/1992 Sb. 
 
Z Á M Ě R 
 
Záměrem investora je revitalizace parkových úprav ve školním areálu Jihlava                     
– Helenín.  
     
M E T O D I K A  
 

Výskyt druhů byl zjišťován terénní pochůzkou na místě samém. Pro dosažení 
maximální objektivity bylo použito i exterpce literárních a dalších zdrojů. Zde jsou 
ovšem obvykle údaje uváděny pro celý kvadrant a proto jsou zde zmiňovány pouze 
druhy zvláště chráněné a u ptáků navíc pouze ty, jejichž hnízdění bylo v kvadrantu 
prokázáno, nebo je pravděpodobné.  
 

Ke sledování netopýrů byl využit detektor Magenta 4 s identifikací přímo v terénu. 
 
Skupinami živočichů, jejichž existence v dané lokalitě není uvažovaným zásahem 
prokazatelně přímo ovlivnitelná (např. Diptera) a odchyt a přesná determinace by 
celou záležitost neúměrně prodražili, se tato práce zabývá pouze okrajově.  
 

Dendrologie je řešena samostatně v jiné studii zpracované firmou Atregia s.r.o.  
 

P O U Ž I T É   N Á Z V O S L O V Í 
 
Botanická nomenklatura cévnatých rostlin byla použita dle Doc. RNDr. Karla Kubáta 
CSc a kol. (Klíč ke květeně České republiky, Praha 2010), zoologická dle RNDr. 
Miloše Anděry, Csc. (Encyklopedie naší p, Fauna, Praha 2003). V případě 
obojživelníků uváděny současně platé vědecké názvy.  
 
Ú D A J E   O  L O K A L I T Ě 
 
Podle fytogeografického členění České republiky patří k Českomoravskému 
mezofytiku Mesophyticum Massivi bohemicii. Zoogeograficky spadá celé území do 
zóny listnatých lesů eurosibiřské podoblasti paleoarktické oblasti.  
 
Zájmová lokalita leží ve Velkomeziříčském bioregionu (1.50). Je součástí 
mapovacího čtverce  6659 mezinárodní mapovací sítě KFME 11,2 x 12,0 km. Tvoří ji  
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z větší části zatravněné pozemky školního areálu, mírně se svažující k severu k toku 
řeky Jihlavy. Na jižní a západní straně straně je lokalita ohraničována ulicí Hálkovou.  
Na popzemcích jsou vzrostlé dřeviny. Areál je z větší části obklopen porosty 
vzrostlých dřevin, místy dokonce lesem. V okolí budov jsou trvalková rabata osázená 
převážně vřesovci Erica, pivoňkami Paeonia, jahodkou indickou Duchesnea indica,                
ozdobnicí Miscanthus sinensis a několika dalšími druhy trvalek. Tyto nebyly 
předmětem průzkumu.  
  
VÝSLEDKY TERENNÍHO PRŮZKUMU 

 

Tab. 1. 
Rostliny   

odborný název český název poznámka   
Hypnum 
cupressiforme 

rokyt cypřišovitý    

Dryopteris filix-mas  kapraď samec    
Ranunculus repens pryskyřník plazivý    
R. arcis p. prudký    
Chenopodium majus vlaštovičník větší    
Fumaria officinalis zemědým lékařský    
Urtica dioica kopřiva dvoudomá    
Stellaria media ptačinec prostřední    
Chenopodium spp.  merlík    
Rumex obtusifolius šťovík tupolistý    
R. sanguineus š. krvavý    
R. acetosa š. kyselý    
Viola riviniana violka Rivinova    
V. odorata v. vonná    
Armoracia rusticana křen selský zplanělý   
Cardamine pratensis řeřišnice luční    
Capsella bursa        -
pastoris 

kokoška pastuší tobolka    

Thlapsi arvense penízek rolní    
Malva neglecta sléz přehlížený    
Euphorbia peplus pryšec okrouhlý    
E. cyparissias p. chvojka    
Aruncus vulgaris udatna lesní    
Geum urbanum kuklík městský    
Fragaria vesca jahodník obecný    
Alchemilla spp.  kontryhel    
Vicia cracca vikev ptačí    
Trifolium aureum  jetel zlatý    
T. hybridum j. zvrhlý    
T. pratense j. luční    
T. medium  j. prostřední    
Securigera varia čičorka pestrá    
Oxalis acetosella šťavel kyselý    
Epilobium parviflorum vrbovka malokvětá    
Geranium 
robertianum 

kakost smrdutý    

Aegopodium 
podagraria 

bršlice kozí noha    

Pimpinella saxifraga bedrník obecný    
Galium pumilum svízel nízký    
Calystegia sepium opletník plotní    
Convolvulus arvensis svlačec rolní    
Symphytum officinale kostival lékařský    
Verbascum spp.  divizna    
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Plantago media jitrocel prostřední    
P. lanceolata j. kopinatý    
Ajuga reptans zběhovec plazivý    
Lamium purpureum hluchavka nachová    
Glechoma hederacea popenec obecný    
Bellis perennis sedmikráska obecná    
Galinsoga parviflora pěťour maloúborový    
Achillea  millefolium řebříček obecný    
Tripleurospermum 
inodoratum 

heřmánkovec nevonný    

Tanacetum vulgare vratič obecný    
Artemisia vulgaris pelyněk černobýl    
Cirsium arvense pcháč oset    
Sonchus oleraceus mléč zelinný    
Mycelis muralis mléčka zední    
Taraxacum sec. 
ruderaria 

pampeliška lékařská    

Festuca spp. kostřeva     
Lolium perenne jílek vytrvalý    
Poa pratensis lipnice luční    
Dactylis glomerata srha laločnatá    
Elytrigia repens pýr plazivý    
Arrehenatherum 
elatius 

ovsík vyvýšený    

Alopecurus pratensis psárka luční    
Bothriochloa 
iíschaenum 

vousatka prstnatá    

 

Tab. 2. 
Označení v oddíle poznámka: 
§2 - druh silně ohrožený  
§3 - druh ohrožený 

Živočichové  

odborný název český název poznámka  

          Avertebrata                                      bezobratlí       

Cepaea hortensis    páskovka keřová    
Pisaura mirabilis lovčík hajní   
Evarcha arctuata skákavka černá   
Araneus diadematus křižák obecný   
Agyneta rurestris plachetnatka obecná   
Linyphia triangularis  p. keřová   
Calopteryx virgo motýlice obecná   
Coenagrion puella šidélko páskované   
Aeschna cyanea šídlo modré   
Roeseliana roselii  kobylka luční   
Forficula auriculata škvor obecný   
Dolycoris baccarum kněžice chlupatá   
Carabus scheidleri  střevlík Scheidlerův   
Amphimallon assimilis chroustek letní   
Lampyris noctiluca světluška větší   
Adalia bipunctata slunéčko dvoutečné   
Coccinella 
septempunctata 

s. sedmitečné   

Harmonia axyridis  s. východní   
Cameraria ohridella  klíněnka jírovcová   
Cydalima perspectalis zavíječ zimostrázový   
Pieris brasica bělásek zelný   
Inachis io babočka paví oko   
Aglais urticae b. kopřivová   
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Araschnia levana  b. síťkovaná   
Maniola jurtina okáč luční   
Plebejus argus modrásek černolemý   
Geometra papilionaria zelenopláštník březový   
Eulithis pyraliata   píďalka mařinková   
Syrphus ribesi pestřenka rybízová   
Tetramorium 
caespitum 

mravenec drnový   

Myrmica laevinodis m. rezavý   
Chalidoidea spp.  chalcidky   
Paravespula vulgaris vosa obecná   

Bombus lapidarius  čmelák skalní      §3 sběr potravy  

B. terrestris č. zemní     §3 sběr potravy    
Apis mellifera včela medonosná   

           Vertebrata                                         obratlovci       

   Falco tinnunculus   poštolka obecná   
  Streptopelia decaocto  hrdlička zahradní   

Columba palumbus holub hřivnáč   
Strix aluco  puštík obecný   

Apus apus rorýs obecný    §3 loviště  
Dendrocopos major  strakapoud velký   
Garrulus glandarius sojka obecná   
Phoenicurus 
phoenicurus  

rehek zahradní   

Muscicapa striata  lejsek šedý     §3 loviště   
Turdus merula  kos černý   
T. pilaris drozd kvíčala   
Ertithacus rubecula  červenka obecná   
Sturnus vulgaris  špaček obecný   
Sylvia atricapilla  pěnice černohlavá   

Parus major sýkora koňadra   

Delichon urbica  jiřička obecná   

Hirundo rustica  vlaštovka obecná     §3 loviště   
Passer montanus vrabec polní   
Motacila alba konipas bílý   
Fringilla coelebs  pěnkava obecná   
Carduelis chloris zvonek zelený   
Talpa europaea krtek obecný   

Plecotus auritus netopýr ušatý     §2 loviště   

P. austriacus n. dlouhouchý     §2 loviště   

  
  
 
Z H O D N O C E N Í  A  Z Á V Ě R 
 
Terénním průzkumem nebyly v předmětné lokalitě zjištěny žádné zvláště chráněné 
druhy rostlin, pouze dle  červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017) zranitelná 
(C3) udatna lesní Aruncus vulgaris. Několik rostlin udatny se nalézá se v prudkém 
krátkém svahu pod oplocením ve východní části areálu, uváděném v projektu jako 
ruderální porost.  
 

Ze živočichů byly zastiženy dva druhy čmeláků a pět druhů zvláště chráněných 
obratlovců (viz tab.2.), s volnou vazbou na lokalitu. Hnízdění žádného z nich přímo 
v lokalitě prokázáno nebylo.   
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Návrh opatření počítá s odstraněním některých dřevin z důvodu jejich špatného 
zdravotního stavu, nebo porušené stability. U žádného z předmětných stromů 
nebyly konstatovány vhodné podmínky pro případné zimování netopýrů, ani pro 
výskyt některého z ohrožených druhů saproxylickeho hmyzu.  
 

V bezprostředním okolí lokality je značný počet vzrostlých dřevin, které umožní 
hnízdění a výskyt obecně chráněných živočišných druhů, takže ani ty nebudou 
vhodně načasovanou realizací záměru negativně dotčeny. 
  
Realizace záměru investora, pokud bude kácení a mýcení dřevin a významnější 
řezy větví provedeny v době vegetačního klidu, neohrozí prokazatelně ani 
hypoteticky se zde vyskytující zvláště chráněné druhy. V průběhu realizace pak 
nebudou (nelze předpokládat) žádné negativní vlivy na přírodu a krajinu a proto 
nejsou navrhována žádná další opatření k jejich eliminaci či minimalizaci. 
 

Realizace záměru je z hlediska ochrany přírody vhodná a bude mít kladný vliv 
na přírodní i bezpečnostní podmínky v lokalitě.  
 
 

                    

                                                                                             Miloslav Daněk 
                                                                                        Kámen - Nový Dvůr 5  
                                                                                              395 01 Pacov 
                                                                                  tel. 565 42 68 02, 732 539 933   
                                                                                    e-mail: rumday@seznam.cz 
                                                                                               IČ 735 63 960 
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POUŽITÉ  ZDROJE 
 

Anděra M. - Encyklopedie naší přírody, Fauna, Praha 2003  

Hanák V., Anděra M.- Atlas rozšíření savců v České republice, V. letouni, Praha 2006 

Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirchner J a Štěpánek J (eds.)  - Klíč   
ke květeně České republiky, Praha 2010 

Moucha J. – Naši denní motýli, Praha 1972  

Šťastný K., Bejček V., Hudec K. - Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice,   
Praha 2006  

Zahradník J. - Naši motýli, Praha 2009  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Název akce:
Datum:

Stupeň:

Měřítko:

Číslo výkresu: Číslo paré:

Autorizační razítko:

Formát:

Číslo zakázky:

DPS

email: info@atregia.cz

Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina
 Atregia s.r.o.Zpracovatel:

Zpracovatel části PD:Ing. Yvona LacinováHIP: 

FOTODOKUMENTACE

email: jones.j@kr-vysocina.cz   tel.: 724 650 108

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
 Kraj VysočinaInvestor:

12/2018

119/2018

SUPŠ Jihlava - Helenín
Revitalizace zeleně v areálu

 Ing. Yvona LacinováZpracoval:



FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU:

1. vstup do spodní, severní části areálu 2. objekty školy v pohledu od severu

3. nádvoří s víceúčelovým hřištěm 4. severní část areálu s převahou zpevněných ploch

5. plocha mezi řekou a halou 6. ostrůvek u parkoviště 



7., 8. jižní část areálu  

9. charekter výsadeb v jižní části areálu 10. vstup po lávce do SŠ stavební 

11. vstup do školy z ulice Hlavní 12. východní cíp zahrady navazuje na lesní porost



Název akce:
Datum:

Stupeň:

Měřítko:

Číslo výkresu: Číslo paré:

Autorizační razítko:

Formát:

Číslo zakázky:

DOKLADOVÁ ČÁST

DPS

email: info@atregia.cz

Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina
 Atregia s.r.o.Zpracovatel:

Zpracovatel části PD:Ing. Yvona LacinováHIP: 

email: jones.j@kr-vysocina.cz   tel.: 724 650 108

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
 Kraj VysočinaInvestor:

12/2018

119/2018

SUPŠ Jihlava - Helenín
Revitalizace zeleně v areálu

 Ing. Lenka PožárováZpracoval:



Seznam parcel dotčených v projektu "Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava -
Helenín"

Parcela
číslo Druh pozemku Vlastník

Výměra

m2

310 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 806

311/1 zahrada Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 647

311/2 zahrada Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1328

311/3 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 842

311/5 zahrada Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 599

311/6 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 458

311/7 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 94

312 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1667

313 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 3065

339/1 zastavěná plocha a nádvoří Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 2897

339/2 zastavěná plocha a nádvoří Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 901

339/11 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 5645

339/12 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 6

340 zastavěná plocha a nádvoří Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1972

344/1 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 707

348/1 ostatní plocha Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1114



Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

V průběhu zpracování projektu byli  osloveni  správci  sítí  technické  infrastruktury.  Navrhované
úpravy respektují ochranná pásma stávajícího vedení sítí technické infrastruktury, které byly projektantovi
poskytnuty. 

Před započetím prací je nutno vytyčit všechny sítě technické infrastruktury příslušnými správci sítí,
včetně  přípojek  přímo  na  staveništi  a  provést  jejich  ochranu.  Při  veškerých  zemních  pracích,  zejména
výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti
podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců sítí technické infrastruktury!

Seznam obeslaných správců sítí technického vybavení, jejichž sítě se nachází v blízkosti 
řešeného území:

Název Adresa

1 CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

2 E.ON Servisní, s.r.o.
F.A. Gerstnera 2151/6, České 
Budějovice, 370 49

3 GasNet s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
4 Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. Komenského 1, 586 01 Jihlava
5 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava
6 Vodárenská akciová společnost, a.s. Žižkova 93, 586 29 Jihlava

Seznam obeslaných správců sítí technického vybavení, jejichž sítě se v území nenachází:

Název Adresa

7 T – Mobile Czech Republic, a.s. Tomíčkova 2144/1, 140 00 Praha 4
8 Vodafone Czech Republic, a.s. Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5



VYJÁD ENÍ O EXISTENCI SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o

elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 547ŘŘ5/1Ř Číslo žádosti: 011Ř 0ř2 527

Důvod vydání Vyjádření : P edprojektová p íprava, prodej-koup  nemovitosti

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 26. 2. 2020.

Žadatel Atregia s.r.o., kontaktní osoba: Atregia s.r.o. , Milady Horákové 50, Brno, 60200
Stavebník
Název akce Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Helenín

-- neuvedeno --,  , -- neuvedeno --, 0

Zájmové území
Okres Jihlava
Obec Jihlava
Kat. území / č. parcely Helenín

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o 
existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany  sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.(dále jen Vyjádření).
Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření 
vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) 

nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po 
stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo).

(1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání 
Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Žadatel není oprávn n toto Vyjádření, jakož i p ílohy jež jsou součástí tohoto Vyjádření , použít pro účely 
územního ízení, stavebního ízení, či pro jakékoliv jiné ízení p ed správním orgánem, kde by mohla být 
stanovena povinnost žadatele p edložit vyjád ení vlastníka technické infrastruktury ve smyslu ustanovení 
§ 161 zákona č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
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Číslo jednací: 547885/18 Číslo žádosti: 0118 092 527

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového 
území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) 
tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve 
vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o 
tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém 
území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti 
tohoto Vyjádření nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. 
Stavebník, nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen ídit se t mito Všeobecnými podmínkami ochrany 
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro p ípad, že 
a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK
nep edstavuje dostatečnou informaci pro zám r, pro který podal shora označenou žádost nebo pro 
zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma 
SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.k upřesnění podmínek ochrany SEK, a 
to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.pověřeného ochranou sítě -
Jaroslav Brož, e-mail: jaroslav.broz@cetin.cz (dále jen POS).

(4) P eložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který 
vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a 
o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely p eložení SEK dle bodu Ě3ě tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzav ít se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci p ekládky SEK.

(6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené 
zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro 
který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, 
pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě 
porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména 
předpisů práva autorského.

V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční 
lince 238 461 111.

P ílohami Vyjádření jsou:
- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy  účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK
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Číslo jednací: 547885/18 Číslo žádosti: 0118 092 527

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 26. 2. 2018.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Příloha k Vyjádření 547885/18 Číslo žádosti: 0118 092 527

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních 
nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými 
a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a 
učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací 
ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou 
součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.                     

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat 
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu 
činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve 
vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí 
používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.                                                                      

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými 
podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
vzniknou porušením jeho povinnosti.                                                                                          

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření
použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.                                                                                                                            

5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník 
správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí 
vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.                                                                                                                            

II. Součinnost stavebníka p i činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat 
číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.                                                                                         

2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně 
seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.                                                        

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní 
práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že 
možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením 
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.                                                                                 

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.                          

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V 
přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.                                                                        

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí 
nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v 
takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, 
technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.                                 
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7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před 
zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel 
souhlas POS.                                                                                                                            

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do 
kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s..                                                                                                                            

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo 
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při 
přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.                                                                                                                    

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv 
měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. 
komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).                                                                                          

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové 
vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve 
vzdálenost menší než 1m od NVSEK.                                                                                                                            

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, 
ochranné a pomocné prvky SEK.                                                                                                                            

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s 
případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, 
technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.                                                                                                                            

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku 
zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 145 836 nebo v mimopracovní době na telefonní 
číslo 238 462 690.                                                                                                           

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných 
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK.                                                                                                                            

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v 
souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru 
stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i 
pod ní.                                                                                                                      

IV. Součinnost stavebníka p i p íprav  stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, 
koordinační atp.).                                                                                                           

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle 
zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK
i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra 
dotčení SEK.                                                                                                                            
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3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických 
trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či 
přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.                                                                                                                            

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných 
objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci 
povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo 
radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po 
obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.                    

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení 
ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před 
zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.                                                                                                                            

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru 
stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, 
otevřeného plamene a podobných technologií.                                                                                  

V. K ížení a soub h se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické 
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými 
předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany 
křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.                                                            

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu 
sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v 
hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.                                                   

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit 
tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.                                                                                                                            

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).                                                                                         

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s 
kabelovodem povinen zejména:

• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu 
ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod 
kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,

• do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury 
či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,

• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,

• předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod 
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

• projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být 
vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů 
a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.                                                                     

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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Informace k vytyčení SEK
V p ípad  požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, 
obracejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - st edisko Morava jih
se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ:                04084063                                                         DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238465229 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ:                25740253                                                         DIČ: CZ25740253
kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail:pavel.drdla@temo.cz

Klíma Jiří, mobil: 602450093, e-mail: jiri.klima@temo.cz

CONTENT, s.r.o.
se sídlem: Karlov 1246, 594 01  Velké  Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ:                63492164                                                         DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,

vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.
se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ:                49814419                                                         DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz

Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.
se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ:                25163558                                                         DIČ: CZ25163558
kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Chadima Zden k
se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ:                01222163                                                         DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Ji í Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. T ebíč, Znojmo
se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55  Hrotovice, okr. Třebíč
IČ:                72377259                                                         DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura
se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ:                88282091                                                         DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský
se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ:                01377841                                                         DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com
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K+K ELTEC, s.r.o.
se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ:                25277308                                                         DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o
se sídlem: Vlásenická 1111, 393 01 Pelhřimov
IČ:                25172786                                                         DIČ: CZ25172786
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil
se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ:                74899589                                                         DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.
se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ:                15058786                                                         DIČ: CZ15058786
kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

TELEPROG s.r.o.,
se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01  Jihlava
IČ:                60721197                                                         DIČ: CZ60721197
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.
se sídlem: Rantířov 20, ( Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná  nad Jihlavou
IČ:                25788680                                                         DIČ: CZ25788680
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz

Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz
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GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno
T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, 
a.s.
Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Atregia s.r.o.
Milady Horákové 50
602 00 Brno

datum

26.02.2018
vyřizuje

Jaroslav Kápička
naše značka

5001676337

Věc:

Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Helenín

K.ú. - p.č.: Helenín

Stavebník: Atregia s.r.o. , Milady Horákové 50 , 602 00 Brno

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., 
vydává toto stanovisko: 

 
Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o výskytu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen 
PZ) v zájmovém území vyznačeném v příloze. 
 
V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ provozovaná PZ ve 
vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě. Upozorňujeme, 
že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a 
doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných 
vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze 
a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska. 
 
Toto stanovisko LZE použít pro: 
 
- případné upřesnění polohy PZ jeho vytýčením. Vytyčení provede příslušná regionální oblast a to ZDARMA. Při 
žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Objednání vytýčení se 
provádí na portálu Distribuce plynu online: https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni. 
 
 
Toto stanovisko NELZE použít pro: 
 
- jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v 
platném znění 
- územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní 
řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo 
oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. 
- realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby. 
 
 
Pokud chcete využít poskytnuté informace pro zpracování projektové dokumentace, sdělujeme Vám tyto další 
informace: 
 
1) O poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě (dgn,dwg) lze požádat 
prostřednictvím služby Vektorová data, která je dostupná na https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data. Tato 
služba je určena odborné veřejnosti (projekční firmy) a obcím a krajům (oblast územního plánování). 
 
2) Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických 
podkladů, požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online 
https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko. 
 
3) Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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4) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PLÁNOVANÉ STAVBĚ PŘED REALIZACÍ, jedná 
se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se připravuje plynárenská stavba (rekonstrukce, nová 
výstavba, přeložka). V případě, že se bude jednat o připravovanou investici GasNet, s.r.o., požadujeme Vaši stavbu 
koordinovat s naším záměrem. 
 
5) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PROVEDENÉ VÝSTAVBĚ, KTERÁ NENÍ 
UVEDENA DO PROVOZU, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti je vybudováno PZ, které 
bude v blízké době uvedeno do provozu. Na tato PZ se vztahují ochranná, případně bezpečnostní pásma dle zákona 
č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o možnosti poskytnutí digitálních dat (dgn,dwg) a 
podmínky výdeje získáte na adrese: http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/. 
 
6) Pokud Vaše zájmové území protíná PÁSMO VLIVU ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ SKAO, je třeba individuálního 
posouzení v závislosti na připravované stavbě. V tomto případě kontaktujte techniky odboru externích požadavků 
zákazníků: Zdeněk Kocourek, Ing. Martin Majkut (zdenek.kocourek@innogy.com, martin.majkut@innogy.com), kteří 
Vám poskytnou podrobné informace. 
 
7) V případě potřeby dalších informací k poskytnutým mapovým podkladům kontaktujte technika externích 
požadavků prostřednictvím Kontaktního systému http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/ (Stanovisko k 
existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení). 
 
 
Plynofikace nemovitosti: 
 
Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího odběrného místa musí být 
projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě. Podrobné informace naleznete na stránkách 
GasNet, s.r.o. https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/. 
 
V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě (připojení více odběrných míst), musí být toto 
projednáno s vlastníkem sítě GasNet, s.r.o.. Podrobné informace naleznete na stránkách https://www.gasnet.cz/cs/
obec-developer/. 
 
 
Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky. 
 
Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001676337 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55. 

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5001676337 ze dne 26.02.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Atregia s.r.o. , Milady Horákové 50 , 602 00 Brno. K.ú.: Helenín.
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SLUŽBY M STA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01  Jihlava 

Tel.: 567 553 240,  IČO: 60727772,  DIČ: CZ 60727772 

 

 

 Vyjádření z hlediska existence sítí VO  č.54 -18MU 

 

Revitalizace zeleně v areálu  SUPŠ Helenín 
  

 
 

Žadatel :   Atregia  s.r.o., - Požárová Lenka 

Adresa :    Milady Horákové 50 

      602 00  Brno 

E-mail:     lenka.pozarova@atregia.cz 

Mob.:      739570720 

Stavba:     Revital. zeleně  SUPŠ Helenín 

 

 

 

 

Se stavbou, tak jak nám byla předložena PD  
  

SOUHLASÍME  
 

pouze za dodržení uvedených opatření. 
 

 
 

Při realizaci stavby dojde ke kolizi s našimi sítěmi a zařízením. Sítě VO jsou situovány 
v zeleni  podél celé plotové zídky ve vzdálenosti cca 1 m od ní.  Samotné stožáry VO jsou 

ukotveny přímo na jmenované zídce.  Viz. přílohový situační plánek. 
 

 

Informativní opatření pro zemní práce v pásmu VO 
 
- před zahájením prací je nutné bezpodmínečně  přesně zjistit-vytyčit kabelová vedení / prostor 

nápojných míst / přímo na staveništi a to správcem sítí VO 

- veškeré zemní práce v blízkosti vedení či zařízení VO  budou prováděny ručně 

- předem upozornit organizaci vydávající toto vyjádření o zahájení stavebních prací a uvést 
spojení s pracovníkem zodpovědným za provádění stavby  

- při jakémkoliv odhalení sítí VO budou tyto sítě nově uloženy do chrániček / např.Kopoflex 

50 či betonové skládané a pod. / 
- při stavbě zabezpečit dotčené vedení před poškozením, případné poškození neprodleně 

ohlásit 
 

mailto:lenka.pozarova@atregia.cz
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- před definitivním záhozem výkopů si vyhrazujeme právo kontroly instalace – nového 
kabelu, chrániček, spojky, pouzder stožárů  a přípojek 

- prováděné výkopy nesmí být blíže než 1m od základu sloupů, nelze-li tuto podmínku dodržet, 
provede investor opatření dle dispozic správce zařízení 

- při křížení či těsném souběhu s naším vedením VO dodržet minimální vzdálenosti stanovené 
ČSN  73 6005 

- v případě průchodnosti obyvatel přes dotčenou stavbu musí být zajištěno řádné osvětlení 
průchodné komunikace.   
 

Technické podmínky stanoví správce zařízení. 
 

Jakékoliv poškození našeho zařízení odstraní investor v  celém rozsahu na své náklady. Správce 
sítí vystaví jednorázovou pokutu v hodnotě  10 000,-Kč za poškození jeho zařízení.  
 

 

Doba platnosti vyjádření je 1 rok od data vydání. 
 

 

 

 

 

V Jihlavě dne: 26.2.2018                                                  vyřizuje : Jaroslav Munduch   ………………… 

                                                           mob.: 734173436             
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Vyřízení žádosti 
Vážený uživateli,  
 

Vaše žádost s číslem 23147 byla úspěšně dokončena. 

 

 

Typ žádosti: Construction request 

Číslo žádosti: 23147 

Přijato: 2018-12-03 

Uživatel: , Atregia, s.r.o. 

Portal: https://gis.vodarenska.cz 

 

 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.  
 

divize Jihlava 

Žižkova 93 

586 29 Jihlava 

Telefon : +420 567 569 111 

sekretariat@vasji.cz 

www.vodarenska.cz  
 

 
Asseco Central Europe, a.s.  

  

Tre čia ska /A,   Bratislava, Slovak 
republic 

Tel.: +421 2 20 838 400, Fax: +421 2 20 838 444, e-

mail: sales@asseco-ce.com  

Asseco Central Europe, a.s.  

  

Podvi ý lý  / ,   Praha , Czech 
republic 

Tel.: +420 266 198 550, Fax: +420 266 198 641, e-

mail: sales@asseco-ce.com  

  

 

https://gis.vodarenska.cz/
mailto:sekretariat@vasji.cz
http://www.vodarenska.cz/


T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787

Vyřizuje: Dundáček Petr 
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: E08065/18

V Praze dne: 26.2.2018

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu
sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o

elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Helenín
Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu
/ rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech 
Republic  a.s.

Toto stanovisko má platnost 1 rok.
Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

…………………………………..

Ochrana sítí
Technologický úsek 

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.

Atregia s.r.o.
Lenka Požárová
Milady Horákové  č.p.50

602 00 Brno



T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací
Číslo žádosti: E08065/18
Název  stav by  /akce: Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Helenín
Datum podání žádosti: 26.2.2018
Dův od žádosti: Jiný důvod
Popis jiného dův odu žádosti: Existence sítí
Poznámka:

Žadatel
Firma / organizace: Atregia s.r.o.
IČ 02017342
DIČ

Kontaktní osoba: Lenka Požárová
Adresa: Milady Horákové  č.p.50
Město / obec: Brno
PSČ: 602 00
Stát:

E-mail: lenka.pozarova@atregia.cz
Telef onní číslo: 739570720

Stavebník
Firma / organizace:

Kontaktní osoba:

Adresa:

Město / obec:

PSČ:

Stát:

E-mail:

Telef onní číslo:

Stavba
Výška nad terénem (metry ): 0 m
Projektant:

Druh stav by : Ostatní
Hodnota projektu:

Měsíc zahájení stav by :

Měsíc ukončení stav by :

Odeslání stanoviska
E-mail: lenka.pozarova@atregia.cz



T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787

Příloha č. 2

Situační plánek
Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA

Legenda: 

Optické trasy  TMCZ 1 Optické trasy  TMCZ 2 
a sítě PASNET

Elektro trasy  NN Základnov é stanice

Optická technologie TMCZ 1 Optická technologie TMCZ 2 
a sítě PASNET

Elektro technologie NN Základnov é stanice
s elektropřípojkou

Mikrov lnné (MW) spoje Body  sítě

Druhy  sítí:

Geodeticky  zaměřené Přibližný průběh Plánov aný průběh Nadzemní v edení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii
zobrazit v jakémkoli softw aru podporujícím formát WKT.
POLYGON((-666821.4742 -1129270.1217,-666743.6867 -1129284.0123,-666670.5294 -1129320.1279,-666591.8158
-1129378.4686,-666602.9283 -1129421.9925,-666634.4138 -1129417.3623,-666651.0825 -1129456.2561,-666652.9346
-1129464.5904,-666717.7575 -1129474.7769,-666709.4231 -1129534.0436,-666759.4294 -1129482.1852,-666798.3231
-1129438.6613,-666839.069 -1129399.7675,-666905.744 -1129364.5779,-666955.7502 -1129312.7196,-666954.3722
-1129296.7803,-666917.7825 -1129248.8227,-666851.1075 -1129263.6394,-666821.4742 -1129270.1217))





Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

Seznam obeslaných dotčených správců inženýrských sítí:

Název Adresa

1 CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

2 E.ON Servisní, s.r.o.
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 
370 49

3 GasNet s.r.o., zastoupený GridServices s.r.o. Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
4 Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. Komenského 1, 586 01 Jihlava
5 SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava
6 Vodárenská akciová společnost, a.s. Žižkova 93, 586 29 Jihlava

Seznam obeslaných dotčených orgánů:

Název Adresa

7 Magistrát města Jihlava – odbor životního prostředí Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

8 Magistrát města Jihlava – stavební úřad Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava



VYJÁD ENÍ O EXISTENCI SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Ě„Vyjád ení“ě
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ě„Všeobecné podmínky ochrany SEK“ě

toto Vyjád ení a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících zákonů, v platném zn ní Ě„Zákon o 
elektronických komunikacích“ě, a dle ustanovení § 161 zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu, v platném zn ní Ě„Stavební zákon“ě, a dle p íslušných ustanovení zákona č. Řř/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném zn ní Ě„Občanský zákoník“ě

Číslo jednací: 7Řřřř0/1Ř Číslo žádosti: 011Ř 31Ř 466 Ě„Žádost”ě
Název akce Ě„Stavba“ě Revitalizace zelen  v areálu SUPŠ Jihlava-Helenín
Důvod vydání Vyjád ení Ě„Důvod vyjád ení“ě Stavební ízení
Žadatel Atregia s.r.o., kontaktní osoba: Atregia s.r.o. , Milady Horákové 50/Řřř, Brno, 60200
Stavebník

Zájmové území
Okres Jihlava
Kraj Vysočina, Žižkova 57/1ŘŘ2, Jihlava, 5Ř601

Obec Jihlava
Kat. území / č. parcely Henčov; Helenín

Platnost Vyjád ení 1ř. 12. 2020 Ě„Den konce platnosti Vyjád ení“ě

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjád ení.
Na základ  určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základ  určení Důvodu Vyjád ení
vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjád ení:

Dojde ke st etu se sítí elektronických komunikací Ědále jen „SEK“ě společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.

ĚIě Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.; 

ĚIIě Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky spln ní bodu ĚIIIě tohoto 
Vyjád ení souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území 
vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené p íslušným správním 
rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; 

ĚIIIě Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen 
Ěiě dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve 
Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
• Do situace stavby požadujeme zakreslit P EHLEDN  trasy PVSEK Ěza použití mapových 

značekě. Stromy a ke e je možné osadit ve vzdálenosti min. 1,5 m od kabelové trasy Ěpočítáno 
vždy od krajního kabelu v traseě. 

• Pokud nebude písemn  společností CETIN stanoveno jinak, výsadba d evin a vzrostlé zelen  
v ochranném pásmu SEK je zakázána.  

• Podmínky výsadby zelen  projednejte písemn  POS.; a 
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Ěiiě ídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjád ení; 
ĚIVě Pro p ípad, že bude nezbytné p eložení SEK, zajistí vždy takové p eložení SEK její vlastník, 

společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal p ekládku SEK je 
dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku 
SEK, a to na úrovni stávajícího technického ešení; 

ĚVě Pro účely p eložení SEK dle bodu ĚIVě tohoto Vyjád ení je Stavebník povinen uzav ít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci p ekládky SEK. 

Vyjád ení je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod
Vyjád ení stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
Vyjád ení pozbývá platnosti iě v Den konce platnosti Vyjád ení, iiě zm nou rozsahu Zájmového území či
zm nou Důvodu Vyjád ení uvedeného v Žádosti a/nebo iiiě jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti
stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností
rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjád ení nastane nejd íve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjád ení poskytla Žadateli pro
Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v n kterých p ípadech docházet 
ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s 
platnými právními p edpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-
ochrany-osobnich-udaju.

V p ípad  dotazů k Vyjád ení kontaktujte prosím asistenční linku 23Ř 461 111.

P ílohami Vyjád ení jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy 

SEK)

Vyjád ení vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 1ř. 12. 201Ř.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Číslo jednací: 7Řřřř0/1Ř Číslo žádosti: 011Ř 31Ř 466

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

iě Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sít  elektronických komunikací 
Ědále jen „VPOSEK“ě tvo í součást Vyjád ení Ějak je tento pojem 
definován níže v článku 2 VPOSEKě.

iiě V p ípad  rozporu mezi Vyjád ením a t mito VPOSEK  mají p ednost 
ustanovení Vyjád ení, pokud není t mito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v t chto VPOSEK a uvozeny 
velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem 
Olšanská 26Ř1/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 040Ř4063, zapsaná v 
obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze pod spz. B 
20623;
„Den“ je kalendá ní den;
„Kabelovod“ podzemní za ízení sestávající se z t lesa Kabelovodu a 
kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. Řř/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve zn ní pozd jších p edpisů;
„POS“ je zam stnanec společnosti CETIN, pov ený ochranou sít , 
Eva Pyroutková, tel.: 602 42Ř Ř44, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz;
„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem 
pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„P íslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý p íslušný právní 
p edpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt ve ejné 
správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo 
licenci, včetn  podmínek, které s ním souvisí;
„P ekládka“ je stavba spočívající ve zm n  trasy vedení SEK ve 
vlastnictví CETIN nebo p emíst ní za ízení SEK ve vlastnictví CETIN; 
Stavebník, který P ekládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a 
to na úrovni stávajícího technického ešení;
„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno 
Vyjád ení, a je provád na Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s 
P íslušnými požadavky, povolená p íslušným správním rozhodnutím 
vydaným dle Stavebního zákona;
„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjád ení; 
„Stavební zákon“ je zákon č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním ádu;
„Vyjád ení“ je vyjád ení o existenci sít  elektronických komunikací 
vydané společností CETIN dne 1ř. 12. 201Ř pod č.j 7Řřřř0/1Ř;
„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v 
Žádosti;
„Situační výkres“ je výkres, který je p ílohou Vyjád ení a obsahuje 
Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a vý ezy 
účelové mapy SEK;
„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o zm n  n kterých souvisejících 
zákonů, ve zn ní pozd jších p edpisů;
„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjád ení.
„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o 
vydání Vyjád ení. 

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjád ení na iě 
adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v 
Žádosti nebo iiě adresu pro doručení prost ednictvím poštovní 
p epravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO 
ŽADATELE

Ěiě Stavebník, Žadatel je výslovn  srozum n s tím, že SEK je ve ejn  
prosp šným za ízením, byla z ízena ve ve ejném zájmu a je chrán na 
P íslušnými požadavky.

Ěiiě SEK je chrán na ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven Ěaě 
ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo Ěbě 
právními p edpisy účinnými p ed Zákonem o elektronických 
komunikacích, není-li P íslušnými požadavky stanoveno jinak.

Ěiiiě Stavebník, Žadatel nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen p i 
provád ní Stavby nebo jiných prací, p i odstraňování havárií a 
projektování staveb, ídit se P íslušnými požadavky, správnou praxí v 
oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit 
veškerá nezbytná opat ení vyžadovaná P íslušnými požadavky k 
ochran  SEK p ed poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má 
Stavebník rovn ž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové 
území.

Ěivě P i zjišt ní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který 
je p ílohou Vyjád ení a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo  
Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozd ji Den následující 
po zjišt ní takové skutečnosti, zjišt ný rozpor oznámit POS.

Ěvě Stavebník, Žadatel nebo jím pov ená t etí osoba, je povinen každé 
poškození či krádež SEK bezodkladn , nejpozd ji Den následující po 
zjišt ní takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému 
centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 23Ř 464 1ř0.

Ěviě Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pov ená t etí osoba na 
společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního ízení, 
pro jehož účely bylo toto Vyjád ení vydáno, vzdala práva na odvolání 
proti rozhodnutí vydanému ve správním ízení, je oprávn n 
kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA P I P ÍPRAV  STAVBY 

Ěiě P i projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová 
dokumentace Stavby Ěiě zohledňovala veškeré požadavky na ochranu 
SEK vyplývající z P íslušných požadavků, zejména ze Zákona o 
elektronických komunikacích a Stavebního zákona, Ěiiě respektovala 
správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a Ěiiiě 
umožňovala, aby i po provedení a umíst ní Stavby dle takové 
projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK 
schopna bez jakýkoliv omezení a p ekážek provozovat SEK, provád t 
údržbu a opravy SEK. 

Ěiiě Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit n který, byť i jeden 
z požadavků dle p edchozího odstavce Ěiě a/nebo umíst ní Stavby by 
mohlo způsobit, že nebude napln n n který, byť i jeden z požadavků 
dle p edchozího odstavce Ěiě, vyvolá Stavebník P ekládku. 

Ěiiiě P i projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že 
se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti 
CETIN a p ekračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetn  
dočasných objektů za ízení staveništ  Ěje áby, konstrukce, atd.ě je 
Stavebník povinen písemn  kontaktovat POS za účelem získání 
konkrétního stanoviska a podmínek k ochran  radiových tras 
společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá P ekládku. 
Ochranné pásmo radiových tras v ší i 50m je zakresleno do situačního 
výkresu, který je součástí tohoto Vyjád ení.  
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT  ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.

Ěivě Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení ĚNNě ve 
vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k 
projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm Ěiě 
tohoto článku 5, p ičemž platí, že Stavebník vyvolá P ekládku v 
p ípadech uvedených pod písm Ěiiě tohoto článku 5. 

Ěvě Stavebník je povinen p i projektování Stavby, která je stavbou Ěaě 
za ízení silových elektrických sítí ĚVN, VVN a ZVVNě a/nebo Ěbě 
trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, 
zpracovat ochranná opat ení, to vše dle a v souladu s P íslušnými 
požadavky. Stavebník je povinen nejpozd ji t icet Ě30ě Dnů p ed 
podáním žádosti o vydání p íslušného správního rozhodnutí k 
umíst ní Stavby dle Stavebního zákona p edat POS výpočet či 
posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opat ení. 

Ěviě Je-li Stavba v soub hu s Kabelovodem, nebo Kabelovod k íží, je 
Stavebník povinen nejpozd ji ke Dni, ke kterému započne se 
zpracováním projektové dokumentace ke Stavb , oznámit POS a 
projednat s POS Ěaě veškeré p ípady, kdy trajektorie podvrtů a 
protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od 
Kabelovodu a Ěbě jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by 
mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové 
komory. 

Ěviiě Je-li Stavba umíst na nebo má být umíst na v blízkosti Kabelovodu, 
ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo k íží-li Stavba Kabelovod ve 
vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, 
je Stavebník povinen p edložit POS k posouzení zakreslení Stavby v 
p íčných ezech, p ičemž do p íčného ezu je Stavebník rovn ž 
povinen zakreslit profil kabelové komory. 

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA P I PROVÁD NÍ STAVBY 

Ěiě Stavebník je p ed započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke 
Stavb  povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle P íslušných 
požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je 
Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by 
mohly zemní práce ve vztahu ke Stavb  provád t. V p ípad  porušení 
této povinnosti bude Stavebník odpov dný společnosti CETIN za 
náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN 
vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit. 

Ěiiě P t Ě5ě Pracovních dní p ed započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke 
Stavb  je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí 
práce či činnosti ve vztahu ke Stavb . Písemné oznámení dle 
p edchozí v ty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a 
bude obsahovat minimáln  číslo jednací Vyjád ení a kontaktní údaje 
Stavebníka. 

Ěiiiě Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému 
poškození, a to zpravidla dočasným umíst ním silničních betonových 
panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajišt na a 
zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není 
Stavebník oprávn n p ejížd t vozidly nebo stavební mechanizací 
kabelovou trasu SEK. P i p eprav  vysokých nákladů nebo p i 
projížd ní stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK 
je Stavebník povinen prov it, zda výška nadzemního vedení SEK je 
dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob p epravy 
nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace. 

Ěivě P i provád ní zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen 
postupovat tak, aby nedošlo ke zm n  hloubky uložení nebo 
prostorového uspo ádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze 
zem  do budovy, rozvád če, na sloup apod. je Stavebník povinen 
vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce 
v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen 
provád t v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, 

která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k 
narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je 
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a 
v domí společnosti CETIN Ěaě ke zm n  nivelety terénu, a/nebo Ěbě k 
výsadb  trvalých porostů, a/nebo Ěcě ke zm n  rozsahu a zm n  
konstrukce zpevn ných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je 
Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležit  zabezpečit 
proti prov šení, poškození a odcizení. 

Ěvě Zjistí-li Stavebník kdykoliv b hem provád ní prací ve vztahu ke Stavb  
jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je 
povinen bezodkladn  p erušit práce a oznámit zjišt ný rozpor na 
adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávn n pokračovat 
v pracích ve vztahu ke Stavb  do doby, než získá písemný souhlas 
POS s pokračováním prací. 

Ěviě Stavebník není bez p edchozího písemného souhlasu společnosti 
CETIN oprávn n manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv 
zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasn , vstupovat do 
kabelových komor, jakkoliv manipulovat s p ípadn  odkrytými prvky 
SEK či s jakýmkoliv jiným za ízením se SEK souvisejícím. Rovn ž bez 
p edchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník 
oprávn n umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické 
infrastruktury v podélném sm ru. 

Ěviiě Byla-li v souladu s Vyjád ením a t mito VPOSEK odkryta SEK je 
Stavebník povinen t i Ě3ě Pracovní dny p ed zakrytím SEK písemn  
oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole p ed zakrytím. 
Oznámení Stavebníka dle p edchozí v ty musí obsahovat minimáln  
p edpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjád ení a kontaktní údaje 
Stavebníka. Stavebník není oprávn n provést zakrytí do doby, než 
získá písemný souhlas POS se zakrytím. 

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjád ení a VPOSEK se ídí českým právem, zejména Občanským 
zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním 
zákonem. Veškeré spory z Vyjád ení či VPOSEK vyplývající budou s 
konečnou platností ešeny u p íslušného soudu České republiky.

Ř. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemn “ se pro účely Vyjád ení a 
VPOSEK rozumí p edání zpráv jedním z t chto způsobů: 
- v listinné podob ; 
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. 
č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zm n  n kterých 
dalších zákonů Ězákon o elektronickém podpisuě, ve zn ní pozd jších 
p edpisů;

ř. ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ

Ěiě Stavebník, Žadatel nebo jím pov ená t etí osoba je počínaje Dnem 
p evzetí Vyjád ení povinen užít informace a data uvedená ve 
Vyjád ení pouze a výhradn  k účelu, pro který mu byla tato 
poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pov ená t etí osoba není 
oprávn n informace a data rozmnožovat, rozši ovat, pronajímat, 
půjčovat či jinak umožnit jejich užívání t etí osobou bez p edchozího 
písemného souhlasu společnosti CETIN. 

Ěiiě Pro p ípad porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo 
jím pov ené t etí osoby, založené Vyjád ením /nebo t mito VPOSEK 
je Stavebník, Žadatel či jím pov ená t etí osoba odpov dný za 
veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou 
porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pov ené t etí 
osoby.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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Číslo jednací: 7Řřřř0/1Ř Číslo žádosti: 011Ř 31Ř 466

Informace k vytyčení SEK
V př ípadě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, 
obracejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih
se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000
IČ:                04084063                                                         DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238465229 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ:                25740253                                                         DIČ: CZ25740253
kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail:pavel.drdla@temo.cz

Klíma Jiří, mobil: 602450093, e-mail: jiri.klima@temo.cz

CONTENT, s.r .o.
se sídlem: Karlov 1246, 594 01  Velké  Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ:                63492164                                                         DIČ: CZ63492164
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,

vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r .o.
se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko
IČ:                49814419                                                         DIČ: CZ49814419
kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz

Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.
se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov
IČ:                25163558                                                         DIČ: CZ25163558
kontakt: Petr Novák, mobil: 737 286 334, tel/fax: 596 541 102, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Chadima Zdeněk
se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč
IČ:                01222163                                                         DIČ:
kontakt: Zdeněk Chadima, tel:731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

J iř í Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr . Třebíč, Znojmo
se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55  Hrotovice, okr. Třebíč
IČ:                72377259                                                         DIČ:
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura
se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01
IČ:                88282091                                                         DIČ: CZ6312180820
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský
se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí
IČ:                01377841                                                         DIČ:
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com
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K+K ELTEC, s.r .o.
se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ:                25277308                                                         DIČ: CZ25277308
kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r .o
se sídlem: Vlásenická 1111, 393 01 Pelhřimov
IČ:                25172786                                                         DIČ: CZ25172786
kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil
se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky
IČ:                74899589                                                         DIČ: CZ6210151585
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r .o.
se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ:                15058786                                                         DIČ: CZ15058786
kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

TELEPROG s.r .o.,
se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01  Jihlava
IČ:                60721197                                                         DIČ: CZ60721197
kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.
se sídlem: Rantířov 20, ( Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná  nad Jihlavou
IČ:                25788680                                                         DIČ: CZ25788680
kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz

Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000, Czech Republic, www.cetin.cz

2 / 2

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063

































Strana 1

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1

Zábrdovice

602 00 Brno
T +420532221111

F +420545578571

E info@gridservices.cz

I www.gridservices.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, 
a.s.
Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

Atregia s.r.o.
Milady Horákové 50/899
60200 Brno

datum

04.12.2018
vyřizuje

Martina Pýchová
naše značka

5001831328

Věc:

Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava-Helenín

K.ú. - p.č.: Helenín , Henčov

Stavebník: Kraj Vysočina , Žižkova 57/1882 , 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., 
vydává toto stanovisko: 

 V zájmovém území se v současné době nachází STL plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě GasNet, 
s.r.o. 
 
Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost 
minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.  
Mezi plynovody a kořenový systém požadujeme vložit certifikované protikořenové fólie o délce 1,5 bm a hloubce 
1,4m. 
 
Požadujeme zachovat stávající niveletu nad plynovodem.  
 
Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány 
žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Případné dočasné zařízení 
staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek. 
 
Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (http://
www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/). 
Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě. 
 

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento 
souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, 
zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o 
provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. 
 
V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě 
nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. 
 
Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona 
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. 
 
Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti: 
 
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo 
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ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 
 
2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li 
tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy 
navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 
 
3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) 
uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a 
přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební 
činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební 
činnosti. 
 
4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další 
předpisy související s uvedenou stavbou. 
 
5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 
 
6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit 
taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez 
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 
 
7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně 
zabezpečeny proti jejich poškození. 
 
8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno 
úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že 
nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 
 
9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo 
plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 
 
10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební 
činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast 
(formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti 
uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na 
plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly 
nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené 
podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, 
nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a 
plynovodními přípojkami. 
 
11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým 
pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, 
TPG 702 01, TPG 702 04. 
 
12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 
 
13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů 
plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební 
činnosti. 
 
14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné 
pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
 
15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak). 
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16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské 
zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
 
V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto 
pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy 
- pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55. 

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001831328 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55. 

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Martina Pýchová
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420532228294
martina.pychova@innogy.com

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele
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SLUŽBY M STA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01  Jihlava 

Tel.: 567 553 240,  IČO: 60727772,  DIČ: CZ 60727772 

 

 

 Vyjádření z hlediska sítí VO k PD  pro spojené územní a stavební  řízení  
č.263 -18MU 

 

Revitalizace zeleně v areálu  SUPŠ Jihlava - Helenín 
  

 
 

Žadatel :   Atregia  s.r.o., - Požárová Lenka 

Adresa :    Milady Horákové 50 

      602 00  Brno 

E-mail:     lenka.pozarova@atregia.cz 

Mob.:      739570720 

Stavba:     Revital. zeleně  SUPŠ Helenín 

 

 

 

 

Se stavbou, tak jak nám byla předložena PD  
  

SOUHLASÍME  
 

za dodržení uvedených opatření a to v případě, že dojde ke kolizi s sítěmi VO. 

 
 

Při realizaci stavby může dojít ke kolizi s našimi sítěmi a zařízením. Sítě VO jsou 
situovány v zeleni  podél celé plotové zídky ve vzdálenosti cca 1 m od ní.  Samotné stožáry VO 
jsou ukotveny přímo na jmenované zídce.  Viz. přílohový situační plánek.  V případě, že 
revitalizace zeleně bude v blízkosti sítí VO – u zídky / hloubka zásahu v zemině více jak 30 cm, 

bude nutné postupovat dle níže uvedeného opatření. 
 

 

Informativní opatření pro zemní práce v pásmu VO 
 
- před zahájením prací je nutné bezpodmínečně  přesně zjistit-vytyčit kabelová vedení / prostor 

nápojných míst / přímo na staveništi a to správcem sítí VO 

- veškeré zemní práce v blízkosti vedení či zařízení VO  budou prováděny ručně 

- předem upozornit organizaci vydávající toto vyjádření o zahájení stavebních prací a uvést 
spojení s pracovníkem zodpovědným za provádění stavby  

- při jakémkoliv odhalení sítí VO budou tyto sítě nově uloženy do chrániček / např.Kopoflex 

50 či betonové skládané a pod. / 
 

mailto:lenka.pozarova@atregia.cz
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- při stavbě zabezpečit dotčené vedení před poškozením, případné poškození neprodleně 
ohlásit 

- před definitivním záhozem výkopů si vyhrazujeme právo kontroly instalace – nového 
kabelu, chrániček, spojky, pouzder stožárů  a přípojek 

- prováděné výkopy nesmí být blíže než 1m od základu sloupů, nelze-li tuto podmínku dodržet, 
provede investor opatření dle dispozic správce zařízení 

- při křížení či těsném souběhu s naším vedením VO dodržet minimální vzdálenosti stanovené 
ČSN  73 6005 

- v případě průchodnosti obyvatel přes dotčenou stavbu musí být zajištěno řádné osvětlení 
průchodné komunikace.   
 

Technické podmínky stanoví správce zařízení. 
 

Jakékoliv poškození našeho zařízení odstraní investor v  celém rozsahu na své náklady. Správce 
sítí vystaví jednorázovou pokutu v hodnotě  10 000,-Kč za poškození jeho zařízení.  
 

 

Doba platnosti vyjádření je 1 rok od data vydání. 
 

 

 

 

 

V Jihlavě dne: 7.12.2018                                                  vyřizuje : Jaroslav Munduch   ………………… 

                                                           mob.: 734173436             
 

 

  



Přijetí žádosti 
Vážený uživateli,  
 

Vaše žádost byla zaregistrována pod číslem 19542. 

Jakmile bude vyjádření připraveno, budete informováni e-mailem. 

 

 

Typ žádosti: Žádost o podklady pro projekt 

Číslo žádosti: 19542 

Přijato: 2018-03-09 

Uživatel: , Atregia, s.r.o. 

Portal: https://gis.vodarenska.cz 

 

 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.  
 

divize Jihlava 

Žižkova 93 

586 29 Jihlava 

Telefon : +420 567 569 111 

sekretariat@vasji.cz 

www.vodarenska.cz  
 

 
Asseco Central Europe, a.s.  

  

Tre čia ska /A,   Bratislava, Slovak 
republic 

Tel.: +421 2 20 838 400, Fax: +421 2 20 838 444, e-

mail: sales@asseco-ce.com  

Asseco Central Europe, a.s.  

  

Podvi ý lý  / ,   Praha , Czech 
republic 

Tel.: +420 266 198 550, Fax: +420 266 198 641, e-

mail: sales 

  

 

https://gis.vodarenska.cz/
mailto:sekretariat@vasji.cz
http://www.vodarenska.cz/
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