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Stavba: „II/405   Brtnice - Zašovice“ 

Předmětem stavby je oprava krytu dílčího úseku silnice II/405, který se nachází mezi obcemi 
Brtnice a Zašovice (okres Třebíč a Jihlava). Začátek opravovaného úseku (Z. Ú.) se nachází v km 
13,825 na pracovní spáře pokládky emulzního mikrokoberce, a konec opravovaného úseku  
(K.Ú.) je v na konci obce Nová Brtnice v km 16,500 (vč. intravilánu obce Nová Brtnice) 

 

Technické podmínky: 

Oprava bude provedena tenkovrstvou technologií – pokládkou emulzního mikrokoberce 

(EMK) s předcházející opravou poškozených míst odfrézováním a zpětným uložením obrusné 

vrstvy. Vyčištěny a obnoveny budou stávající rigoly, příkopy a nezpevněné krajnice pro 

zajištění odvodnění komunikace. Stávající nezpevněná krajnice bude dle potřeby dosypána z 

asfaltového recyklátu. Stávající propustky budou pročištěny a budou opravena jejich čela 

Stávající sjezdy a napojení sousedních komunikací budou v nutném rozsahu napojeny na 

stávající stav vrstvou ACO nebo asfaltového recyklátu. Svislé dopravní značení bude 

ponecháno stávající. Po pokládce emulzního mikrokoberce bude provedena obnova VDZ a 

směrových sloupků. 

 

Silniční uzavírka 

Stavba bude prováděna při omezení provozu, a proto nebude třeba zajišťovat objízdnou trasu. 

Předpokládaná celková doba výstavby činí maximálně 30 dnů 

 

 

Technické podmínky a další požadavky zadavatele 


