VYZVA K PODANi NABIDEK A ZAKLADNIi UDAJE ZADAVACi DOKUMENTACE

verejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace

zadavane v souladu s Pravidly Rady kraje Vysoina pro zadavani vefejnych zakazek & 07/2017,
nespadajici pod aplikaci zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jsich

predpist

Nazev vefejné zakazky:

»Skolni statek Humpolec - plynova pfipojka*

Nazev zadavatele: Kraj Vysocina
ICO: 70890749
Adresa sidla: Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Profil zadavatele:

https://ezak kr-vysocina.cz/profile_display_111.html

Osoby opravnéné za
zadavatele jednat:

MUDr. Jifi BEhounek, hejtman kraje
Ing. Martin Kukla, ndméstek hejtmana kraje
Ing. Petr Kolaf, vedouci odboru majetkového KrlU

Kontaktni osoba ve vécech
zadani vefejné zakazky:

Bc. Ivana Nestrojilova
Tel. 564 602 417, e-mail.: nestrojilova.i@kr-vysocina.cz

Kontaktni osoba ve vécech
technickych:

Ing. Josef Kadlec
Tel. 564 602 362, e-mail.: kadlec.j@kr-vysocina.cz

[ 1 - VYMEZENi PREDMETU PLNENI VEREJNE ZAKAZKY .

]

Predmétem plnéni vefejné zakazky je vybudovani plynové piipojky pro Skolni statek Humpolec.

| 2 ' TERMINY A MiSTO PLNENTVEREINEZAKAZKY. =+ =

Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci: zafi 2020
Termin dokonceni: 20. 11. 2020

Misto plnéni: Skolni statek, Humpolec, Dusilov 384, 39601 Humpolec

[3 PREDPOKLADANA HODNOTA VEREINEZAKAZKY, " i L.

Predpokladana hodnota vefejné zakazky ¢ini 4 600 000 Ké bez DPH.

4. IDENTIFIKACE OSOB PODILEJICICH SE NA VYPRACOVANI ZADAVACI DOKUMENTACE |

Seznam osob odliSnych od zadavatele, které se podilely na vypracovani zadavaci dokumentace:
PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. 0., ICO: 280 94 026, Ing. Jaroslav Rybaf, jako zpracovatel

projektové dokumentace pod nazvem pod nézvem ,Skolni statek Humpolec - plynova pripojka“.
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5 KLASIFIKACE PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY W

Hlavni pfedmét CPV
stavebni prace 45300000-0

[s KVALIFIKACE PRO PLNENi VEREJNE ZAKAZKY

Kvalifikovanym, resp. zpusobilym pro plnéni této vefejné zakazky je dodavatel, ktery:
e prokaze splnéni zakladni zpUsobilosti,
e prokaze spinéni profesni zplsobilosti,
e prokaZe spinéni technické kvalifikace.

Doklady prokazujici spinéni zakladni zpUsobilosti a vypis z obchodniho rejstiiku nesméji byt ke dni
podani nabidky starsi 3 mésicu.

Zakladni zpisobilost

Splnéni zakladni zplsobilosti prokaZe dodavatel predlozenim Cestného prohlaseni o splnéni
kvalifikacnich predpokladd (dodavatel pouzije vzor v pfiloze €. 2 této Vyzvy).

Profesni zpusobilost

Dodavatel prokaze spinéni profesni zpUsobilosti ve vztahu k Ceské republice pfedlozenim vypisu
z obchodniho rejstfiku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni pfedpis zapis do takoveé
evidence vyzZaduje.

Dodavatel predlozi doklad o opravnéni podnikat v rozsahu odpovidajicim prfedmétu verejné
zakazky. Dodavatel za timto Ucelem pfedloZi Zivnostenské opravnéni pro ZzZivnost: ,Provadéni
staveb, jejich zmén a odstranovani“.

Zadavatel poZaduje, aby dodavatel predlozil doklad, Ze je odborné zpusobily nebo disponuje
osobou, jejimz prostfednictvim odbornou zplsobilost zabezpecuje. Dodavatel predloZi doklady
v rozsahu:

- osveédceni o autorizaci nebo osvédceni o registraci (v pfipadé osob usazenych nebo
hostujicich) podle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd
a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrt a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsich predpisu, pro obor:
¢ ,Pozemni stavby" (pro osobu povéfenou vedenim stavby — stavbyvedouci)
o ,Technologicka zarizeni staveb“ (pro osobu povéfenou vedenim stavby -

stavbyvedouci)

Technicka kvalifikace

Zadavatel pozaduje, aby dodavatel predlozZil osvéd&eni objednatell o fadném plnéni minimalné
3 stavebnich akci obdobného charakteru, které dodavatel provedl za posledni 3 roky pred
zahajenim vybérového fizeni.

Osvédéeni bude obsahovat nasledujici Gdaje:

- Identifikacni Udaje zhotovitele, pro kterého je osvédéeni vystaveno,
- nazev a obsah provedenych praci,
- cena provedenych stavebnich praci,
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- misto a doba provadéni stavebnich praci,
- identifikacni Udaje objednatele a jméno kontaktni osoby objednatele,
- Udaj o tom, Ze tyto stavebni prace byly provedeny a dokonéeny fadné a odborné.

Zadavatel s ohledem na rozsah pinéni verejné zakazky vymezuje minimalni troveri pro splnéni
technické kvalifikace v rozsahu:

- minimalné 3 dokonéené stavebni akce na realizaci plynovodni pfipojky, kde hodnota
stavby ¢inila nejméné 2 mil. KE bez DPH u kazdé z nich.

Dalsi ustanoveni ke kvalifikaci

Dodavatel je opravnén predloZit v nabidce dokumenty prokazujici profesni a technickou kvalifikaci
v prostych kopiich. Zadavatel si vyhrazuje pravo vyzvat dodavatele pied uzavienim smlouvy o dilo
k predloZeni originald nebo Gredné ovérenych kopii téchto dokladl.

Zadavatel poZaduje, aby &estné prohlaseni prokazujici spinéni zakladni zplsobilost, navrh
smlouvy o dilo, popf. pisemné zavazky a ostatni prohlaseni byly v nabidce doloZeny v originalech.

U osob, které nejsou statutarnimi nebo odpovédnymi zastupci dodavatele, dodavatel doloZi, zda
jsou v pracovnim nebo obdobném pomeéru k dodavateli, pokud ne, tak jejich zavaznym
prohlagenim o budouci spolupraci s dodavatelem.

V pfipadé, ze €ast zakazky bude pinéna prostiednictvim poddodavatele, dodavatel v nabidce dolozi
pisemny zavazek kazdého poddodavatele o budouci spolupraci. Z obsahu pisemného zavazku bude
zfejmy pfedmét plnéni a rozsah, ktery se poddodavatel zavazuje splinit.

7 DOSTUPNOST ZADAVACI DOKUMENTACE A DODATECNE INFORMACE K ZADAVACI
DOKUMENTACI

Dodavateli je umoznén neomezeny a pfimy dalkovy pristup k zadavaci dokumentaci v piném
rozsahu na profilu zadavatele https://ezak.kr-vysocina.cz/profile display 111.html .

Zadavaci dokumentaci na profilu zadavatele tvofi:

e Vyzva k podani nabidek a zakladni Gdaje zadavaci dokumentace

e Priloha Vyzvy €. 1 - Kryci list nabidky

e Piloha Vyzvy &. 2 - vzor Cestného prohlaseni pro zakladni kvalifikaci

o Priloha Vyzvy &. 3 - Navrh smlouvy o dilo — obchodni podminky,

¢ Projektova dokumentace véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Pokud projektova dokumentace nebo soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér obsahuje
pozadavky nebo odkazy na urcité dodavatele nebo vyrobky, patenty na vynalezy, uzitné vzory,
primyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaéeni plvodu, které by vedlo ke zvyhodnéni nebo
vylouCeni urcitych dodavateld nebo uréitych vyrobkil, zadavatel umoZfiuje UG&astnikim
vybéroveho fizeni nabidnout min. rovnocenné feseni na zakladé odsouhlaseni zadavatele.

Zadavaci dokumentace obsahuje soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér,
ktery splfiuje poZadavky na zpracovani nabidkové ceny. Dojde-li k nesouladu mezi mnozstvim
mérnych jednotek uvedenym v jednotlivych poloZzkach soupisu a projektovou dokumentaci stavby,
je pro stanoveni nabidkové ceny rozhoduijici vzdy mnozstvi mérnych jednotek uvedené v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
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Dodavatel je opravnén pozadovat po zadavateli pisemné vysvétleni zadavaci dokumentace.
Pisemna zadost musi byt zadavateli doruéena nejpozdéji 4 pracovni dny pred uplynutim Ihity
pro podani nabidek.

Adresa pro doruéeni:

Krajsky tfad Kraje Vyso&ina, Odbor majetkovy, Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava.
Kontaktni osoba: Bc. Ivana Nestrojilova, tel. 564 602 417, e-mail: nestrojilova.i@kr-vysocina.cz.

Zadavatel muze poskytnout dodavateli vysvétleni zadavaci dokumentace i bez predchozi
zadosti.

’T; POZADAVKY NA ZPUSOB ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Nabidkova cena bude zpracovana v souladu s projektovou dokumentaci. Ocenény soupis praci,
dodavek a sluzeb obsaZeny v projektové dokumentaci, bude nedilnou soucasti nabidky
dodavatele, tj. navrhu smlouvy o dilo. V tomto vykazu nesmi byt dodavatelem provedena Zadna
zména, vyjma doplnéni cen. Nabidkova cena bude uvedena v korunach ceskych. Nabidkova cena
bude uvedena v €lenéni: celkova cena dila bez dané z pfidané hodnoty (DPH), samostatné DPH
a celkova cena dila véetné DPH. Celkova nabidkova cena bude uvedena v navrhu smlouvy o dilo
(priloha €. 3 této Vyzvy).

Nabidkova cena mulze byt zménéna za podminek uvedenych v obchodnich podminkach
zadavatele (pfiloha €. 3 této Vyzvy), které se stanou obsahem smluvniho ujednani s dodavatelem
a budou bez Uprav obsaZeny v nabidce dodavatele.

9 POZADAVKY NA FORMU A ZPUSOB ZPRACOVANI NABIDKY, OBSAHOVE CLENENI A JEJi
PREDLOZENI

Pisemna nabidka bude pfedlozena v éeském jazyce, v jednom originale, v listinné podobé.
Nabidka nebude obsahovat pfepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Podava-li nabidku vice dodavatelll spolecné (jako jeden UCastnik vybérového fizeni), jsou povinni
predlozit v nabidce original nebo ovéfenou kopii pisemného zavazku, ze kterého zavazné vyplyva,
Ze vsichni tito dodavatelé budou vici zadavateli a jakymkoliv tfetim osobam z jakychkoliv
zavazkl vzniklych v souvislosti s plnénim predmétu vefejné zakazky ¢i vzniklych v dasledku
prodleni ¢i jiného porudeni smiuvnich nebo jinych povinnosti v souvislosti s plnénim prfedmétu
vefejné zakazky zavazani spole¢né a nerozdilné, a to po celou dobu pInéni vefejné zakazky i po
dobu trvani jinych zavazkl vyplyvajicich z vefejné zakazky. Prislusny pisemny zavazek musi
rovnez zietelné vymezovat, ktery z dodavatelll je opravnén zastupovat ostatni dodavatele ve
vécech spojenych s pInénim predmétu verejné zakazky &i jeho urcité ¢asti a ktery dodavatel bude
fakturaénim mistem.

Dodavatel musi vypracovat nabidku v poZadovaném rozsahu a ¢lenéni, v souladu s vyhlagenymi
podminkami verejné zakazky a dalSimi pokyny uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Dodavateliim nebudou pfiznana Zadna prava na nahradu naklad(i spojenych s tcasti ve vybérovém
fizeni.

Nabidka bude zavazné obsahovat tyto nalezitosti:

e Doklady prokazujici kvalifikaci v rozsahu poZzadovaném zadavatelem

e Navrh smlouvy o dilo, ktery bude obsahovat obchodni podminky zadavatele, bude podepsan
osobou opravnénou za dodavatele jednat a podepisovat, popf. osobou zmocnénou k témto
tkonam
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e Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér zpracovany dle
pozadavkU této vyzvy v listinné i elektronické podobé (CD) v poZadovaném formatu a struktufe
stanovené projektovou dokumentaci a predlozen jako nedilna soucast nabidky dodavatele.

10 TERMIN A MiSTO PODANI NABIDEK VEREJNE ZAKAZKY —|

Lhita pro podani nabidek je stanovena do 7. 8. 2020 do 10:00 hod.

Nabidku je mozné dorucit poStou nebo osobné predat kazdy pracovni den na podatelné
zadavatele na adrese: Krajsky ufad Kraje Vysoéina, Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava, v dobé od
8.00 hod. do 13.00 hod., v pondéli a ve stiedu od 8.00 hod. do 17.00 hod.

Nabidka bude dorucena v fadné uzavrené obalce opatiené na prelepu razitkem a na predni strané
oznagené: NEOTVIRAT - Vefejna zakazka — ,,Skolni statek Humpolec - plynova pripojka“.

11 . HODNOCENI NABIDEK

Nabidky budou hodnoceny podie kritéria: ekonomicka vyhodnost nabidek.

Ekonomicka vyhodnost nabidek bude hodnocena podle nejnizsi nabidkové ceny.

Nabidkovou cenou se rozumi celkova cena bez dané z pridané hodnoty. Pfi hodnoceni se
sestavuje pofadi nabidek podle predlozenych celkovych nabidkovych cen, pficemz jako

pw s

12  PROHLIDKA MISTAPLNENI =

Prohlidka mista plnéni bude dodavatelim umozZnéna na misté samém po predchozi tel. dohodé&
se zastupcem Skolniho Statku Humpolec panem Ing. Janem Méachou, Tel.: 775 988 011.

Veskeré obchodni podminky, véetné platebnich podminek, stanovi zadavatel formou zavazného
navrhu smilouvy o dilo, ktera je pfilohou zadavaci dokumentace.

Dodavatel v nabidce dolozi doplnény navrh smlouvy o dilo, ktera musi byt v souladu s podminkami
verejné zakazky, zadavaci dokumentaci a jim pfedloZenou nabidkou. Dodavatel neni opravnén
vzorovy navrh smlouvy o dilo nijak opravovat &i doplfiovat s vyjimkou dopinéni nabidkové ceny a
svych identifikaénich Gdaju.

Navrh smlouvy o dilo musi byt podepsan osobou opravnénou jednat za dodavatele. V pfipadé
zmocnéni k podpisu musi byt souéasti nabidky dodavatele original nebo Ufedné ovéfena kopie
zmocneéni.

Smlouva bude uzaviena podle ustanoveni § 2586 zakona ¢&. 89/2012 Sh., obansky zakonik, ve
znéni pozdégjsich predpist. Vybrany dodavatel, se kterym bude uzaviena smlouva, neni opravnén
postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z uzaviené smlouvy tietim osobam bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

|14 DALSIUSTANOVENI = = =

¢ Do hodnoceni budou zafazeny pouze ty nabidky, které splni podminky stanovené zadavaci

dokumentaci z hlediska obsahu a Uplnosti a budou-li predlozeny ve stanovené Ihité. Podané

nabidky zustavaji vlastnictvim zadavatele. Dodavatel mlzZe podat pouze jednu nabidku.
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Pokud poda vice nabidek samostatné nebo spole¢né s dalSimi dodavateli, nebo poda
nabidku a soucasné je poddodavatelem, jehoZ prostiednictvim jiny dodavatel ve stejném
zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci, zadavatel vSechny nabidky podané takovym
dodavatelem vyradi.

e Zadavatel nepfipousti variantni feseni.

e VSechny naklady a vydaje spojené s vypracovanim a predlozenim nabidky nese dodavatel.

e Nabidky, které budou doruceny po uplynuti IhGty pro podani nabidek, nebudou otevieny.
Zadavatel bezodkladné vyrozumi dodavatele o tom, Ze jeho nabidka byla podana po uplynuti
Ihaty pro podani nabidek.

e Zadavatel si vyhrazuje pravo pred rozhodnutim o zadani zakazky ovéfit, pfipadné vyjasnit
informace deklarované dodavatelem v nabidce.

e Dodavatel je vazan svou nabidkou po dobu 1 mésice ode dne nasledujiciho po uplynuti lhity
pro podani nabidek. Jakakoliv zména nabidky v pribéhu této Ihaty bude povazovana za
poruseni zadavacich podminek a bude divodem k vyfazeni nabidky z vybé&rového fizeni.

e Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predlozené nabidky, pravo zménit nebo
doplnit podminky vybérového fizeni, pravo zrusit vybérové fizeni, omezit rozsah pfedmétu
zakazky a pravo neuzaviit smlouvu se Zadnym z dodavatel(i. Zadny z dodavatel(i nema ani
v tomto pfipadé narok na nahradu nakladu spojenych s vypracovanim a podanim nabidky.

15 PRILOHY

Cislo 1. Kryci list nabidky
Cislo 2. vzor Cestného prohlaSeni o splnéni kvalifikaénich predpokladti
Cislo 3. Navrh smlouvy o dilo

Jihlava

Ing. Martin Kukla
naméstek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku
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Priloha ¢&. 1

KRYCI LIST NABIDKY

1. Verejna zakazka

Vefejna zakazka malého rozsahu na stavebni prace zadavana dle Pravidel Rady Kraje
Vysocina pro zadavani verejnych zakazek

Nazev: ~Skolni statek Humpolec - plynova p¥ipojka“

2. Zakladni identifikaéni udaje

2.1 Zadavatel

Nazev: Kraj Vysocina
Sidlo: Zizkova 1882/57, Jihlava, PSC 587 33
ICO: 70890749

Osoba zastupujici zadavatele:

MUDr. Jifi BEhounek, hejtman kraje

Ing. Martin Kukla, naméstek hejtmana kraje pro
oblast ekonomiky a majetku

2.2 Dodavatel

Nazev:

Sidlo / Misto podnikani, poprf. misto
trvalého pobytu:

ICO:

Osoba zastupujici dodavatele:

Kontaktni osoba:

Tel.:

E-mail:

Podpis osoby opravnéné jednat
jménem &i za dodavatele:

Titul, jméno, pfijmeni:

Funkce:
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Priloha ¢. 2

Cestné prohlaseni
o spinéni zakladnich kvalifikacnich predpokladu

predlozené k vefejné zakazce

,»Skolni statek Humpolec — plynova pfipojka“

JA; NIZe POUOPSANNY «suusmsmimussannsssmssumssns s stiamsas srsssnssssns jako opravnény zastupce

HOAAVALEIE ..cvucacivassvisurmvnisssusisssivssnssnsssnssnsesssyvnssssssss s usessasaysesi sosiaNsrsasssyasnsasas , se sidlem

¢estné prohlasuji, Ze dodavatel

- nebyl vzemi svého sidla v poslednich 5 letech odsouzen pro trestny €in uvedeny

»

v priloze €. 3 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist, nebo obdobny trestny €in dle pravniho fadu zemé svého sidla

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla v evidenci dani zachycen splatny dariovy
nedoplatek

- nema v Ceské republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na vefejné zdravotni pojisténi

- nema v Ceskeé republice nebo v zemi sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na
penale na socialnim zabezpeceni a pfispévku na statni politiku zaméstnanosti

- neni v likvidaci
- nebylo proti nému vydano rozhodnuti o Gpadku

- nebyla vic¢i nému nafizena nucena sprava
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Priloha ¢. 3

Kraj Vysocina

Navrh smlouvy o dilo

ID:

uzaviené dle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obcansky zakonik")

na akci

~Skolni statek Humpolec — plynova pfipojka*“

Objednatel:
se sidlem:
zastoupeny:

zastupce pro smiuvni:
zastupce pro véci technické:

Tel:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni :
Cislo Gétu:

Zhotovitel:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:
zastupce pro véci technické:

osoba povéiena vedenim stavby:

tel./fax:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

zapis v obchodnim rejstriku:

Clanek 1 — Smluvni strany

Kraj Vysocina
Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33

MUDr. Jifim Bé&hounkem, hejtmanem kraje,

k podpisu povéren Ing. Martin Kukla, naméstek
hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku
MUDr. Jifi BEhounek, hejtman kraje

Ing. Josef Kadlec Ing. Bc. Eduard Jozifek, odbor
majetkovy KrU Kraje Vysogina

+420 564602362+420 56460213

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

V pripadé zmény udaji uvedenych v élanku 1 této smlouvy je povinna smluvni strana, u které
zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplsobem a bez
zbytecneho odkladu. V pfipadé, Ze z diivodu nedodrZeni nebo poru$eni této povinnosti dojde
ke 8kodé, zavazuje se strana, ktera $kodu zpUsobila, tuto $kodu nahradit.

Prohlaseni
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KrajVysocina

Objednatel timto jako platce dané z pfidané hodnoty, ktery z titulu pinéni této smlouvy o dilo
bude od vySe uvedeného zhotovitele pfijimat zdanitelna plnéni spocivajici v poskytnuti
stavebnich praci odpovidajicich &iselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43,
prohlasuje,

Ze vysSe uvedena prijata zdanitelna pinéni pouzije vyluéné pfi vykonu plsobnosti v oblasti
vefejné spravy. V souladu s ustanovenim § 5 odst. (4) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu, (dale jen ,zakon o DPH), neni objednatel pfi
pfijimani vySe uvedenych zdanitelnych plnéni povazovan za osobu povinnou k dani, a proto
tato zdanitelna pInéni nebudou uskuteénéna v rezimu preneseni darfiové povinnosti dle § 92a
zakona o DPH. Dan z pfidané hodnoty je tudiz povinen pfiznat a zaplatit spravci dané
zhotovitel jako platce, ktery uskuteériuje zdanitelné plnéni poskytnuti sluzby s mistem plInéni
v tuzemsku.

Clanek 2 — Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a nebezpeéi pro objednatele dilo ,,Skolni statek
Humpolec — plynova pripojka“ (dale také jen ,dilo") a objednatel se zavazuje dilo prevzit a
zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedeni stavby, soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér (dale jen ,soupis praci'),
vypracované projekéni kancelafi: PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o, ICO: 280 94 026, pod
nazvem ,Skolni statek Humpolec — plynova pfipojka“. Projektova dokumentace v listinné
podobé& bude zhotoviteli pfedana nejpozdé€ji v den piedani stavenisté. Pokud bude pred
zahajenim praci a dodavek nebo v jejich pribéhu zjistén rozpor mezi specifikacemi projektové
dokumentace a vykazem vymér, budou pfedmétné prace a dodavky upiesnény projektantem
prfedmétu dila. Pfipadné zmény pfedmétu dila musi byt projednany s objednatelem zplsobem
stanovenym touto smlouvou. Provedenim dila se pro uéely této smlouvy rozumi dodavka
v8ech praci a materiald nutnych k fadnému provedeni dila.

2.2. Soucast dila je rovnéz:

2.2.1. Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby:

- Dokumentace skuteéného provedeni dila bude pfedana ve dvou vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a jednou v digitalni podobé ve formatech pdf a dwg.

- Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle vyhl. ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,VDS*), a nasledujicich
zasad:

- Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vSech stavebnich objektl a provoznich
soubor( budou zfetelné vyznaceny vSechny zmény, k nimz doslo v pribé&hu zhotoveni
dila.

- Ty c&asti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k Zadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén".

- Kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatien jménem a
piijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem zhotovitele.

- U vykrest obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude pfiloZzen i doklad,
ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko.
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- Vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni stavby pfipravena k potvrzeni stavebnim
Ufadem ve dvou vyhotovenich budou ve vSech svych ¢astech vyrazné oznadena
.dokumentace skuteéného provedeni® a budou opatfena razitkem a podpisem
odpovédneho a opravnéného zastupce zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pfipominek
stavebniho Ufadu zhotovitel doplni, event. prepracuje bezuplatné dotéenou &ast
dokumentace skute¢ného provedeni.

2.2.2. Mimo vSechny definované €innosti jsou soucasti dila i nasledujici prace a éinnosti

provadéné na vlastni naklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi oznamit zahajeni stavebnich praci napf.
spravcum siti apod.

- projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch véetné
uhrady vymérenych poplatkll a najemného,

- odvoz (kontejnerova doprava suti) a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku
vCetné poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb.,
o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpis(,

- uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen apod.),

- provadéni denniho hrubého Uklidu, po skonceni praci kazdé ¢asti provedeni éistého Uklidu
mokrou cestou,

- provedeni opatieni proti vnikani prachu, necistot a nadmérného hluku souvisejiciho se
stavbou do okoli,

- zajisténi potfebnych Ci organy vefejné spravy stanovenych opatieni a povoleni nutnych
k provedeni dila (napf. vstupy na pozemky, zvlastni uzivani komunikace apod.).

Naklady na veskere vySe uvedené pozadavky, ¢innosti a prace jsou zahrnuty do rozpoétu a

ceny zhotovitele. i

Dilo musi splnit a byt v souladu s platnymi a doporuéenymi CSN, zakony, vyhlaskami,

narizenimi vlady a jinymi pravnimi piedpisy, zejména hygienickymi, protipozarnimi a predpisy

tykajicimi se bezpecnosti prace, které se vztahuji na provadéni dila, na dobu jeho Zivotnosti a

jeho provozovani.

2.3. Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana:

a) vySe uvedenou projektovou dokumentaci véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb vCetné vykazu vymér

b) pfislusnymi normami a pfedpisy platnymi v dobé provadeéni dila,

c) touto smilouvou,

d) nabidkou zhotovitele pfedloZzenou do vybérového fizeni.

2.4. Zhotovitel je povinen v ramci provadéni dila provést veSkeré prace, dodavky, sluzby a
vykony, kterych je tfeba trvale nebo do¢asné k zahajeni, dokonéeni a predani pfedmétu dila
véetné jeho souéasti specifikovanych v €l. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpedi provadéni dila tak, aby v souvislosti s provadénim dila nedoslo ke
zranéni osob a Skodam na majetku osob a subjekt( uZivajicich objekty a pozemky dotéené
stavbou, k poskozeni stavajicich staveb, jejich soucasti, zafizeni a pfilehlych nemovitosti.
Pfipadne Skody vzniklé v souvislosti s provadénim predmétu dila uhradi na svij naklad
zhotovitel.
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2.6. Budou-li pfi realizaci dila vynuceny zmény, doplfiky nebo rozsifeni predmétu dila (tzv.
Viceprace), je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliikl nebo rozsireni, ocenit
jej postupem uvedenym v této Smlouvé (odst. 4.4.) a predlozZit tento soupis objednateli
k odsouhlaseni nejpozdéji v terminu stanoveném v pfislusném zapisu ve stavebnim deniku.
Po jeho odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé o dilo a podpisu obou smluvnich stran ma
zhotovitel povinnost tyto zmény zrealizovat a ma pravo na jejich Ghradu. Vyjimku tvori
Viceprace, jgjichZ provedeni je nezbytné pro zajisténi radného pokracovani praci zhotovitelem
pri provadéni dila a jejichz provedeni nesnese odkladu do doby uzavieni dodatku k této
smlouvé o dilo (a budou oznadeny autorskym dozorem, technickym dozorem a zastupcem
objednatele pro véci technické ve stavebnim deniku jako ,neodkladné®) a které nezakladaji
pozadavek zhotovitele na prodlouzeni terminu zhotoveni dila uvedeném v odst. 3.3 této
smlouvy. Tyto Viceprace mizZe zhotovitel provadét ihned po jejich odsouhlaseni autorskym
dozorem, technickym dozorem a zastupcem objednatele pro véci technické (formou zapisu do
stavebniho deniku). Smluvni strany se zavazuji, Ze nasledné sjednaiji rozsireni predmétu dila
o viceprace oznacené jako neodkladné v pisemném dodatku k této smlouvé.

2.7. V pfipadé zmén pfedmétu dila, v dusledku kterych nebudou urcité prace, dodavky nebo
sluzby provedeny (tzv. Ménéprace), bude cena neprovedenych praci, dodavek &i sluzeb
odedtena z celkové ceny za dilo ve vysi stanovené podle jednotkovych cen uvedenych v
Polozkovych rozpoétech. Prace, dodavky nebo sluzby, které nebudou provedeny, budou
rovnéz odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvé o dilo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel je povinen na toto
ujednani pfistoupit. V disledku tohoto omezeni bude sniZzena cena dila v rozsahu odpovidajici
nerealizované &asti dila. Ocenéni nerealizované ¢&asti dila bude provedeno obdobné jako
v piipadé ménépraci dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
Zhotovitel provede kontrolu souladu vykresové a textové &asti projektové dokumentace
s vykazem vymeér a upozorni na pfipadné rozdily pred zajisténim materiall a dodavek
potiebnych pro dodavku pfedmétu dila. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost
objednatele za spravnost projektové dokumentace. Pokud toto neucini, nepotfebny material a
nepotfebné dodavky v pfipadé zmén uhradi zhotovitel na svlj naklad.

2.10. Prokaze-li se pfi pInéni dila, ze polozkové rozpocty, pres posouzeni nabidek v rozsahu
soupisu stavebnich praci, neobsahuji vSechny polozky, které byly obsahem soutézniho
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér, ma se vzdy za to, Ze prace
a dodavky definované témito chybéjicimi polozkami soupisl jsou zahrnuty v cené ostatnich
polozek polozkovych rozpocta.

2.11. Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Zhotovitel je opravnén
poveérit provedenim Casti dila tieti osobu (poddodavatele). V tomto pripadé vsak zhotovitel
odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam. Ustanoveni § 2630 odst. 1
obcanského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

2.12. Zhotovitel neni opravnén provadét ¢ast dila, kterou mél provadét poddodavatel,
prostiednictvim néhoz zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve vybérovém fizeni verejné zakazky,
jez je pfedmétem této smlouvy, sam nebo jinym poddodavatelem nesplfujicim prislusnou
kvalifikaci. V pfipadé, Ze zhotovitel hodla zménit osobu poddodavatele, prostiednictvim
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kterého prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, je povinen si pfed uzavienim smlouvy
s novym poddodavatelem vyZadat souhlas objednatele. Novy poddodavatel musi pied
uzavienim smlouvy se zhotovitelem prokazat svoji kvalifikaci alespori vrozsahu, jakym
prokazoval kvalifikaci pivodni poddodavatel. Nedodrzeni vySe uvedeného postupu pro zménu
poddodavatele bude povazovano za hrubé poruseni smlouvy.

2.13. Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, ani
technologie, ani provedeny jakékoli zmény oproti Projektové dokumentaci, jejimu pfipadnému
upresnéni a pfijaté Cenové nabidce zhotovitele. Souc¢asné se zhotovitel zavazuje a odpovida
za to, Ze pii realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je
Skodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu a nést veskeré naklady s tim spojené.

2.14. Zhotovitel bude provadét dilo dle schvaleného Casového planu (harmonogramu praci).
Zhotovitel predlozi harmonogram praci objednateli nejpozdéji do 10 dnll po predani stavenisté.
Harmonogram bude respektovat provoz uzZivatele objektu, bude zpracovén v souladu s jeho
poZadavky a bude jeho zastupcem odsouhlasen. Do ¢asového planu bude zahrnuto omezeni
a planované pInéni, v souladu s podminkami uvedenymi v ¢lanku 3.

Clanek 3 — Misto a termin pInéni, staveni§té

3.1. Misto plnéni: Skolni statek Humpolec, Dusilov 384, 396 01

3.2. Zahajeni stavby se prfedpoklada: zari 2020

3.3. Dokonéeni pfedmétu dila se stanovuje nejpozdéji do 20. 11. 2020

3.4. VySe uvedené Casové obdobi zahrnuje technologické a uvazované sezénni prestavky.

3.5. Terminy pro zahajeni a dokon&eni praci mohou byt prodlouzZeny, jestlize preruseni praci
bylo zavinéno vy$si moci nebo jinymi okolnostmi nezavinénymi zhotovitelem.

3.6. Stavenisté

- objednatel je povinen pfedat zhotoviteli staveni§té nejpozdéji do 2 pracovnich dnii pred
zahajenim stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveni§té odevzda objednatel
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace v rozsahu uvedeném ve
smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit soucinnost vedouci k pfedani stavenisté,

- 0 predani a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny zaznam do stavebniho
deniku, v souladu s vyhl €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpist, ktery obé strany podepi$i. Za den predani stavenisté se povaZuje den, kdy
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebnim deniku,

- provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v
souladu se svymi potfebami. Naklady na vybudovani, zprovoznéni, tdrzbu, naklady na
spotfebované energie, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané
cené dila a jsou obsazeny v cenach praci a dodavek, paklize nejsou uvedeny samostatné,

- zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrZzovat veskeré pravni predpisy,

- zhotovitel neni opravnén vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani osob,

- zhotovitel odstrani neprodlené veskera znecisténi a poSkozeni komunikaci a ploch, ke
kterym doslo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
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- zhotovitel je povinen prubé&zné ze stavenisté odstranovat vSechny druhy odpad(, stavebni
suti a nepotrebného materialu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly
z jeho Cinnosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté nebo byl
likvidovan v souladu s platnymi pfislusnymi predpisy,

- zhotovitel bude premistovat veskery material pro stavbu a veskeré druhy odpadu ruéné
nebo za pouziti drobné stavebni techniky,

- zhotovitel vybuduje v chodbach pomocné délici stény z difevénych hranolll a desek OSB
4 x PD proti Sifeni prachu a hluku v objektu, dle pokyn( objednatele,

- podlahové konstrukce, které budou zachovany s pavodni krytinou zhotovitel, zajisti proti
poskozeni dostatecné silnou textilii, lepenou po okrajich ke krytiné a OSB deskami,

- zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veSkera bezpecnostni a hygienicka opatfeni a
pozZarni ochranu stavenisté i provadéného dila, v rozsahu a zpusobem stanovenym
pfislusnymi predpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15
kalendarnich dnl ode dne pfedani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel do
30 dnll od obdrzeni vyuctovani téchto praci.

Clanek 4 — Cena za dilo

4.1. Cena za provedeni dila uvedena v této smlouvé je cena nejvySe pripustna s mozZnosti
zmény pouze v pripadech stanovenych v této smlouvé a jsou v ni zahrnuty veskeré prace,
dodavky, sluzby a vykony, potfebné pro provedeni predmétu smlouvy. Tato cena vyplyva
z nabidky dodavatele vybraného v souvislosti s ukonéenim zadavaciho fizeni pro zadani
veiejné zakazky a obsahuje veskeré naklady zhotovitele potfebné k provedeni dila.
Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci jsou pevné a platné po celou dobu
realizace dila. Celkovou a pro Ugely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena véetné DPH.

4.2. Cena za provedeni dila je sjednana takto:

Cenadila celkem bez DPH &ini: e Ké
DPH 21 %: e Ké
CenadilacelkemsDPHEINE = sossssssswanmimusmassm Ké
SO Y e e e ———————— e eee e ————— e e an e aaaans korun &eskych

4.3. Smluvni strany se dohodly, Ze sjednana cena mulzZe byt prekroena za nasledujicich
podminek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a pred uplynutim Lhity pro dokonéeni predmétu pinéni
dojde ke zméné danovych predpisl ve vztahu k pfenosu darnové povinnosti;

4.3.2. Pokud se pfi provadéni dila vyskytne potfeba Dodatecnych stavebnich praci (Vicepraci),
které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy, nebyly obsazeny v zadavacich podminkéach a
jejich potfeba vznikla v dusledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou péci nemohl
predvidat.

4.4. Zpusob sjednani zmény ceny (Zménovy list)
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4.4.1. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozné prekroceni sjednané ceny z diivodu
vzniku Vicepraci, je Zhotovitel povinen sestavit Zménovy list a v ném popsat davody
a okolnosti vedouci k nutnosti zmény sjednané ceny, provést vypocet navrhu zmény sjednané
ceny a predlozit jej Objednateli k odsouhlaseni.

4.4.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze pisemnym dodatkem k této smlouvé, a to jen na
zakladé Objednatelem odsouhlaseného Zménového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nejvy$e podle hodnot jednotkovych cen
uvedenych v PoloZkovych rozpoctech. Pokud Viceprace v Polozkovych rozpoétech obsaZeny
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy pouzité pro piislusny soupis
praci, definované pro to obdobi, ve kterém byly Viceprace zji§tény, nebo maximainé do vyse
cen v misté a ¢ase obvyklych, pokud nebudou Viceprace v cenové soustavé uvedeny. Zptisob
a forma zpracovani podklad(i pro sjednani zmény ceny budou obdobné jako v pfipadé
zpracovani nabidky na ptvodni zavazek.

Clanek 5 — Financovani

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu.

5.2. Provedené prace budou fakturovany za kazdy uplynuly kalendaini mésic v élenéni dle
pozadavku objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnd od posledniho dne tétovaného
mesice. VySe fakturované castky bude odpovidat skuteéné provedenym, objednatelem
objednanym pracim v daném kalendainim meésici, které budou odsouhlaseny zastupcem
objednatele pro véci technické na zjistovacim protokolu — soupisu skute¢né provedenych
praci, ktery vystavi zhotovitel a pfeda objednateli v tiSténé i elektronické podobé. Pokud bude
faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel
opravnén fakturu vratit k pfepracovani.

5.3. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni,
ze kterého pofidi zapis s uvedenim divod( obou stran.

5.4. Provedené prace bude objednatel pribézné hradit do Ghrnné vyse max. 95 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich min. 5 % celkové ceny dila bude vyplaceno:
5.4.1. do 15 dn( po podpisu protokolu o prevzeti dila bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnl po podpisu protokolu o odstranéni posledni vady zji§téné v pribéhu pievzeti
dila.

5.4.3. Smluvni strany se mohou dohodnout, ze zbyvajicich min. 5 % celkové ceny dila dle
pfedchoziho odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovni zarukou ve vysi odpovidajici
minimalné této éastce.

5.5. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dn(l po jejich doruéeni
objednateli, pficemz dnem doruéeni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence
objednatele. Uhrada za plnéni z této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim prevodem na
Ucet zhotovitele, ktery je sprdvcem dané (financnim ufadem) zvefejnén zplisobem
umoziujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona o DPH.

Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu

ustanoveni § 106 pism. a) zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi
DPH za zdanitelné plnéni pfimo pfisluSnému spravci dané. Objednatelem takto provedena
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Uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusné asti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH
fakturované zhotovitelem.

5.6. Kromé povinnych naleZitosti je zhotovitel povinen pfilozit k jednotlivym danovym dokladiim
- fakturam odsouhlaseny rozpis provedenych praci. Kazdy dariovy doklad bude rovnéz
obsahovat nazev akce ,Skolni statek Humpolec — plynova pfipojka®. Faktura, ktera bude
vystavena po pfedani a prevzeti dila, tzv. koneéna faktura, bude kromé vySe uvedenych
nalezitosti obsahovat soupis faktur pfedstavujicich pribéh fakturace celého dila dle této
smlouvy. Soupis bude obsahovat vycet vystavenych faktur s uvedenim jejich Cisla, data
vystaveni, ceny bez DPH, udaje o DPH, ceny v€. DPH a rekapitulaci dosud zaplacenych
vyfakturovanych castek vCetné dosud neproplacené casti celkové ceny dila.

5.7. V piipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy, je objednatel
opravnén vyuctovat pokutu vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat krat$i dobu, bude
sankce ucétovana podle skuteéné délky prodleni. Splatnost &astek smluvnich pokut je 30 dnu
ode dne doruceni vyuctovani smluvni strané v prodleni.

5.8. Smluvni strany se dohodly, Ze pohledavky (i nesplatné) vyplyvajici z vyuctovanych
smluvnich pokut mohou byt vzajemné zapoéteny vici pohledavkam vyplyvajicim z ¢astek
vyfakturovanych jako cena za provedené prace, kterou je objednatel povinen uhradit.

Clanek 6 — Stavebni denik, kontrolni dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik dle platnych pravnich pfedpist (§ 157 zakona ¢.
183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist), musi mit nalezitosti uvedené ve stavebnim zékoné a jeho provadécich predpisech.

6.2. Zapis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy, ale mize slouZit jako podklad
pro vypracovani dodatk( a zmén smlouvy.

6.3. Pro Ucely kontroly prub&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 2 x mési¢né. Pokud Objednatel
rozhodne o ¢ast&jSim konani Kontrolnich dn(, je Zhotovitel povinen na tuto ¢etnost pristoupit.
Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne ucastnikim pisemné nejméné pét dnt
pfed jeho konanim, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolnich dna jsou povinni se zucastnit zastupci objednatele a zhotovitele véetné
poddodavatelll a dalSich osob, které si vyzada objednatel. Vedenim kontrolnich dnu je povéien
objednatel.

6.5. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pripominky a podnéty osob vykonavajicich
funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatfeni a tkol(.
Z kontrolniho dne je pofizovan zapis o jednani v éeském jazyce.

Clanek 7 — Pfedani a prevzeti predmétu dila
7.1. Prevzeti provedeného dila bude provadéno v rozsahu a zplisobem stanovenym touto
smlouvou. Zhotovitel je na sv(j naklad povinen zajistit pro Gcely prejimky a predat objednateli

zejména:
- projektovou dokumentaci skute€ného provedeni dila v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
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- veskeré revize bez zavad, atesty, doklady, protokoly o méfeni, protokoly o zkouskach a
pripadna méfeni poZadovane ke kolaudaci stavby stavebnim Gfadem, dot&enymi organy
a dalsi doklady, jejichz seznam si zhotovitel zajisti na pfisludnych Gfadech na sv(j naklad

- seznam strojl a zafizeni, které jsou pfedmétem pinéni této smlouvy, jejich pasporty,
navody k obsluze v eskem jazyce a protokoly o zauéeni obsluhy, zaruéni listy,

- doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materidlt, které musi byt
v souladu s poZadavky zadavaci dokumentace a pfipadnym upiesnénim objednatele, dle
predchozich ustanoveni této smlouvy,

- kompletni stavebni denik podle platnych pravnich piedpis.

Dokladova Cast dila bude pfedana ftfikrat v grafické (tisténé) podobé& a jednou v digitalni

podobé ve formatech pdf a dwg.

Bez vySe uvedenych dokladli, dokumentaci, revizi a protokolll nelze povazovat dilo za

dokonéené a schopné predani.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dni pfedem k prevzeti
kompletné dokonéeného pfedmétu dila.

7.3. Objednatel pfevezme dilo, bude-li jeho provedeni v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat Zadné vady branici jeho uzivani. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila
(stavby) pro ojedinglé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkCné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuiji.

7.4. Drobnymi vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalité
a parametrech dila stanovenych projektovou dokumentaci, touto smlouvou, &eskymi
technickymi normami (CSN), technickymi kvalitativnimi podminkami (TKP) a dal$imi obecné
zavaznymi predpisy, které se vztahuiji k provedenému dilu.

7.5. K predani a pfevzeti dila jsou opravnéni pracovnici objednatele a zhotovitele povéreni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude pfejimat a zhotovitel pfedavat dokonéené dilo v misté jeho provadéni.
Pfipadna Dohoda o pfedéasném uzivani ¢asti stavby nenahrazuje protokol o piedani a
prevzeti dokonéeného dila a nezahajuje béh zaruéni Ihity.

7.7. O pfedani dila sepi$i obé smluvni strany v misté predani dila predévaci protokol, ktery

bude obsahovat zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni smluvnich stran,

- prohlaseni objednatele o tom, Ze si dilo prohlédl a toto piebira, nebo popis vad
a prohlaseni objednatele, Ze dilo z dlivodu téchto vad nepfebira,

- datum podpisu pfedavaciho protokolu,

- podpis osobou povéfenou jednat v technickych vécech dle této smlouvy za stranu
objednatele,

- podpis osobou povéfenou vedenim stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu piejimaciho protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmitl dilo
pfevzit, pfechazi na objednatele nebezpeéi skody k pfedmétu dila a zadina bézet zaruéni
doba. Do té doby nese zhotovitel veSkerou zodpovédnost za $kodu na realizovaném dile,
materialu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci dila zajistované zhotovitelem, za $kody
vzniklé na jiz zabudovanych materialech a provedenych pracich jakoZ i za §kody zplisobené
v disledku svého zavinéni tietim osobam. Zhotovitel je povinen Géastnit se tredni kolaudace.
V pfipadé zji$téni vad branicich vydani kolaudaéniho souhlasu nebo kolaudaé&niho rozhodnuti
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je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svilj naklad bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji
v8ak v terminu stanoveném stavebnim Grfadem.

Clanek 8 — Ostatni podminky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provadéni dila jeho viastnikem.
8.2. Nebezpeci Skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude piné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento
provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, avSak viZdy po predchozi
domluvé v souladu s odsouhlasenym harmonogramem praci.

8.4. Vykon technického dozoru stavebnika bude vykonavat osoba uréena objednatelem pri
pfedani stavenisté a dale zastupce objednatele pro véci technické. Technicky dozor
stavebnika je opravnén zejména k témto Ukonim:

- kontrolovat, zda prace jsou provadény v souladu se s projektovou dokumentaci, smluvnimi
podminkami, pfisluS§nymi normami a obecnymi pravnimi pfedpisy upozoriiovat zapisem na
zjisténé vady a nedostatky,

- dat pracovnikim zhotovitele pfikaz k zastaveni praci v pfipadé, Zze zastupce zhotovitele
pro véci technické neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpecnost provadéné stavby, Zivot,
nebo hrozi-li jiné vazné skody,

- kontrolovat zakryvané konstrukce, pfejimat dokonCené prace a uzaviit dohodu o
opatrenich a terminech k odstranéni zji§ténych vad.

8.5. Po celou dobu provadéni dila zajiStuje objednatel vykon funkce autorského dozoru
projektanta a koordinatora BOZP prostfednictvim osob, které budou uréeny pfi predani
staveniste.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpecit Ucast povérenych pracovniki pfi kontrole provadénych
praci, kterou provadi technicky dozor stavebnika a &init neprodlené opatieni k odstranéni
zjisténych vad a nedostatkd. Vykon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
fadné a véasné plnéni smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ze stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli nebo
tfetim osobam Skoda, hradi ji zhotovitel v piném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat technicky dozor stavebnika a objednatele ke
kontrole a provéreni praci, které budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné
pét pracovnich dnl pfed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zzadost technického
dozoru stavebnika nebo objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, a to na svlj naklad.

8.9. Pokud se technicky dozor stavebnika nebo objednatel pfes vyzvu zhotovitele ke kontrole
nedostavi, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto piipadé objednatel
dodateéné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. ZpUsobi-li tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni pribéhu praci, ma narok
na Uhradu Skod od objednatele a prodlouzeni smluvniho éasu pinéni. Pfi zjisténi vad v ¢asti
rozkrytého dila, nelze ze strany zhotovitele na tuto Ghradu skod uplatnit narok.
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8.10. Veskere odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld,
majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel povinen na pozadani
objednatele dolozit.

Povoleni k provadéni svafeCskych praci zajisti zhotovitel a rovnéz tak pisemny doklad
o proskoleni pracovniku, ktefi budou tyto prace vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a
provadét na vlastni naklad dozor stavenisté po svarecskych pracich podle platnych predpisti.

8.11. Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektiim
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo
vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak financ¢né uhradit. VeSkeré naklady stim spojené nese
zhotovitel.

8.12. Vlastnicke pravo ke zhotovovanému dilu prfechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

8.13. Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpeénost a ochranu véech svych zaméstnanci a
poddodavatelll v prostoru staveni$té a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami a jejich pouceni dle pfisludnych pravnich predpist. Déle se zhotovitel zavazuje
dodrzovat veskeré hygienické predpisy a predpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany Zivotniho
prostiedi a protipozarnich predpisu.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat soucinnost koordinatorovi BOZP vykonavajicimu
¢innost dle zékona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpeé&nosti a ochrany
zdravi pii praci v pracovnéprévnich vztazich a o zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (o zaji$téni dalich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisu. V pfipadé, Ze zhotovitel
bude zajistovat realizaci dila prostfednictvim poddodavatell, je povinen zavazat své
poddodavatele k poskytnuti soucinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v kazdém okamziku zajistit dilo, material a své stroje &i naradi nutné
k provadéni dila a zafizeni stavenisté proti poskozeni, ztraté a kradezi.

8.16. Objednatel je opravnén kdykoliv b&éhem provadéni dila provadét kontrolu provadéni dila
a v pfipadg, Ze zjisti nedostatky pInéni, stanovi zhotoviteli termin k napravé. Pokud zhotovitel
zjisténé nedostatky ve stanoveném terminu neodstrani, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel predlozi prohlaseni o shodé dle zakona & 22/1997 Sb,,
o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékon(, ve znéni
pozdejsich predpist, u materiall pfipravenych pro provadéni dila, a to je§t& pfed jeho
zabudovanim do dila. Nepfedlozi-li toto prohlaseni o shodé, nesmi material zabudovat do dila,
a pokud tak v rozporu s touto povinnosti u€ini, je povinen tento material na své naklady z dila
odstranit, a to na zakladé vyzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je opravnén své pohledavky viiéi objednateli vyplyvajici z této smlouvy
postoupit na tieti osobu &i zastavit tieti osob& pouze s predchozim pisemnym souhlasem
objednatele.

8.19. Pii nepInéni ujednani této smlouvy zhotovitelem je objednatel opravnén, v nezbytné
nutnych pfipadech, zejména pokud by byl ohroZen Zivot, zdravi nebo majetek osob,

Strana 11 (celkem 16)



KrajVysocina

zasahnout, a to na naklady zhotovitele. Rozumi se tim pifedevsim, Ze objednatel provede nebo
jinak zajisti provedeni nékterych &asti dila, pomocnych nebo vedlejSich praci, bezpeénostnich
opatfeni apod. Takovymto zasahem do dila zhotovitele provedenym objednatelem nebo treti
osobou na zakladé pokynu objednatele nejsou dotéeny zadné povinnosti zhotovitele dle této
smlouvy. Takovy zasah rovnéz nezbavuje zhotovitele odpovédnosti z jim prevzaté zaruky dle
této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajisti odborné vedeni provadéni dila osobou, kterda ma pro tuto ¢innost
opravnéni podle zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyr(i a technikt éinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpis(, a prostrednictvim niz prokazoval kvalifikaci — viz ¢lanek 1 smlouvy (osoba pové&rena
vedenim stavby).

8.21. Zastupci pro véci technické nejsou opravnéni uzavirat jakékoliv dodatky ke smlouvé &i
rozhodovat o zménach smiouvy.

Clanek 9 — Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo je zhotoveno podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
zaruéni doby bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené
pravnimi pfedpisy, pfislusnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé. Ustanoveni
§ 2630 obc&anského zakoniku neni timto ujednanim dotéeno.

9.2. Zarucni doba je pro celé dilo sjednana v délce 60 mésict. Zarucni Ih(ta pro dodavky strojl
a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava v
délce Ihlty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicu.

9.3. Zarucni doba poc€ina béZet dnem nasledujicim po nabyti pravni moci rozhodnuti
stavebniho Uradu o pfed€asném uzivani v pfipadé prevzeti ¢asti dila do predéasného uzivani
nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o predani a pievzeti dila, pokud v tomto
protokolu Objednatel neodmitne dilo prevzit. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou
Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida. Po dobu
opravy téch ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opravovany, nebézi zaruéni doba. Zaruéni doba v téchto pfipadech bézi pak dale ode dne
nasledujiciho po fadném dokonéeni reklamacni opravy.

9.4. Zhotovitel piné nese zaruky za zasahy do stavajicich konstrukci s platnou zaruéni dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do dvou pracovnich dnid po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhitu, ve které bude vada odstranéna, a to bez
ohledu na to zda reklamaci uznava &i neuznava. Zhotovitel nastoupi na objednatelem
reklamované vady nejpozdéji do péti kalendarnich dnd ode dne uplatnéni reklamace. O tomto
nastupu provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen osobami zastupujicimi smluvni
strany ve vécech technickych. Naklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich opravnénosti, nese zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k
odstranéni reklamované vady ani do 14 dnu po obdrzeni reklamace objednatele, nebo pokud
nedojde k jiné dohodé o terminu odstranéni vad je objednatel opravnén podle vlastniho
uvazeni povéfit jejich provedenim jinou organizaci, nebo jejim prostrednictvim zakoupit,
vymeénit vadnou ¢i neupiné funkéni ¢ast pfedmétu dila. Takto vzniklé naklady je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli do 30 dnl od doruceni vyuctovani.
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9.6. Prokaze-li se ve spornych pripadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni lhita, resp.,
ze vadu zplsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé naklady a vratit zhotoviteli s
timto souvisejici uhrazené smluvni pokuty.

9.7. V pripadé uplatnéni vad v ramci zaruéni doby, které svoji povahou podstatné sniZi nebo
Uplné znemozni uzivani Casti nebo celého dila (havarie), nastoupi zhotovitel k odstranéni vady
neprodlen€, nejpozdéji do 48 hodin od uplatnéni. Pokud hrozi nebezpeci dal§ich $kod, je
objednatel opravnén na naklady zhotovitele zajistit nezbytna opatieni.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutych Ihitach.

9.9. O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin pfedani a pfevzeti vady. Protokol jsou opravnéni podepsat osoby
zastupujici smluvni strany ve vécech technickych. Osoba odpovédna za zaruéni prace ze
strany zhotovitele je zastupce zhotovitele opravnény jednat ve vécech smiuvnich.

9.10. Veskeré Skody zpUsobené vadou dokoncéeného predmétu dila uhradi na svij naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnl od doruéeni vyuctovani. Smluvni strany se
dohodly na vylouéeni moznosti uplatiiovat usly zisk.

Clanek 10 — Pojisténi dila
10.1. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenym jeho &innosti véetné
moznych Skod zpUsobenych jeho pracovniky tieti osobé ve vysi pojistného plnéni minimainé

4 mil. K&, a to po celou dobu provadéni dila.

10.2. Dokladem o pojisténi je platna a u€inna pojistna smlouva, u niz Zhotovitel fadné a véas
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojisténi je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli na jeho pisemné &i Ustni
vyZadani pred podpisem smlouvy nebo kdykoliv v pribéhu realizace dila.

10.4. Pri vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

10.6. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Clanek 11 — Smiuvni pokuty, trok z prodleni

11.1. Pro pfipady neplnéni vécnych a terminovanych zavazka vyplyvajicich z této smlouvy
smluvni strany sjednavaji tyto smluvni pokuty:

11.1.1. Pfi prodleni s dokonZenim dila jako celku zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu
ve vy8i 0,15 % z ceny dila sjednané touto smlouvou, a to za kazdy i zapoéaty den prodleni.
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V pfipadé, Ze budou stanoveny v odst. 3.3. dil¢i terminy dokon¢eni predmétu dila, zaplati
zhotovitel objednateli pii prodleni smluvni pokutu ve vysi 0,15 % z ceny ¢asti dila odpovidajici
diléimu pInéni.

11.1.2. Pfi prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté zaplati zhotovitel objednateli za kazdy
i zapocaty den prodleni smluvni pokutu ve vysi 5000 K¢, a to az do Uplného vyklizeni a
protokolarniho predani stavenisté.

11.1.3. Pri poruSeni povinnosti dle 1. véty odst. 2.12. zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdou neopravnénou zménu poddodavatele.

11.1.4. Za prodleni s odstranénim pfipadnych vad, bude-li s nimi dilo pfedano a pfevzato,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000 K& za kazdy i zapoc¢aty den prodleni
oproti dohodnutému terminu, a to za kazdou vadu.

11.1.5. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad vterminu dle odst. 9.5.
Smlouvy, tj. do 14 dni od doru€eni pisemné reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdy i zapocaty
den zpozdéni s nastupem. V pripadé, Ze nenastoupi k odstranéni vady, ktera ztizi nebo Gpiné
znemozni uZivani &asti nebo celého dila (havarie), ti. do 48 hodin od doruceni pisemné
reklamace nebo v jiném dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 3 000 K& za kazdy i zapocaty den zpozZdéni s nastupem.

11.1.6. P¥i prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ve stanovenych terminech
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvni pokutu ve vySi 3 000 K& za kaZdy den
prodleni. V pripadé, Ze se jedna o vadu, ktera ztiZzi nebo UpIné znemozni uzivani ¢asti nebo
celého dila (havarie), zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdou
takovou vadu a za kazdy i zapodaty den prodleni oproti stanovenému terminu.

11.1.7. V pfipadé nepredloZeni harmonogramu praci v terminu dle odst 2.14. této smlouvy ma
objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 3 000 K¢ za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

11.1.8. V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,15% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Clanek 12 - Odstoupeni od smlouvy

12.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mimo divodd stanovenych pravnimi pfedpisy a jinymi
ustanovenimi této smlouvy, Ize od této smlouvy odstoupit pfi vzniku téchto skutecnosti:

12.1.1. prodleni objednatele s Uhradou dluzné &astky delsi nez 30 dnf,

12.1.2. nesplnéni terminu pfedani stavenisté objednatelem ani v dodate¢né primérené Ihaté,
12.1.3. pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodate¢né pfimérené lhate,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatecné stanovené |hité neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zplsobem, ackoli byl na to

objednatelem upozornén,

12.1.5. opakovanym zavinénym nedodrzenim harmonogramu praci ze strany zhotovitele (min.
2x prodleni delsi jak 3 kalendarni tydny),
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12.1.6. prodleni zhotovitele s dokonéenim dila z diivod leZicich na jeho strané del$i nez 30
dnq,

12.1.7.nedodrzeni postupu zhotovitele pfi zméné poddodavatele nebo neprovadéni ¢&asti
praci, které mél provadét poddodavatel, prostfednictvim néhoZz zhotovitel prokazoval
kvalifikaci v zadavacim fizeni verejné zakazky dle €l. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu Upadku nebo hroziciho Upadku,
12.1.9. nezajisténi odborného vedeni provadéni dila dle ¢l. 8. odst. 8. 21. této smlouvy.

12.2. Smluvni strana opravnéna odstoupit od smlouvy na zakladé vyse uvedenych ujednani je
povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt dale uveden
ddvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k
takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné. Odstoupeni od
smlouvy nastava dnem doruceni oznameni o tom druhé smluvni strané.

12.3. Odstoupi-li od smlouvy néktera ze smluvnich stran, pak povinnosti obou stran jsou
nasledujici:

12.3.1. Smluvni strany vyhotovi ke dni GCinnosti odstoupeni protokol o pfedani a prevzeti
nedokonéeného dila, ktery bude obsahovat zejména soupis veskerych uskuteénénych praci a
dodavek ke dni odstoupeni od smlouvy a vzajemné naroky smiuvnich stran s uvedenim
finanéni hodnoty dosud provedeného dila.

12.3.2. Zhotovitel provede finanéni vy€isleni provedenych praci a zpracuje ,diléi kone¢nou
fakturu"

12.3.3. Zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak, a vrati objednateli veSkerou poskytnutou dokumentaci, pfipadné dalsi poskytnuté véci,
a to nejpozdéji do 3 dnli od podpisu protokolu o pfedani a prevzeti nedokonéeného dila.

12.4. Do doby vycisleni a vyporadani opravnénych narokt smiuvnich stran a do doby uzavieni
dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokl je objednatel opravnén zadrzet zhotoviteli
veskeré fakturované a splatné platby. Objednatel neni po tuto dobu v prodleni s Uhradou
takovych plateb.

12.5. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na thradu smluvni
pokuty a na nahradu vzniklé $kody zplusobené odstupujici smluvni strané.

Clanek 13 — Zavéreé&na ustanoveni

13.1. Smlouvu Ize zménit jen pisemnou formou - dodatkem, ktery dohodnou obé& smluvni
strany svymi zastupci opravnénymi k zastupovani stran.

13.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici radnému pinéni této smlouvy je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl
opravnénych k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvnich stran touto smlouvou blize neupravené se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi obcanského zakoniku. Smiuvni strany se dohodly, Ze pfi plnéni této smlouvy
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nebudou mit obchodni zvyklosti prednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi obéanského
zakoniku.

13.4. Zhotovitel prohlasuje, Zze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti s
vybérovym fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo
zakonu nebo dobrym mraviim nebo by zakon obchazelo, zejména Ze nenabizel Zadné vyhody
osobam podilejicim se na zadani verejné zakazky, na kterou s nim zadavatel uzaviel smlouvu,
a Ze se zejména ve vztahu k ostatnim dodavateliim nedopustil Zadného jednani narusujiciho
hospodariskou soutéz.

13.5. Obé smluvni strany prohladuji, ze tato smlouva nebyla sjednéna v tisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek. Smluvni strany prohlasuji, ze si dokument pfed jeho
podpisem precetly, porozumély jeho obsahu a na dikaz shody o celém obsahu této smlouvy

pfipojuji své podpisy.

13.6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi osobami smluvnich stran a
uginnosti dnem uvefejnéni v informaénim systému verejné spravy - Registru smiuv.

13. 7. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy véetné podpist
v informacénim systému vefejné spravy - Registru smiuv.

13.8. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv, uvefejhiovani téchto smiluv a
o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpis, splni objednatel a
spinéni této povinnosti doloZi prikaznym zplsobem zhotoviteli.

13.9. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi
po dvou stejnopisech.

13.10. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou PoloZzkové rozpocty (ocenéné soupisy stavebnich
praci, dodavek a sluzeb).

NV e ,dne .............. V Jinlavé dne

Za zhotovitele Za objednatele

.................................................

Ing. Martin Kukla
namestek hejtmana pro oblast
ekonomiky a majetku

.................................................
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