Priloha Al

Technické podminky

,111/3793 Biezské - most ev.¢. 3793-2“

Pfedmétem plInéni je:

- Geodetické zaméreni predmétného uUzemi (vySkopisné a polohopisné zaméreni)
v potfebném rozsahu rekonstrukce mostu

- Vypracovani inZenyrsko-geologického prizkumu mostu véetné navrhu technického
reseni

- Vypracovani projektové dokumentace ve stupni pro vydani spole¢ného Uzemniho
a stavebniho povoleni (DUSP)

- Zajisténi vSech povoleni potfebnych k vlastni realizaci kompletnich stavebnich praci
a zajisténi kladnych vyjadreni a stanovisek viech dotcenych orgdn( pro podani fadnych
7adosti o vydani USP (SP) k pfislusnému stavebnimu Ufadu véetné viech pozadovanych
pfiloh

- Zaji$téni potfebnych pravomocnych spoleénych Gzemnich a stavebnich povoleni (USP)
nebo stavebnich povoleni (SP), véetné viech poZadovanych pfiloh, doklad( a vyjadieni

- Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) véetné ocenéného
a neocenéného soupisu praci

- Vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby

Predmétem projekcnich praci je rekonstrukce mostu pres mistni potok v obci Bfezské v km
1,034 (provozniho stani¢eni), okres Zdar nad Sazavou.

Stavajici most ev. ¢. 3793-2 prevadi silnici 111/3793 pres mistni potok. Most se nachazi v obci
Brezské, pri prijezdu do obce, ve staniceni km 1,034 silnice 111/3793. Most je jednopolovy.

Nosnou konstrukci tvofi ocelové nosniky. Nosna konstrukce ma starsi ¢ast s profily 1 220 a s
valenymi klenbickami (4 pole) z plnych cihel, novéjsi ¢ast s profily 4 x | 320 a se
Zelezobetonovou deskou. Nosniky | 320 jsou uloZeny na uloznych prazich z prostého betonu
a mezery mezi témito ¢tyfmi nosniky jsou dozdény z lomového kamene, coz nahrazuje zavérni
zidky. Nosniky | 220 jsou zazdény do kamennych opér.

Mostni opéry jsou zdéné z lomového kamene, opéry rozsiteni jsou zdéné z kamene - radkové
zdivo s betonovymi Gloinymi prahy. Ul. prahy na opérach jsou ZB vy$ky 0,22m. V OP2 na
navodni strané Usti betonova roura kanalizace priim. 300 mm. Mostni kfidla jsou Sikm3, zdéna
zlomového kamenného zdiva krytého tenkou betonovou fimsou. Na kfidla u opéry 1 navazuji
nové nabreini zdi.

Rimsy jsou ZB monolitické, vysky 0,30m a $itky 0,50m.

Zabradli na mosté je ocelové s vodorovnou vypini se dvéma madly. Sloupky jsou profilu |
100/50, horni madlo profilu | 80/40, vnitini madla jsou | 80/40. Vyska zabradli je na pravé
povodni strané 0,99 m od fimsy, na levé navodni strané 1,02 m od fimsy. Svodidla nejsou na
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Pfiloha A1
mosté osazena. Na mosté jsou na obou stranidch osazeny tabulky s evidenénim cislem.
Dopravni znaceni omezujici zatizZitelnost B13 - 23 tun a E5 - 28 tun jsou na mosté osazeny. Jiné
dopravni znaceni na mosté neni.

Délka premosténi 4,75 m, délka nosné konstrukce 6,25 m, volna Sitka 8 m, celkova Sifka mostu
8,5 m, plocha mostu 53,12 m?.

Vozovka na mosté je s Zivicnym krytem se zpevnénou krajnici. Zpevnéni krajnice je provedeno
asfaltovou vrstvou. PFicny sklon vozovky je jednostranny levy, podélny sklon je proti sméru
staniéeni. Odrazny prouzek na pravé strané Sirky 1,29 m a vySky 0,10 m je soucasti chodniku
a je tvoren obrubniky, na levé strané Sirky 1,17 m a vysky 0,19 m je soucasti chodniku a je
tvofen obrubniky. Plocha vozovky 43,75 m?, $itka mezi obrubami 7 m. Sikmost mostu
prava/61,1111gr, pocet poli 1, vyska mostu nad terénem 1,95 m.

Chodniky jsou oboustranné, na pravé povodni strané je Sitky 1,29 m a na levé navodni strané
je Sirky 1,17 m. Povrch chodniki je zadlazdén betonovou dlazbou. Na pravé povodni strané je
osazen betonovy obrubnik Sitky 0,12 m a vysky 0,10 m, na levé navodni strané je osazen
betonovy obrubnik Sitky 0,12 m a vysky 0,19 m

Uzemi pod mostem tvofi koryto mistniho potoka. Dno pod mostem je pfirozené. Pfistupnost
k nosné konstrukci mostu je dobrd (do 2m). PFistupové cesty pod most tvofi mirné svahy.
PFistupové cesty pod most tvori nabrezni zdi.

Stav spodni stavby mostu se jevi jako uspokojivy — stupen IV.
Stav nosné konstrukce mostu je havarijni — stupen VII.

Zavady: Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné stopy promaceni. Valené cihelné klenby
jsou povrchové degradovany, v krajnim poli a 4. poli je podéInd prasklina ve vrcholu cihelné
klenby. Sitka trhliny v klenbé ¢.1 blize krajnimu | - napojeni rozsifeni je 20 mm. Dale se trhliny
objevily i ve vrcholu klenby €. 3. V klenbé €. 4 na povodni strané je trhlina setrvald Sife 3 mm.
V misté napojeni rozsiteni je pozorovan znacény prihyb | nosniku pavodni konstrukce - krajni
klenby. Dochazi k pokrocilé korozi | nosnikl (vyklonény nosnik).

Vsechny | nosniky plvodni klenby jsou prohnuté.

Do opéry 2 dochazi k zatékani v drovni Ulozného prahu.

Na nosné konstrukci jsou viditelné podélné a pficné trhliny. Na ocelovych nosnicich dochazi
ke korozi, Supinkové korozi horni pfiruby.

Na obou stranach je patrny prasak dilatacemi do prostoru ulozného prahu OP2.

Dochdzi k zamaceni paty opéry a nasledné vypadavani sparové hmoty.

Zadavatel predpoklad3d, ze stavebni realizace bude probihat za uzavieného silni¢niho provozu.
Pfedpokladana doba realizace stavebnich praci — rok 2021 / 2022.

PD bude fesena jako jeden stavebni objekt — ,/1l/3793 Brezské — most ev.¢. 3793-2".

Projektové dokumentace v jednotlivych stupnich budou vypracovédny vrozsahu daném
platnymi predpisy v dobé zpracovani a predani dokonéeného pfedmétu plnéni.
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Technické podminky

Vypracovani dokumentace pro spolecné tzemni a stavebni povoleni a pro provadéni stavby

PD je nutno zpracovat dle vyhlasky ¢. 405/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb. Stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb a v aktualnim znéni dle vyhlasky ¢. 251/2018 Sb,
kterou se méni vyhlaska 146/2008 Sb a bude obsahovat zejména:

- Vlastni ndvrh technického teseni rekonstrukce mostu (projednany mezi zhotovitelem
a zadavatelem na vstupnim vyrobnim vyboru) dle vysledku zpracovaného
diagnostického prizkumu.

- Geodetické zaméreni predmétného uUzemi (vySkopisné a polohopisné zaméreni)
v potfebném rozsahu rekonstrukce mostu.

- Zakres stavby do aktualni katastralni mapy.

- Podrobny inZenyrskogeologicky, geotechnicky a hydrogeologicky prizkum daného
Uzemi (pokud bude pro zpracovani PD a vydani pfisluSnych stanovisek a povoleni nutné).

- Vytycovaci vykres stavby.

- Definitivni dopravni znaceni v¢etné ptislusnych projednani.

- Situace v méfitku min. 1:500.

- Zasady organizace vystavby.

- Staticky vypocet, hydrotechnicky vypocet.

- Navrh kaceni strom( vcetné vyznaceni v situaci, dendrologicky prizkum (pokud bude
pro zpracovani PD a vydani pfislusnych stanovisek a povoleni nutné), zajisténi povoleni
ke kaceni stromu je véci zadavatele. V pripadé, Ze pfislusny spravni orgdn povoli kaceni
drevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinach stromU nenachadzi zvlasté chranéné druhy
zivocichll — zejména netopyfi, sovy Ci difevokazni brouci (v tomto pfipadé bude nutno
zhotovitelem PD zazadat o vyjimku z ochrany zvlasté chranénych druh(i na odboru
Zivotniho prostredi Krajského uradu Kraje Vysocina).

- Provéreni prlibéhu inZenyrskych siti, prelozky inZzenyrskych siti.

- Zaborovy elaborat s tabulkou dotéenych pozemkt pro docasny a trvaly zdbor a zakres
do katastrdlni mapy véetné sousednich pozemkd, pro zfizeni vécnych bfemen bude
vycisleno dotceni jednotlivych pozemku

o  Zajisténi souhlasu s vynétim pozemka trvale dotéenych stavbou silnice ze ZPF
a PUPFL véetné zpracovani Pedologického prazkumu

o Zajisténi souhlasu s do¢asnym vynétim pozemk( docasného zaboru ze ZPF

o Soucinnost zhotovitele pfi jedndnich s vlastniky dotéenych pozemkd.

- Odhad stavebnich nakladd.

- VyreSeni nakladani s odpady dle vyhlasky ¢.130/2019 Sb., kdy u stavajicich smési
stmelenych asfaltovymi pojivy bude napf. provedenim a rozborem jadrového odvrtu
provéren obsah PAU (dehtu), a v pfipadé jeho zastizeni bude tato smés jako odpad
v maximalni mozné mife znovu pouzita na stavbé, ¢emuz bude ptizpisobeno technické
feseni.
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- Zajisténi projednani, potiebnych kladnych vyjadreni a souhlasnych stanovisek vsech

organu statni spravy a samospravy, organizaci a spravct dotcenych inZzenyrskych siti pro
vydani spole¢ného uzemniho a stavebniho povoleni, vé. pripadného nasledného
zapracovani zmén do projektové dokumentace.

- Podani 7adosti o spoleéné Uzemni a stavebni povoleni, zajiténi vydani USP véetné
potfebné inZenyrské ¢innosti (napf. dofeseni zmén PD v prabéhu USR), ziskani dolozky
nabyti pravni moci USP.

- Vykaz vymeér s bilanci praci.

- Dopravné inZenyrska opatreni (DIO) po dobu provadéni stavebnich praci, navrh
objizdnych tras, svislé dopravni znaceni pro dopravni opatfeni (zfizeni a odstranéni)
bude navrZeno dle TP 66 pro provizorni dopravni znaceni.

- Plan BOZP potvrzeny koordinatorem BOZP.

- Havarijni a povodniovy plan.

- Neocenény soupis praci, ocenény soupis praci (kontrolni rozpocet pro potreby
zadavatele), soupis praci bude zpracovan v rozpo¢tovém programu Aspe (v oborovém
tfidniku stavebnich konstrukci OTSKP) vsouladu svyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prdce a soupisu stavebnich praci, v platném
znéni.

Majetkopravni pfiprava, véetné zajisténi prislusnych smluv neni soucdsti predmétu plnéni
a bude realizovana zadavatelem. Zhotovitel zajisti pouze souhlasy dotéenych vlastnikd
pozemk( na situacni vykres stavby v souladu s §110 a §184a zdkona 183/2006 Sb, o tzemnim
pldnovani a stavebnim fadu, v platném znéni (stavebni zdkon), s uc¢innosti od 1. 1. 2018.
Zhotovitel je vSak dale povinen spolupracovat se zadavatelem pfi jednani s vlastniky, tj.
pisemné informovat vlastniky dotéenych pozemkd o zdméru realizovat stavbu, odpovidat na
pripadné otdzky vlastnikl dotéenych pozemkl tykajicich se technickych zdlezZitosti stavby
a svolat vyrobni vybor za Ucasti vlastnikd dotéenych pozemkd, zastupcl zadavatele a zastupct
obci, vjejimzZ katastru se bude zamér realizovat.

Dokumentace bude projednana na vyrobnich vyborech (minimalné 3x) za Ucasti vSech organu,
organizaci a vlastnikl pozemkd, dotcenych touto stavbou. Pfed dokoncenim a odevzdanim
kazdého stupné projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolany tzv. technicko-
dokumentaéni komise (TDK) za G&asti zastupcl zfizovatele KSUSV (Odbor dopravy a silni¢niho
hospodarstvi Kraje Vysocina). Zadavateli a zdastupci zfizovatele bude zhotovitelem
v dostatecném predstihu (7 dni) zaslana projektovd dokumentace jako podklad pro TDK.
Vyrobni vybory a TDK svolava a zapis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.

Po definitivnim odsouhlaseni zadavatelem bude nasledné projektova dokumentace ve stupni
pro vydani spole¢ného Uzemniho a stavebniho povoleni (DUSP) a provadéci dokumentace
(PDPS) preddna zadavateli v tisténé podobé a na CD (v plném rozsahu tiSténé podoby)
v nasledujicim poctu:

- DUSP - 3x v tisténé podobé, v¢. dokladové ¢asti ve vSech paré, 1x v digitalni ve formatu
*.dwg a *.pdf
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Pfiloha A1
- Zaborovy elaborat — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.pdf nebo *.xIs

- Geodetické zaméreni — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.dwg a *.pdf
a vytyCovaci sit vyty¢ovanych bodud ve formatu *.doc, *.xIs nebo *.txt

- Odhad stavebnich naklad(i — 1x v tisténé podobé, 1x v digitdlni ve formatu *.pdf nebo
* xls

- PDPS - 5x v tisténé podobé, 1x v digitdlni ve formatu *.dwg a *.pdf

- Ocenény soupis praci — 1x v tisténé podobé, 1x v digitdlni ve formatu *.xIs(x), *.pdf
a *.xml (exportni soubor z Aspe ve formatu XC4)

- Neocenény soupis praci — 1x v tisténé podobé, 1x v digitdlni ve formatu *.xls(x), *.pdf
a *.xml (exportni soubor z Aspe ve formatu XC4)

Zajisténi vydani potiebnych spole¢nych tzemnich a stavebnich povoleni

Zpracovani potfebnych Zadosti o vydani spole¢nych Uzemnich a stavebnich povoleni véetné
vSech poZadovanych pfiloh, vyjadieni a stanovisek a poddni fadnych Zadosti k pfislusSnym
stavebnim uradim dle jednotlivych stavebnich objektl a prislusnosti k uradu, ktery stavebni
objekty povoluje.

Pfed podanim Zadosti na pfislusné stavebni urady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto
zadosti véetné vsech pfriloh se zastupci zadavatele.

Pravomocna stavebni povoleni budou predany zadavateli:
- 1x origindl kazdého spole¢ného Uzemniho a stavebniho povoleni (USP) v pisemné
podobé s vyznadenim nabyti prdvni moci + projektovd dokumentace pro spolec¢né
Uzemni a stavebni povoleni (DUSP) ovérend stavebnim uradem

Vykon autorského dozoru

Vykonem autorského dozoru (AD) se rozumi uskutecnéni ¢innosti predpokladanych obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a vyZzadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakozto
soucinnost autora pfi realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V ramci vykonu AD je
zhotovitel povinen zejména provadét pravidelnou kontrolu postupu realizace podle
zpracovaného projektu, podavat vysvétleni a pokyny pro realizaci stavby. V pfipadé potreby
provést prepracovani nebo doplnéni projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni AD poskytnout svoji soucinnost vidy bezodkladné poté, kdy
bude k tomu zadavatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potiebu sam zjisti.

Predmétem vykonu AD je predevsim:
- Ucastnit se predani stavenisté dodavateli,
- dohled nad realizaci dila,
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- kontrola dodrzovani projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky urcené

stavebnim povolenim, souhlasem stavebniho uradu, pfipadné natizenim nezbytnych
stavebnich uprav,

- posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby

- sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametrd stavby,

- Ttesit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyZzadovat zpracovani nového projektu
pfipadné jeho ¢asti nebo dodatku projektové dokumentace,

- posuzovat ndvrhy zadavatele stavby na zmény a odchylky v c¢astech projekt(
zpracovavanych vramci realizatni dokumentace z pohledu dodrZeni technicko-
ekonomickych parametr(, dodrzeni Ih(it vystavby, pfipadné dalSich Gdajl a ukazatel(,

- vyjadreni k pozadavk(lim na zvétSeny rozsah stavebnich praci a dodavek materidlu oproti
projektové dokumentaci,

- Uucast na kontrolnich dnech stavby,

- Ucast na prejimacim fizeni stavby a jejich dilcich ¢astech, pripadné kolaudaci stavby
a radné spolupracovat pfi téchto fizenich,

- provadéni projekénich praci mensiho rozsahu (doplriky a zmény),

- poskytovat technické konzultace potfebné pro plynulost vystavb,

- konzultovat a poddavat upfesnéni pfi vypracovani realizacni dokumentace,

- zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam bude také
uvadét jim zjisténé nedostatky a navrzend opatreni, pokud neni vySe dohodnuto jinak.

Zjisti-li autor pfi vykonu autorského dozoru nedodrZeni projektové dokumentace stavby,
uvédomi bez zbytecného odkladu o této skutecnosti zadavatele a zhotovitele stavby.
V odlvodnénych ptipadech uvede stru¢nou charakteristiku poruseni dokumentace a tomu
odpovidajici dusledky.

AD bude vykondvan na vyzadani ze strany zadavatell. Pfedmét, termin a misto vykonu AD
budou dohodnuty vzdy individualné pfi kazdé vyzvé zadavateld.

Misto plnéni/realizace

Misto stavby — Kraj Vysocina, okres Zdar nad Sazavou, obec Brezské

Verejny provoz

Zadavatel predpoklada, Zze projektovana rekonstrukce bude probihat za UpIné uzavirky
silni¢niho provozu.

Seznam poskytnutych podkladu

Prehledna situace

Mostni list mostu ev. ¢. ML 3793-2 1 a ML 3793-2 2
Posledni provedena hlavni mostni prohlidka mostu ev. ¢. HPM 3793-2 2018-04-04
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Lhaty plnéni

Zahajeni realizace: ihned po nabyti ucinnosti smlouvy
IGP prizkum a ndvrh technického reseni do 90 dn(l od nabyti G¢innosti smlouvy
Dokumentace DUSP (koncept) do 150 dn( od nabyti u¢innosti smlouvy

Dokumentace DUSP (istopis, véetné IC a
projedndani s DOSS, odsouhlaseny objednatelem)  do 60 dna od predani konceptu DUSP
Podani zadosti o spolec¢né uzemni a stavebni povoleni
do 15 dn( od dokonéeni IC
Dokumentace PDPS (Cistopis, véetné
zapracovani pfipadnych pfipominek
ze stavebniho fizeni a véetné soupisu praci,
odsouhlaseny objednatelem) do 15 dnd od vydani USP
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