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Další technické podmínky zadavatele 

 

 II/350 Šlapanov – most ev. č. 350-002, opakovaná výzva 
Stavební práce spočívají v opravě mostu ev. č. 350-002, který převádí silnici II/350 přes řeku 
Šlapanku ve Šlapanově v Kraji Vysočina, okres Havlíčkův Brod. Bude provedena výměna 
obrusné vrstvy vozovky na mostě a oprava pravostranné i levostranné římsy mostu a 
svahového křídla u opěry 1. Začátek opravovaného úseku se nachází před mostem ev. č. 350-
002 cca v km 7,640 provozního staničení 2,5 m od osy koleje železniční trati (Z.Ú.)  a konec 
opravovaného úseku je 3 m za koncem levostranné římsy v km cca 7,725 provozního 
staničení (K.Ú.).  Délka opravovaného úseku je 0,085 km, průměrná šířka vozovky je 8,0 m. 
 
Technické podmínky: 
Stavba je rozdělena do těchto stavebních objektů: 
 

 SO 000: Vedlejší a ostatní náklady 

 SO 180: Dočasné dopravní značení 

 SO 201: Most ev. č. 350-002 

 SO 202: Sanace opěrné zdi 
 
SO 000: Vedlejší a ostatní náklady   
Součástí plnění jsou i tyto konstrukce a práce: zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou, 
zkoušení konstrukcí a prací zkušebnou zhotovitele, pomocné práce zajišťující nebo zřizující 
ochranu inženýrských sítí, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, kompletní 
geodetické práce v průběhu celé stavby, zpracování požadavků na BOZP, vypracování 
mostního listu a 1. hlavní prohlídky vč. vložení do BMS, vypracování RDS, dokumentace 
skutečného provedení stavby, fotodokumentace o průběhu stavby, odborný dozor SŽDC při 
práci v ochranném pásmu železniční trati, informační tabule a zařízení staveniště. 
 
SO 180: Dočasné dopravní značení  
Práce budou probíhat za omezeného provozu, nebude řešena úplná uzavírka silnice. Před 
zahájením prací bude provedeno dočasné dopravní značení. Toto dočasné dopravní značení 
bude přizpůsobeno prováděným pracím a bude probíhat v těchto fázích: 
 
1. fáze – oprava pravostranné chodníkové římsy 
2. fáze – oprava levostranné římsy 
3. fáze – oprava povrchu pravé poloviny úseku 
4. fáze – oprava povrchu levé poloviny úseku 
 
Pro každou fázi je zpracován výkres dočasného dopravního značení k organizaci dopravy. 
Stávající dopravní značení zůstane zachováno po dobu všech prací. 
Konkrétní postup prací včetně časového harmonogramu a podrobného návrhu DIO bude 
součástí dokumentace zhotovitele.  
 
SO 201: Most ev. č. 350-002  
Důvodem opravy mostu je nevyhovující stav vozovky na většině mostu, zanešená a 
prorůstající přídlažba, popraskaný povrch chodníku, poškozený obrubník, poškozené 
prefabrikáty říms, potečený úložný práh na opěře 1 a zdegradovaný povrch levostranného 
zemního křídla u opěry 1. 
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1. Vozovka: 
Úsek opravy vozovky bude začínat 2,5 m od osy koleje železniční trati a končit 3 m za koncem 
levostranné římsy. V celé ploše vozovky bude odfrézován kryt vozovky v tl. 50 mm a 
následně bude provedena pokládka nové vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm na spojovací postřik. 
V okolí závěru opěry 1 a v okolí vpusti, přilehlé k železničnímu přejezdu, bude frézováno 100 
mm stávajícího krytu. Bude zde položeno následující souvrství – geomříž, infiltrační postřik, 
ACL 16+ (50 mm), spojovací postřik, ACO 11+ (50 mm). 
V okolí povrchového závěru opěry 2 bude provedeno odfrézování a náhrada celé konstrukce 
vozovky – nová izolace, MA 11 IV 40 mm, spojovací postřik, ACL 16+ (50 mm), spojovací 
postřik, ACO 11+ (50 mm). 
 
2. Přídlažba: 
Na okrajích vozovky v úseku mezi železniční tratí a mostem a podél říms za mostem je 
stávající přídlažba. Ta bude odstraněna a nahrazena souvrstvím – infiltrační postřik, ACL 16+ 
(50 mm), spojovací postřik, ACO 11+ (50 mm). 
 
3. Dilatační závěry: 
U podpovrchového dilatačního závěru u opěry 1 bude odstraněn stávající plech, který ho 
tvoří a nahrazen novým plechem, na líci nové levostranné římsy bude zabudován nový 
nerezový plech. Po pokládce nového vozovkového souvrství bude vozovka nad závěrem 
proříznuta po celé výšce a zatěsněna tmelem.  
Povrchový dilatační závěr u opěry 2 bude obnažen v šířce 500 mm od závěru na obě strany. 
V této šířce bude odstraněna stávající izolace a nahrazena novou, jako ochrana nové izolace 
bude provedena vrstva MA 11 IV tl. 40 mm. Po pokládce asfaltových vrstev bude zatěsněna 
spára mezi souvrstvím a ocelovými profily asfaltovou zálivkou. 
 
4. Odvodňovač na mostě:  
Na mostě se u levostranné římsy nachází litinový odvodňovač, který bude vyčištěn. 
 
5. Pravostranná římsa: 
Bude odbourán povrch stávajícího chodníku z ABJ, stávající obrubník a provedeno hlubší 
odstranění a očištění betonu římsy. Povrch betonu bude otryskán tlakem 800 at, budou 
osazeny kotvící trny a proveden spojovací můstek. Nový obrubník a povrch chodníku bude 
vytvořen ze sanační hmoty, obrubník bude vyztužen podélnou výztuží. Na novém povrchu 
bude provedena striáž a sjednocující a ochranný nátěr. Požadavky na sanační materiál jsou 
specifikovány v PD. 
V úseku výměny lícních prefabrikátů bude provedeno odstranění zábradlí v délce 8 m a 
odbourání stávajícího betonu římsy s kotvením prefabrikátů. Následně budou osazeny 4 ks 
nových lícních prefabrikátů s kotvením, římsa bude dobetonována betonem C 30/37 – XF4, 
přičemž bude znovu zpět osazeno zábradlí. Povrch bude opatřen sjednocujícím a ochranným 
nátěrem. Ostatní stávající lícní prefabrikáty budou otryskány tlakem 800 at. a opatřeny 
ochranným nátěrem. 
Po dobu provádění prací bude pod dotčeným úsekem římsy osazena záchytná síť, aby 
nedocházelo k padání materiálu do vodoteče.   
 
6. Levostranná římsa: 
Na římse bude nejprve dočasně odstraněna pásnice svodidla včetně distančních hrnců. 
Prvních 6 metrů římsy ze strany od Havlíčkova Brodu bude odbouráno včetně obrubníku a 
stávajících lícních prefabrikátů, tím bude dočasně odstraněno i zábradlí se sloupky svodidla 
stejné délky. Budou osazeny 3 ks nových lícních prefabrikátů s kotvením a dobetonována 
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odbouraná část římsy včetně obrubníku betonem C 30/37-XF4, přičemž budou znovu 
osazeny sloupky svodidla. Povrch nového betonu bude ošetřen ochranným nátěrem. Ostatní 
stávající lícní prefabrikáty budou otryskány tlakem 800 at. a opatřeny ochranným nátěrem. 
Ve zbývající délce římsy bude odbourán obrubník a celý stávající povrch římsy bude otryskán 
tlakem 800 at. Bude proveden nový obrubník ze sanační hmoty a povrch římsy bude 
reprofilován 20 mm sanační hmoty. Celý povrch římsy bude opatřen stěrkou a sjednocujícím 
a ochranným nátěrem. 
Spáry budou zatěsněny zálivkou, budou zpětně osazeny demontované části svodidla a 
proveden nátěr zábradlí. Na obou koncích římsy bude provedena nová přídlažba z lomového 
kamene.  
Po dobu provádění prací bude pod dotčeným úsekem římsy osazena záchytná síť, aby 
nedocházelo k padání materiálu do vodoteče.   
 
7. Svahové křídlo opěry 1 
Bude odstraněn porušený beton na povrchu křídla otryskáním tlakem 800 at a následně 
bude povrch křídla srovnán ručními kladivy. Na povrch křídla bude aplikován spojovací 
můstek a do křídla budou osazeny trny kotvící kari síť. Následně bude provedena reprofilace 
povrchu v tl. 80 mm betonem C 30/37-XF4. 
Skluz na levé straně opěry bude vyčištěn, na křídlo bude osazeno nové zábradlí z kompozitu. 
 
 
SO 202: Sanace opěrné zdi  
Sanace opěrné zdi není uvedena v projektové dokumentaci stavby – nebylo předmětem 
plnění PD. Jedná se o opěrnou zeď u zahrady domu č.p. 115. Opěrná zeď je vystavená 
z betonových bloků přibližných rozměrů 3000 x 900 mm. Vzhledem k tomu, že povrch 
opěrné zdi a především spáry mezi bloky jsou vlivem klimatických podmínek již částečně 
zdegradovány a hrozí uvolnění drobných částí materiálu a jejich pád na soukromý pozemek, 
bylo navrženo u opěrné zdi následující: 

- Pod zdí budou odstraněny křoviny a celý prostor vyčištěn a vyklizen včetně pročištění 
odvodňovacího žlabu.  

- Povrch opěrné zdi bude otryskán tlakem 800 at. 
- Budou doplněny svislé a vodorovné spáry (cca 20 %) opěrné zdi sanační jednovrstvou 

maltou se spojovacím můstkem. 
- Celý povrch opěrné zdi bude opatřen ochranným nátěrem typ S4.  
- Po dobu provádění prací bude instalována záchytná síť, aby nedocházelo k padání 

materiálu na přilehlý soukromý pozemek.   
- Prostor se samostatným vstupem pro tyto práce bude ohraničen od okolního 

pozemku přilehlého k domu p.č. 115 – předpoklad ochranný plot. 
 


