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Technické podmínky 

 

III/34754 Vadín propustek  

Předmětem plnění je: 

- geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 
v potřebném rozsahu,  

- výpočet povodí dešťových vod z přilehlého územní, 
- vypracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení (DUSP), 
- zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení (UR+SP), včetně 

všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, 
- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného 

a neoceněného soupisu prací, 
- výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

 
Předmětem projekčních prací je úprava odvodnění části silnice III/34754  před obcí Vadín, 
okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina.  

V řešeném úseku silnice byla v roce 2016 provedena rekonstrukce silnice, včetně řešení 
odvodnění. Odvodnění je řešeno příčným a podélným sklonem vozovky s odvodem vody do 
příkopy, nebo svahem na okolní pozemky. V úseku km 0,40 – 0,58 jsou na levé straně 
umístěny betonové žlabovky, ukončené u stávajícího propustku na začátku obce. Z důvodu 
velkého podélného sklonu vozovky a kumulování vody je hltnost žlabovek  nedostatečná 
a dochází k zaplavování nemovitostí na začátku obce.  
Předmětem stavebních úprav bude řešení nedostatečného odvodnění. Předpokládá se 
umístění nového propustku v km 0,50, kterým bude odvedena voda ze zpevněné příkopy 
pod silnicí. Vyústění propustku bude na pozemku p.č. 1527 k.ú. Vadín, kde je možný odtok na 
okolní pozemky. Pozemek p.č. 1527 je  lesní pozemek, hodně svažitý.  S vlastníkem pozemku, 
obcí Okrouhlice, byly tyto úpravy předjednány. Předpokládaná doba realizace stavebních 
prací je  rok 2021 - 2022. 
Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými předpisy v době 
zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 

 

Technické podmínky 

Vypracování dokumentace pro spojené územní rozhodnutí a stavební povolení 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválenou MD-OPK č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 s účinností od 
14.8.2017, včetně Dodatku č. 1 MD-OPK, č.j. 66/2018-120-TN ze dne 19.3.2018 s účinností 
od 1.4.2018 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
a č. 146/2008 Sb., č. 499/2006 Sb., č. 251/2018 Sb., č. 405/2017 Sb. a bude obsahovat: 

- Výpočet povodí dešťových vod z přilehlého územní (předpoklad poz.p.č. 1523, 1524, 
1525, 1526 k.ú. Vadín), které budou podkladem pro dimenzi propustku  a rozdělení 
nákladů stavby KSUSV a obec Okrouhlice. 

- Návrh rekonstrukce komunikace bude proveden na základě vypracovaného 
hydrotechnického posudku. Návrh bude projednaný na vstupním výrobním výboru.  
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- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 

v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu. 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy. 

- Situace v měřítku 1:500.  

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do 

katastrální mapy včetně sousedních pozemků. 

 Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF 

a PUPFL včetně zpracování Pedologického průzkumu. 

 Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF. 

 Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků. 

- Odhad stavebních nákladů. 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí. 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh 
objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) 
bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR. 

- Zpracování povodňového a havarijního plánu.  

- Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu. 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech 
orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro 
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (UR+SP), vč. případného 
následného zapracování změn do projektové dokumentace. 

 

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb, 
stavební zákona není součástí předmětu plnění a bude realizována objednatelem. Zhotovitel 
je však povinen spolupracovat s objednatelem při jednání s vlastníky. Povinnost zhotovitele 
písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na 
případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, 
svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců 
obcí, v jejímž katastru se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) a TDK za účasti všech 
orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Jednání svolává a zápis 
vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 

 

Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro 
územní rozhodnutí a stavebního povolení (DUSP) předána objednateli v tištěné podobě a na 
CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DUSP - 4x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu 
*.dwg a *.pdf  

- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a 
vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 
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Vypracování dokumentace pro provádění stavby 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválenou MD-OPK č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 s účinností od 
14.8.2017, včetně Dodatku č. 1 MD-OPK, č.j. 66/2018-120-TN ze dne 19.3.2018 s účinností 
od 1.4.2018 a s příslušnými kapitolami TKP a v aktuálním znění, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
a č. 146/2008 Sb., č. 499/2006 Sb., č. 251/2018 Sb., č. 405/2017 Sb. a bude obsahovat: 

- Návrh bude projednaný na vstupním výrobním výboru. Součástí dokumentace bude 
řešení odvodnění a případná úprava konstrukce silnice v daném rozsahu.  

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy. 

- Situace v měřítku 1:500.  

- Zásady organizace výstavby. 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do 
katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude 
vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků v běžných metrech. 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí. 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh 
objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) 
bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR. 

- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby 
objednatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém 
třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., 
a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech a TDK za účasti všech orgánů, 
organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Jednání svolává a zápis vyhotovuje 
zhotovitel projektové dokumentace. 

Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) předána objednateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu 
tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- PDPS - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu 
*.dwg a *.pdf  

- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a 
vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml 
(exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a 
*.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

 
Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 
závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 
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součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je 
zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle 
zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby 
provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 
bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

- dohled nad realizací díla, 

- kontrola dodržování projektové dokumentace,  

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 
výstavby, 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu 
případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace, 

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny), 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby, 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude 
také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto 
jinak. 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a místo výkonu AD 
budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele. 

 

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, k. ú. Vadín 

Veřejný provoz 

Zadavatel předpokládá, že projektovaná rekonstrukce bude probíhat za úplné uzavírky 
silničního provozu. 

Seznam poskytnutých podkladů 

- Přehledná situace 

 

Lhůty plnění 

Zahájení realizace: ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Vypracování hydrotechnického posouzení, 
návrh technického řešení DUSP 

do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP pro povolení (čistopis, 
včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený 
objednavatelem) 

do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 
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Podání žádosti pro společné územní a 
stavební povolení 

do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní 
přípravy k UŘ + SP zadavatelem  

Vypracování průzkumu včetně návrhu 
technického řešení PDPS 

do 15 dnů od vydání rozhodnutí k povolení 
stavby 

Dokumentace PDPS (čistopis, odsouhlasený 
objednavatelem) 

do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

Předpoklad zahájení výkonu autorského 
dozoru 

do 60 měsíců od vydání pravomocného 
stavebního povolení 

 


