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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1. Označení stavby 

Název stavby II/150 Světlá nad Sázavou, most ev.č. 150-017 
Kraj Vysočina 
Obec Světlá nad Sázavou 
Katastrální území Světlá nad Sázavou (k.ú. 760510) 
Druh stavby Oprava 
Stupeň PD DSP+PDPS 
 

1.2. Stavebník, objednatel stavby 

1.2.1. Zadavatel 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. 
Kosovská 1122/16 
586 01 Jihlava 

1.2.2. Nadřízený orgán 

Kraj Vysočina 
Krajský úřad kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 
 

1.3. Zhotovitel projektové dokumentace 

1.3.1. Generální projektant 

MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: +420 465 322 451 

1.3.2. Hlavní inženýr projektu 

Ing. Jan Bursa 
tel.: +420 608 439 363 
email: bursa@mdsprojekt.cz 
osoba s autorizací – č.a. 0601653 – obor IM00 - Mosty a inženýrské konstrukce 
 

1.3.3. Projektant objektů SO 181, 134, 201 

MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: +420 465 322 451 
email: mds@mdsprojekt.cz 
 
Ing. Jan Bursa 
tel.: +420 608 439 363 
email: bursa@mdsprojekt.cz 
osoba s autorizací – č.a. 0601653 – obor IM00 - Mosty a inženýrské konstrukce 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Navrhovaná akce řeší problematiku opravy stávajícího mostu ev.č. 150-017 
s obnovou vozovky na mostě a předmostích v zastavěném území města Světlá nad 
Sázavou. Oprava mostu je definována požadavky HMP, MPM a správce mostu na její 
rozsah. Akce vyvolává samostatný stavební objekt SO 201 – most ev.č. 150-017 a 
vyvolaný stavební objekt SO 181 – Přechodné dopravní opatření. Hlavní stavební objekt 
SO 201 řeší opravu mostu a vyvolaný objekt SO 181 řeší problematiku vyloučení dopravy 
mimo daný prostor na samostatné objízdné trasy, dopravní opatření a převádí pěší 
v prostoru staveniště. Vyvolaným objektem je SO 134 – Obnova chodníků. Ta řeší obnovu 
dotčených chodníků v kontaktu s SO 201. 

Hlavní stavební objekt je navržen jako údržbová oprava mostního objektu 
s opravou obrusné vrstvy vozovky komunikace II/150. 

Mostní objekt převádí komunikaci II/150 v liniovém staničení km 70,553 a 
staničení úseku 2321A001 2321A009 km 0,077 přes Vodní tok Sázava. Staničení mostu 
dle projektové dokumentace je v km 0,097 058. 

Převáděná komunikace II/150 je v typické trase navržena v kategorijním 
uspořádání odpovídající MO2k12,0/8,0/30 dle ČSN 73 6110. Oprava mostu dále vyvolá 
obnovu obrusné vrstvy vozovky na mostě a na předpolích na komunikaci II/150 v dané 
délce 0,020 00 – 0,190 00  - dl=190,0m. 

 Zde bude modernizace komunikace navržena v daném staničení dle PD což 
odpovídá km 70,475 940 – 70,665 940 v délce 190,0m. 

Komunikace II/150 a mostní objekt ev.č. 150-017 je ve vlastnictví Kraje Vysočina. 
Komunikaci a objekt pak spravuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. 

Podchozí překážkou je vodní tok Sázava ve správě povodí Vltavy. Vodní tok Sázava 
se ve Světlé nad Sázavou nachází v cca ř. km 144,100.  

 
Mostní objekt se nachází v zastavěném území intravilánu města Světlá nad 

Sázavou v kraji Vysočina. 
 
Akce bude rozdělena do tří stavebních objektů. 

2.2. Předpokládaný průběh výstavby 

Přesný termín výstavby není znám. Předpokládaná doba realizace rekonstrukce 
mostu je v roce 2020 nebo 2021. Termín realizace akce bude koordinován se 
samostatnou akcí Revitalizace návěstí Trčků z Lípy s ohledem na požadavek uzavření 
komunikace II/150 na mostě a plnou výlukou dopravy z komunikace II/150 v DIO této 
akce. 

 Akce je navržena s opravou mostu s definovaným rozsahem opravy mostu a 
obnovou obrusné vrstvy a VDZ komunikace II/150 v délce 190,0m. 

Doba realizace je navržena na 2-3 měsíce s rozdělením na 3 Etapy 
s převedením dopravy mimo zájmový prostor staveniště na dobu nezbytně nutnou.  

Celková doba rekonstrukce mostu je navržena na 2-3 měsíce vč. dokončovacích 
prací.  

Postup a rozsah opravy mostu je tedy dělen do etap dle možností DIO. Rozsah 
opravy je rozdělen na 3 samostatné etapy vzájemně na sebe navazující. 

Popsanému rozsahu opravy mostu je přizpůsobeno řešení DIO.  
Dále objekt SO 181 – Přechodné dopravní opatření je navrženo odpovídajícím 

způsobem popsaného postupu opravy mostu. DIO je navrženo s převedením veškeré 
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automobilové dopravy na samostatnou objízdnou trasu po dobu realizace hlavních 
stavebních prací na objektu SO 201.  

 

2.3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně 
plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní 
souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán) 

Jedná se o opravu stávajícího mostu ev.č. 150-017 definovanou SOD na 
projektovou dokumentaci této akce. Akce řeší opravu mostního příslušenství s obnovou 
obrusné vrstvy vozovky v délce 190,0m a souvisejícími pracemi. Na konstrukci spodní 
stavby bude provedena oprava spárování kamenného kvádrového zdiva konstrukce 
mezilehlých pilířů. 

Je navržena oprava stávajícího mostu s ponecháním stávající spodní stavby, nosné 
konstrukce i mostního příslušenství. Rozsah opravy je definován a popsán v samostatné 
kapitole. Oprava řeší problematiku údržbových prací na mostě vyvolaných provozem a 
stářím mostu. Oprava komunikace je navržena ve stávající trase se stávajícím uspořádáním 
pouze v krytové vrstvě vozovky a opravě poruchových míst ve skladbě vozovky v prostoru 
za mostem. Modernizace zohledňuje pouze opravu mostního objektu, bez úpravy nivelety 
na mostě a na předpolích. Modernizací dojde pouze k výměně konstrukce obrusné vrstvy 
v daném úseku 190,0m s modernizací vybavení a příslušenství komunikace (VZD). 

Opravený mostní objekt a komunikace bude ponechána ve stávající poloze včetně 
trvalého záboru do daných pozemků.  

Úprava souvisejících ploch navazujících na mostní objekt není navržena. 
 
Akci si nevyžádá přeložky stávajících inženýrských sítí. 
Akce si vyžádá převedení dopravy z komunikace II/150 v daném prostoru na 

samostatné objízdné trasy dle SO 181 a řešení dopravy dle návrhu postupu prací. 
V prostoru pod mostem nebude provedeno omezení. Po dobu realizace opravy 

zdiva spárováním, bude v korytě toku postaveno podél pilířů stavební lešení dle návrhu 
zhotovitele. 

Stavbou nedojde ke změnám v území. Účel a způsob využití území se po dokončení 
stavby nezmění. Stavba je v souladu s územním plánem podle ustanovení §15 odst. 2 
stavebního zákona (183/2006 Sb.). 

 

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Akce se nachází na komunikaci II/150, které je vedena zastavěnou částí města 
Světlá nad Sázavou. Komunikace není v daném prostoru přímo v kontaktu se zástavbou 
v obci ovšem má charakter intravilánového uspořádání. Komunikace je zde vedena 
s oboustrannými chodníky šířky 1,50-2,0m. Z komunikace v prostoru za mostem je vedeno 
odbočení na komunikaci II/347 a dále pak odbočení do místní komunikace. V prostoru za 
mostem je umístěn přesypaný mostní objekt ev.č. 150-018, na kterém nebudou provedeny 
žádné opravné práce vyjma výměny obrusné vrstvy vozovky.  

Mostní objekt převádí komunikaci II/150 v liniovém staničení km 70,553 a 
staničení úseku 2321A001 2321A009  km 0,077 přes Vodní tok Sázava. Staničení mostu 
dle projektové dokumentace je v km 0,097 058. 

 
Převáděná komunikace II/150 je v typické trase navržena v kategorijním 

uspořádání odpovídající MO2k 12,0/8,0/30 dle ČSN 73 6110.  
Oprava mostu dále vyvolá obnovu obrusné vrstvy vozovky na mostě a na 

předpolích na komunikaci II/150 v dané délce 0,020 00 – 0,190 00  - dl=190,0m. 
 Zde bude modernizace komunikace navržena v daném staničení dle PD což 

odpovídá km 70,475 940 – 70,665 940 v délce 190,0m. 
Komunikace II/150 a mostní objekt ev.č. 150-017 je ve vlastnictví Kraje Vysočina. 

Komunikaci a objekt pak spravuje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. 
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Podchozí překážkou je vodní tok Sázava ve správě povodí Vltavy. Vodní tok Sázava 
se ve Světlé nad Sázavou nachází v cca ř. km 144,100.  

 
Mostní objekt je veden kolmo na osu komunikace II/150 s převedením překážky 

vodního toku Sázava s 3 polemi mostního otvoru.  
Komunikace II/150 s mostním objektem je v daném území orientována od 

severozápadu k jihovýchodu. Staničení komunikace je od Světlé nad Sázavou do 
Havlíčkova Brodu. 

Komunikace II/150 se v daném úseku nachází v přímém úseku trasy na mostě 
s levostrannými oblouky před a za mostem. Niveleta komunikace v daném prostoru je 
vedena ve výškovém klesání se sklony nivelety vedena z daného prostoru od Světlé nad 
Sázavou na Havlíčkův Brod. Komunikace na předpolích se nachází v úrovni stávajícího 
terénu. 

Stávající terén v místě mostu je plochý orientován ve sklonu do vodního toku. 
Stávající mostní objekt ev.č. 150-017 byl opraven v roce 1998 s kompletní 

opravou mostní nosné konstrukce a mostního příslušenství. 
Po mostě jsou převedeny stávající inženýrské sítě. Jedná se o kabelová vedení 

sdělovací, el. VO vedení. Vlevo pod mostem je vedeno trubní neprovozované vedení 
horkovodu. 

 

2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, 
zdraví a životní prostředí 

Jedná se o opravu mostního příslušenství s opravou obrusné vrstvy vozovky a 
obnovou VDZ mostního objektu ev.č. 150-017. Dále oprava je zaměřena na přespárování 
zdiva spodní stavby pilířů mostu. Akce nevyvolá nutnost modernizace komunikace II/150.  

 
Stavba a opravený stav nevyvolá žádný vliv na zdraví a životní prostředí. Stavba 

je modernizací stávajících objektů ve stávající poloze se stávající polohou a účelem. 
 

2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná 
opatření   

Předpokládá se žádný dopad stavby na dotčené území, protože nedojde ke změně 
stavu oproti stávajícímu uspořádání mostu a komunikace. Nejsou navržena žádná opatření 
pro eliminaci dopadu stavby na dotčené území. 

V prostoru pod mostem nebudou jednotlivé objekty dotčeny a upraveny. Do 
prostoru pod mostem dojde pouze k zásahu vlivem postupu výstavby a provádění 
stavebních prací. Uspořádání objektů v prostoru pod mostem a v prostoru navazujícím na 
komunikaci II/150 a most 150-017 nebude dotčeno. 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace: 
 
1) Zaměření zájmového území (Geodetická kancelář GEOXYZ – Petr 

Vanický,11/2018 tel.:+420 777 020 424, email.: geodet.vanicky@seznam.cz)  
2) Vyjádření o existenci podzemních a nadzemních inženýrských sítí v zájmovém 

prostoru (MDS Projekt s.r.o.,11/2018) 
3) Mostní prohlídka projektanta (MDS projekt s.r.o., 11/2018) – Mimořádní 

mostní prohlídka 
4) Hlavní prohlídka mostu ev.č. 150-017 v systému BMS 
5) Mostní list objektu ev.č. 150-017 v systému BMS 
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6) SOD na projektovou dokumentaci akce II/150 Světlá nad Sázavou, most ev.č. 
150-017 (MDS projekt s.r.o. x KSUSVysočiny, 25-28.10.2018) 

7) Závěry z projednání konceptů a návrhů projektové dokumentace (viz 
dokladová část PD) 

4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) 

4.1. Způsob číslování a značení 

Způsob číslování a značení stavebních objektů je proveden podle: 
- Směrnice pro dokumentaci staveb PK včetně dodatku č.1, s účinností od 1. 

ledna 2010 
- PPK – CIS – Požadavky na objektovou skladbu a číslování stavebních objektů 

a provozních souborů na stavbách silnic a dálnic ve správě Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, vydané 03/2013 

 

4.2. Určení jednotlivých částí stavby 

Stavba je malého rozsahu. Stavba není členěna na jednotlivé části, ale pouze na 
jednotlivé stavební objekty. 

 

4.3. Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a 
provozní soubory 

Stavba je malého rozsahu. Stavba není členěna na jednotlivé části, ale pouze na 
jednotlivé stavební objekty: 

- SO 181 – Přechodné dopravní opatření – dočasný stavební objekt 
- SO 134 – Obnova chodníků 

 Vlastník a správce 
Město Světlá nad Sázavou 
Městský úřad Světlá nad Sázavou 
Náměstí Trčků z Lípy 18 
582 91 Světlá nad Sázavou 
 

Investorem stavebních prací objektu SO 134 bude Město Světlá nad Sázavou. Tato 
skutečnost bude smluvně zajištěna objednatelem této akce do doby realizace akce. 

 
- SO 201 – Most ev.č 150-017  

 Vlastník  
Krajský úřad kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 

 Správce 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. 
Kosovská 1122/16 
586 01 Jihlava. 
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5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

5.1.1. Přehled souvisejících staveb 

Se stavební akcí „II/150 Světlá nad Sázavou, most ev.č. 150-017“ – dále označena 
jen jako „Oprava mostu“ nesouvisí stavební akce jiných stavebníků nebo akce, které 
nejsou součástí této dokumentace. 

5.1.2. Předpokládaný termín realizace stavební akce  

Přesný termín realizace modernizace není v tuto chvíli znám. Je podmíněn 
získáním stavebního povolení na tuto akci. Předběžně se uvažuje zahájení v 04-12/2020 
nebo v roce 2021. Vše dle koordinace této akce s akcí Revitalizace návěstí Trčků z Lípy.  

5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a 
koordinovanosti 

Stavební práce je možné dělit do několika částí, které budou popsány v dalších 
kapitolách.  

Akce je dále věcně dělena na etapy I., II. a III.  související s možností převedení 
dopravy na silnici II/150 a to: 

A) Oprava mostu s hlavní stavební částí – ETAPA I. 
- Jedná se o etapu provádění prací na mostním objektu. 

 
SO 181 – Přechodné dopravní opatření  
- Výstavba objektu SO 181 – Přechodné dopravní opatření s převedením dopravy 

na samostatné objízdné trasy. DIO je vedeno dle popisu v samostatné kapitole s tím, že 
veškerá automobilová doprava bude vedena mimo zájmový prostor mostu ev.č. 150-017 
a komunikaci II/150. Provoz pěších v této etapě bude veden vždy po jednom chodníku 
s uzavřením provozu na chodníku protilehlém.  

- Projednání a stanovení DIO   
- Osazení DIO a převedení dopravy mimo staveniště 
- Po dokončení SO 201 v dané etapě pak ukončení DIO. 

 
SO 134 – Obnova chodníků 
- Rozebrání chodníků na předpolích 
- Pokládka nových silničních a chodníkových obrubníků do navrženého 

uspořádání 
- Provedení nové konstrukce chodníku s napojením na mostní objekt (chodníky) 

a na chodníky na předpolích. Součástí obnovy chodníku jsou i vodící linie a 
varovné pásy. 

- Na předpolích bude provedena obnova chodníků z betonové dlažby do 
betonového lože před mostem a z asfaltobetonových vrstev do lože ze 
štěrkodrti za mostem. 

- Za mostem bude obnova chodníků provedena včetně úpravy polohy a výšky 
silničních a chodníkových obrubníků včetně osazení vodící linie a varovného 
pásu ze signální reliéfované dlažby. 
 

SO 201 – Most ev.č. 150-017 
- Výstavba opravy mostu ev.č. 150-017, tedy objektu SO 201. 

 
Přípravné práce 
- Realizační dokumentace stavby 
- KZP, TeP, TePř, VTD dokumentace 
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- Odstranění vozovky frézováním a vybouráním komunikace v místech 
dilatačních spar a dilatačních závěrů 
-  Vybourání vozovky v přechodových oblastech mostu 
-  Frézování a příprava povrchu konstrukce chodníků 
-  Vybourání propadlých chodníků na předmostích 
- Zajištění objektů pod mostem (stávající objekty dotčené stavbou 
s pasportizací a projednáním stavu vždy s jejich vlastníkem a správcem) 
 
Demoliční práce 
- Zaříznutí vozovky v místě vybourání dilatačních spar a závěrů. Zaříznutí 
obrusné vrstvy (ložné vrstvy na předpolích) a ochrany izolace 
- Zaříznutí izolace v místech dilatačních závěrů 
- Vybourání dilatačních závěrů s obouráním n.k. v definovaném rozsahu 
- Frézování povrchu chodníku na mostě s přípravou povrchu pro realizaci 
opravy 
- Vytrhání obrubníků za mostem v souvislosti s opravou chodníků 
 
Opravné práce 
- Oprava povrchu nosné konstrukce v místě dilatačních závěrů 
- Předtěsnění a Izolace mostovky v místě dilatačních závěrů 
- Obnova drenážního proužku z drenážního plastbetonu v místě rozebrání 
vozovky 
- Provedení přechodových oblastí v obnažených částech před a za mostem 
(přechodový práh, obnova vozovky) 
- Obnova a oprava povrchu chodníku na mostě. Provedení penetračních vrstev 
a pokládka sanační vrstvy povrchu chodníku 
 
- Kompletní provedení protikorozní ochrany ocelového zábradlí na mostě 
včetně sloupů VO ve vyznačeném rozsahu. PKO bude obnoveno dle požadavku 
TKP 19B. na obou zábradlích mostu. 
- Doplnění odvodnění mostu o montáž svodného potrubí v poli 1. a doplnění 
svodného potrubí odvodňovačů mostu nad oběma krajními opěrami. 
- Dokončení opravy povrchu chodníku a římsy nátěry dle TKP 31 a provedením 
spar podél obrubníku a dilatačních spar v chodníku a římse 
- Ochrana izolace v místě dilatačních závěrů a spar na mostě 
- Obnova odvodnění komunikace s uliční vpustí vlevo před mostem a obnovou 
přípojky 
- Doplnění vozovky na předpolích v přechodové oblasti v rozsahu jejich 
vytěžení 
- Provedení vozovky na mostě a její opravy v podobě kompletní nové obrusné 
vrstvy  
- Realizace odvodňovacího proužku podél vozovky a odrazné části chodníků 
s asfaltovými zálivkami 
 
- U spodní stavby je navržena oprava kamenného zdiva obou mezilehlých 
pilířů. Oprava je navržena v rozsahu přespárování zdiva, doplnění spáravačky 
ve zdivu a pracemi s tím související. Oprava je pak doplněna hydrofobním 
nátěrem konstrukce pilířů 
- Předání objektů pod mostem s projednáním pasportizace a uvedení do 
původního stavu 
- 1.HMP, DSPS, Zaměření skutečného provedení stavby 
- Uvedení etapy do provozu. 

 
B) Oprava mostu s hlavní stavební částí – ETAPA II. 
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- Jedná se o etapu provádění prací obnovy vozovky na předpolí za 
mostem. 

 
SO 181 – Přechodné dopravní opatření  
- Výstavba objektu SO 181 – Přechodné dopravní opatření s převedením dopravy 

přes staveniště. DIO je vedeno dle popisu v samostatné kapitole s tím, že veškerá 
automobilová doprava bude vedena mimo prostor staveniště na danou odlehlou polovinu 
vozovky.  

- Projednání a stanovení DIO   
- Osazení DIO a převedení dopravy přes staveniště 
- Po dokončení SO 201 v dané etapě pak ukončení DIO. 
 

Převedení dopravy přes staveniště při realizaci prací je možné zhotovitelem řešit 
v jeho režii dle TP 66 a to vyznačením pracovních míst a svedení dopravy do jednoho 
jízdního pruhu.  Tyto práce budou případně zajištěny i jiným způsobem zhotovitelem v jeho 
režii bez požadavku navýšení výkazu výměr této akce. 

 
SO 201 – Most ev.č. 150-017 
- Výstavba opravy mostu ev.č. 150-017, tedy objektu SO 201. 

 
Přípravné práce 
- Realizační dokumentace stavby 
- KZP, TeP, TePř, VTD dokumentace 
- Odstranění vozovky frézováním a vybouráním komunikace v místech opravy 
skladby konstrukce vozovky se sanací vrstev 
-  Vybourání vozovky  
-  Zaříznutí vrstev vozovky 
- Demolice a vybourání ostrůvku přechodu pro chodce včetně odstranění 
svislého DZ 
 
Opravné práce 
- Obnova a sanace opravných míst v konstrukci vozovky 
- Výstavba rekonstrukce ostrůvku chodníku pro pěší. Nové obrubníky a dlažby 
s vodící linií a varovnými pásy. 
- Provedení obrusné vrstvy opravy vozovky komunikace II/150 
- Asfaltové zálivky v místech spar a napojení 
- Obnova VZD v podobě barvy a plastu 
- Osazení svislých dopravních značek v místě ostrůvku přechodu pro chodce. 
- Uvedení etapy do provozu. 
 

C) Oprava mostu s hlavní stavební částí – ETAPA III. 
- Jedná se o etapu provádění prací obnovy vozovky na předpolí za 

mostem. 
 

SO 181 – Přechodné dopravní opatření  
- Výstavba objektu SO 181 – Přechodné dopravní opatření s převedením dopravy 

přes staveniště. DIO je vedeno dle popisu v samostatné kapitole s tím, že veškerá 
automobilová doprava bude vedena mimo prostor staveniště na danou odlehlou polovinu 
vozovky.  

- Projednání a stanovení DIO   
- Osazení DIO a převedení dopravy přes staveniště 
- Po dokončení SO 201 v dané etapě pak ukončení DIO. 
 

Převedení dopravy přes staveniště při realizaci prací je možné zhotovitelem řešit 
v jeho režii dle TP 66 a to vyznačením pracovních míst a svedení dopravy do jednoho 
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jízdního pruhu.  Tyto práce budou případně zajištěny i jiným způsobem zhotovitelem v jeho 
režii bez požadavku navýšení výkazu výměr této akce. 

 
SO 201 – Most ev.č. 150-017 
- Výstavba opravy mostu ev.č. 150-017, tedy objektu SO 201. 

 
Přípravné práce 
- Realizační dokumentace stavby 
- KZP, TeP, TePř, VTD dokumentace 
- Odstranění vozovky frézováním a vybouráním komunikace v místech opravy 
skladby konstrukce vozovky se sanací vrstev 
-  Vybourání vozovky  
-  Zaříznutí vrstev vozovky 
 
Opravné práce 
- Obnova a sanace opravných míst v konstrukci vozovky 
- Provedení obrusné vrstvy opravy vozovky komunikace II/150 
- Asfaltové zálivky v místech spar a napojení 
- Obnova VZD v podobě  
- DSPS, Zaměření skutečného provedení stavby 
- Uvedení etapy do provozu 
- Kolaudace objektu a stavby. 
 

Doba realizace je navržena na 1-1,5 měsíce I. Etapy opravy mostu a převedením 
dopravy z komunikace II/150 na samostatnou objízdnou trasu a 1 týden – 1 měsíc 
opravy v etapě II. a 1 týden opravy v etapě III. s vedením dopravy přes staveniště 
Celkem doba realizace akce se předpokládá 2-3 měsíce. 

 

5.3. Zajištění vstupu na stavbu 

Vstup na stavbu bude zajištěn ze stávající komunikace II/150 ve směru od Světlé 
nad Sázavou a od Havlíčkova Brodu ale i po komunikaci II/347 od Humpolce.  

Do prostoru pod most, je umožněn přístup z mostního objektu. 

5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Komunikace II/150: 
 
Etapa I. 
V průběhu hlavních stavebních prací je navrženo DIO ve třech etapách v objektu 

SO 181 tak, že veškerá automobilová doprava bude vedena po samostatných objízdných 
trasách mimo zájmový prostor komunikace II/150 a prostor mostu ev.č. 150-017. DIO je 
zakresleno ve výkresové dokumentaci přílohy C.1. DIO se uvažuje s vymístěním 
z komunikace II/150 na komunikace následovně: 

 
- Veškerá nákladní doprava bude vedena po objízdné trase ze Světlé nad 

Sázavou po silnici II/347 ve směru Světlá nad Sázavou do Habrů. Z Habrů pak 
po komunikaci I/38 do Havlíčkova Brodu. Zde pak zpět na silnici II/150 ve 
směru z Havlíčkova Brodu do Světlé nad Sázavou. Po této objízdné trase bude 
vedena veškerá nákladní doprava nad 12,0 tuny a bude vedena jako 
obousměrná. 

- Veškerá osobní doprava, doprava do 12 tun a autobusová doprava bude 
vedena po samostatné objízdné trase vyznačené ze Světlé nad Sázavou do 
Okrouhlic z komunikace II/347 na komunikaci II/150 přes obec Pohled 
s obousměrným provozem. 
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- Objízdná trasa bude vyznačena dočasným svislým a vodorovným DZ a dle 
požadavků TP 66. 

- V této etapě bude DIO doplněno v prostoru vyloučené dopravy na mostním 
objektu ev.č. 150-017. Schema DIO v prostoru mostu je rovněž zakresleno ve 
výkresové příloze C.1.2. 

Etapa I. je navržena po celou dobu realizace opravy mostního 
příslušenství a opravy pilířů na mostě.  
 
Etapa II. 

 
V Etapě II. je DIO navrženo tak, že k etapě I. bude uzavřena část komunikace 

II/150 a II/347 v prostoru za mostem, a to přivrácená část komunikace k mostnímu 
objektu. V této etapě dojde k vyloučení dopravy na komunikaci II/150 a II/347 tak, aby 
bylo možné provést obnovu vozovky v levé polovině komunikace a částech přivrácených 
k mostnímu objektu.  

Schema DIO je zakresleno v samostatné příloze dokumentace C.1.2. 
 
Etapa III. 
V Etapě III. je DIO navrženo tak, že po dokončení prací v etapě I. a II. bude řešena 

oprava a obnova kryto vozovky vpravo na komunikaci II/150 a II/347 v prostoru za 
mostem. DIO tedy řeší uzavření prostoru za mostem na komunikaci II/150 a II/347 na 
odvrácené straně od mostu a to pravé straně komunikace. 

Schema DIO je zakresleno v samostatné příloze dokumentace C.1.2. 
 

Po dokončení hlavních stavebních prací na SO 201, bude možné při dokončovacích 
pracích provést zpětné uvedení dopravy na komunikaci II/150. Zde budou na SO 201 pak 
prováděny dokončovací práce na předpolí za mostem. Po dobu realizace těchto prací bude 
na komunikaci II/322 provedeno omezení provozu dle TP 66. 

DIO v této etapě vychází z TP 66 a jeho úpravou pro vyznačení pracovních místa 
v obci a svedením dopravy do jednoho jízdního pruhu. DIO je tedy navrženo dle TP 66 a 
to příslušného schema jako standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní 
pruh. Řízení provozu světelnými signály. Toto DIO bude řešeno v režii zhotovitele. 

 
Svislé DZ DIA na komunikaci II/150 a na objízdných trasách bude provedeno i na 

retroreflexním podkladu dle návrhu. 
  
Převedení pěších 
 
Po dobu realizace etapy I. bude provedeno převedení pěších vždy na jeden a pan 

na druhý chodník na mostě. Převedení pěších bude vyznačeno na předpolích v prostoru 
uzavření komunikace II/150 tak, aby převedení vyhovovalo požadovanému postupu prací 
zhotoviteli stavby. Shodně se bude realizovat vyloučení pěších v době realizace objektu SO 
134 s obnovou chodníků na předpolích. Tyto práce budou organizovány zhotovitelem dle 
jeho požadavku a navrženém postupu realizace stavby. 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ) 

Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví 
nebo je budou spravovat: 

- SO 181 – Přechodné dopravní opatření – dočasný stavební objekt ve správě 
zhotovitele akce. 

- SO 134 – Obnova chodníků – Objekt ve vlastnictví a správě: 
 Vlastník a správce 
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Město Světlá nad Sázavou 
Městský úřad Světlá nad Sázavou 
Náměstí Trčků z Lípy 18 
582 91 Světlá nad Sázavou 

Investorem stavebních prací objektu SO 134 bude Město Světlá nad Sázavou. Tato 
skutečnost bude smluvně zajištěna objednatelem této akce do doby realizace akce. 

 
- SO 201 – Most ev.č. 150-017 – Objekt ve vlastnictví a správě:  

 
 Vlastník  

Kraj Vysočina 
Krajský úřad kraje Vysočina 
Žižkova 57 
587 33 Jihlava 
 

 Správce 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. 
Kosovská 1122/16 
586 01 Jihlava 

7. PŘEDÁVÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Přesný termín výstavby není znám. Předběžně se uvažuje zahájení stavby a akce 
dle získání stavebního povolení v 04-12/2020 nebo v roce 2021. Celková doba 
rekonstrukce mostu je navržena na 2-3 měsíce.  

 
Předpokládá se následná etapizace a uvádění do provozu: 
- SO 181 – DIO – Etapa I. – uvedení do provozu DIO s převedením dopravy 

objízdnou trasu. 
- SO 201 – Most ev.č. 150-017 – Etapa I. – Kompletní oprava mostu s obnovou 

vozovky na mostě 
- SO 134 – Obnova chodníků – Kompletní obnova konstrukce chodníků dle 

návrhu v této dokumentaci před a za mostem 
- SO 181 – DIO – Etapa II. – uvedení dopravy do provozu na komunikaci II/150 

s DIO na komunikaci v prostoru za mostem a svedením dopravy do jednoho 
jízdního pruhu dle požadavku zhotovitele dle TP 66. 

- SO 201 – Most ev.č. 150-017 – Etapa II. – dokončovací práce s dokončením 
akce a obnovou vozovky v prostoru za mostem. Práce navrženy v první 
polovině vozovky. 

- SO 181 – DIO – Etapa III. – uvedení dopravy do provozu na komunikaci II/150 
s DIO na komunikaci v prostoru za mostem a svedením dopravy do jednoho 
jízdního pruhu dle požadavku zhotovitele dle TP 66. 

- SO 201 – Most ev.č. 150-017 – Etapa III. – dokončovací práce s dokončením 
akce a obnovou vozovky v prostoru za mostem. Práce navrženy v druhé 
polovině vozovky. 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

8.1. Souhrnný technický popis stavby 

Navrhovaná akce řeší problematiku opravy mostního příslušenství mostu ev.č. 
150-017 v rozsahu obnovy vozovky, výměny dilatačních závěrů, opravy spar, opravy 
povrchu chodníků, říms a obnovy PKO zábradlí na mostě atp. Rozsah opravy mostu a 



II/150 Světlá nad Sázavou, most ev.č. 150-017 Stupeň 
A – Průvodní zpráva   DSP+PDPS 

MDS PROJEKT s.r.o.   www.mdsprojekt.cz 
Försterova č.p. 175 
566 01 Vysoké Mýto  Stránka č. 15 

navržených prací byl odsouhlasen a definován objednatelem akce. Podmínky realizace akce 
jsou následující: 

- Akce bude realizována v navrženém rozsahu na pozemku objednatele 
- Oprava mostního objektu bude respektovat stávající uspořádání a napojení na 

stávající objekty 
- Převedení dopravy II/150 bude provedeno dle návrhu SO 181 s jejím 

vymístěním z prostoru staveniště  
- Omezení dopravy na komunikaci II/150 je řešeno formou DIO 
 
Akce je dělena do stavebních objektů SO 181 a 201. 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 

8.2.1. SO 181 – Dočasné dopravní opatření 

Objekt řeší problematiku dopravního opatření po dobu realizace prací na hlavním 
stavebním objektu SO 201. Popis DIO je popsán v kapitole 5.4. této zprávy. 

DIO na komunikaci II/150 je děleno do etap dle možností omezení dopravy, a 
nebo převedení dopravy na samostatnou objízdnou trasu. Návrhu IO na této akci vychází 
z požadavku rozsahu navržených prací a z minimalizace času na omezení dopravy. 

Převedení pěších a omezení dopravy pěších bude řešeno zhotovitelem dle postupu 
stavebních prací a jeho požadavku na vymístění pěších z jednoho a následně z druhého 
chodníku na mostě a předpolích. Práce s DIO převedení pěších budou provedeny v režii 
zhotovitele. 

8.2.2. SO 201 – Most ev.č. 150-017 

Popis stávajícího stavu: 
Mostní objekt převádí komunikaci II/150 v liniovém staničení km 70,553 a 

staničení úseku 2321A001 2321A009  km 0,077 přes Vodní tok Sázava. Staničení mostu 
dle projektové dokumentace je v km 0,097 058. 

 
Komunikace II/150 se na předmostích nachází v uspořádání jako směrově 

nerozdělená komunikace se dvěma protisměrnými jízdními pruhy. Příčný sklon vozovky na 
mostě je střechovitý 2,0-2,5% a na předpolích pak o 2,0 do cca 4,0%. 

Komunikace na mostě a na předmostích je s asfaltobetonovým krytem. Podél 
vozovky komunikace jsou provedeny chodníky. Chodníky jsou odděleny od vozovky 
silničními betonovými obrubníky. Kryt a konstrukce chodníků je s asfaltobetonovým 
krytem a s betonovou dlažbou dle polohy a místa. Na vnější straně chodníků jsou záhonové 
obrubníky. 

V prostoru za mostem se ve vozovce nachází ostrůvek v prostoru přechodu pro 
pěší. Ostrůvek je proveden z betonových silničních obrubníků s pochozí částí z betonové 
dlažby. 

V prostoru za mostem je komunikace a vozovka doplněna vodorovným dopravním 
značením v podobě vyznačených přechodů pro chodce, podélných čar vodících a 
středových čar plných a přerušovaných.  

 
Mostní objekt byl opraven v roce 1998. 
Stávající mostní objekt je veden přes vodní tok Sázava a je proveden jako 

třípolová klenbová konstrukce. 
 
Spodní stavba je tvořena krajními opěrami s křídly. Opěry a křídla jsou původně 

betonová s částmi z kamenného zdiva na MC. Opěry jsou masivní a patrně založeny na 
plošných základech. V roce 1998 v době opravy mostu byla provedena oprava opěr a křídel 
v rozsahu nových částí nad patami klenby a novými křídly nad uvedenou úrovní. Tyto 
konstrukce jsou z monolitického železobetonu. 
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Mezilehlé podpory v podobě masivních pilířů jsou obdélníkového půdorysu se 
zaoblenou nátokovou a výtokovou stranou. Pilíře jsou betonové s úpravou nátokové a 
výtokové hrany provedenou z kamenného kvádrového zdiva na MC. 

Vodorovná část nosné konstrukce je provedena jako válcová klenba o třech polích 
z monolitického železobetonu. Klenbové pasy jsou konstantní šířky cca 8,0m a proměnné 
tloušťky. Vzepětí kleneb je cca 2,4-2,6m. Nosná konstrukce je doplněna stěnovými pilíři 
nad stávajícími pilíři nad úrovní paty klenby po podhled betonové mostovky a dále 
nadbetonávkami kleneb v jejich vrcholu v definovaném tvaru již celé šířky mostovky. Tyto 
části jsou provedeny při opravě v roce 1998. 

Nosná konstrukce je pak při opravě z roku 1998 doplněna železobetonovými 
monolitickými deskami uloženými nad pilíři a ve vrcholu klenby na popsané nadbetonávky. 
Konstrukce mostovky je tak tvořena železobetonovými monolitickými deskami celkové 
šířky 11,80m. s celkovou délkou přes celou konstrukci mostu. Desky jsou pak děleny na 
části nad vrcholy kleneb a na části nad opěrami a pilíři. Tyto části nosné konstrukce jsou 
od sebe dilatačně v podélném směru mostu odděleny. 

Na nosné konstrukci je provedena celoplošná izolace z AIP s přetažením na 
konstrukci spodní stavby opěr mostu. 

Na obou okrajích n.k. jsou provedeny železobetonové monolitické chodníky šířky 
2,0m s 0,25m širokou římsovou částí vyloženou přes okraj n.k. a křídel mostu. Konstrukce 
říms je pak vysoká 0,55m. Odrazná hrana chodníku je řešena kamenným řezaným 
obrubníkem kotveným do monolitické části chodníku. 

 V chodníku jsou pak osazeny chráničky pro převedení kabelových vedení 
stávajících inženýrských sítí. 

Podél chodníků jsou provedeny drenážní proužky z plastbetonu s osazenými 
mostními odvodňovači. Ve vozovce pak odvodňovací proužky z litého asfaltu. 

Na mostě je provedena dvouvrstvá vozovky s ochranou izolace z LA nebo 
jemnozrnného asfaltu a obrusnou asfaltobetonovou vrstvou. 

Před a za mostem je navržena úprava přechodové oblasti s přechodovým klínem 
a pouze proříznutím konstrukce vozovky. 

Nad dilatačními spárami nosné konstrukce jsou provedeny podpovrchové dilatační 
závěry. Ty jsou přetaženy i do chodníkové části v provedení těsnícího profilu osazeného do 
monolitické konstrukce. 

Podél chodníků je osazeno ocelové zábradlí z ocelových profilů se sloupky 
zabetonovanými do kapes v konstrukci římsy. Shodným způsobem jsou v ose zábradlí pak 
osazeny sloupy svítidel VO. Svítidla VO jsou napojena na vedení vedené v chráničkách 
v konstrukci chodníku. 

Vlevo pod chodníkovou konzolou nosné konstrukce je osazeno trubní nefunkční 
vedení horkovodu. Vedení je složeno ze dvojice trub osazených na podvěsných ocelových 
konzolách. 

 
 
Dle el. evidence HMP a ML je zatížitelnost nosné konstrukce a spodní stavby 

následující: 
Normální zatížitelnost:  Vn = 32 tun 
Výhradní zatížitelnost:  Vr = 80 tun 
Vyjímečná zatížitelnost:  Ve = 196 tun 
Nápravový tlak:   Va = 24 t. 
 
Stavebně technický stav dle HMP a el. evidence je dle HMP z 12.5.2015 

vypracované Ing. Vít Rybák: 
Spodní stavba:   - II – Velmi dobrý 
Nosná konstrukce:   - II – Velmi dobrý 
Použitelnost:   - I – Použitelné. 
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Dle požadavku SOD na tuto akci vypracoval zpracovatel PD MPM. Závěry MPM jsou 
přílohou této dokumentace. MPM byla vypracována 22.11.2018.  

 
Dle závěrů MPM je následující: 
Na povrchu chodníku mostu jsou patrné původní ochranné vrstvy z roby 

rekonstrukce 1998. Tyto vrstvy jsou na bázi epoxidu s tím, že pod jejich konstrukcí vzniká 
degradace betonového povrchu chodníku. 

Konstrukce zábradlí a sloupů VO vykazuje ztrátu vrstev PKO na jednotlivých 
plochách. 

V konstrukci vozovky jsou patrné rozpady dilatačních závěrů a spar. 
Svodné potrubí mostních odvodňovačů u opěr je nevhodně vyústěné mnohdy i na 

stávající konstrukce n.k. a spodní stavby. 
Svodné potrubí levého mostního odvodňovače v poli 1. je nevhodně uloženo a 

vyústěno na povrch n.k. 
Vozovka na předpolích hlavně za mostem vykazuje plošné a rozpadové trhliny. 
 
Popis opravy mostu: 
 
Na základě HMP a MPM a prohlídky mostu zpracovatelem PD a na základě SOD na 

tuto akci je navržen rozsah opravy mostu s úpravou komunikace v délce 190,0m. Ten je 
projednán a odsouhlasen správcem mostního objektu.  

 
 
Oprava je navržena v následujícím rozsahu: 

 
Oprava spárování zdiva mezilehlých pilířů 

 
Mezilehlé pilíře v nátokových a výtokových stranách jsou provedeny s kamenným 

zdivem a párováním. Kamenné zdivo je kvádrové, řádkové z velkých kamenných bloků. 
Zdivo a spáry budou vyškrábány do předpokládané hloubky max. 50-100mm. 

Hloubka vyškrábání bude řešena dle stavu pevnosti stávající spárovací malty do takové 
míry, kdy její pevnost a soudržnost bude dostačující. 

Pro tyto práce bude v řečišti toku Sázava s tím, že zhotovitel pro tyto práce 
navrhne a použije lešení ve své režii, nebo plošinu dle jeho požadavku. Práce s tím 
související budou řešeny v režii zhotovitele. Lešení a ochrana vodního toku bude provedena 
dle vyjádření správce vodního toku, stavebního povolení. Konstrukce lešení a provádění 
prací bude projednáno se zástupci objednatele, správce vodního toku atp. V případě 
realizace opravy s použitím trýskání křemičitým pískem, bude provedena ochrana vodního 
toku a okolí před znečištěním od abraziva. Lešení a práce pak budou navrženy tak, aby 
nedošlo ke znečištění toku bouraným materiálem, abrazivem atp. 

Po realizaci opravy pilířů, bude proveden celoplošný nátěr hydrofobní povrchu 
zdiva a spar. Hydrofobní nátěr bude navržen zhotovitelem v TeP a odsouhlasen 
objednatelem. 
 
Protikorozní ochrana zábradlí a sloupů VO 

 
Na zábradlí na mostě bude provedena obnova PKO se skladbou dle požadavku TKP 

19B. PKO bude provedeno jako obnova na stávajícím zábradlí a na sloupech VO. 
Je tedy navrženo pískování stávajících ocelových konstrukcí a provedení daného 

počtu PKO s povrchovou barevnou vrstvou dle požadavku objednatele a dle TKP 19B. 
Barevný odstín RAL povrchové vrstvy PKO bude odsouhlasen objednatelem s projednáním 
se zástupci města Světlá nad Sázavou. 

PKO ocelových sloupů VO je zahrnuto v objektu SO 134. 
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Tyto práce si vyžádají úpravu provozu pěších na mostě a osazení lešení na vnější 
straně chodníku se zaplachtováním dle TeP zhotovitele. Tyto práce budou provedeny v režii 
zhotovitele dle jeho požadavku a návrhu. 
 
Výměna dilatačních závěrů 
 

Je navržena výměna dilatačních závěrů na mostě v místě dilatačních spar mezi 
jednotlivými částmi n.k. 

Výměna předpokládá zaříznutí konstrukce vozovky s frézováním konstrukce 
vozovky v definovaném rozsahu. 

Dále je navrženo zaříznutí ochrany izolace v daném místě a mocnosti. Ochrana 
izolace bude v daném rozsahu vybourána v celé šířce mostu a dané délce. 

Zaříznutí izolace je navrženo v zakreslené poloze s tím, že stávající izolace a 
dilatace budou v daném rozsahu vybourány. 

Po realizaci vybourání bude provedena úprava povrchu mostovky a úprava dilatační 
spáry mezi konstrukcemi dle zákresu a dle požadavku ČSN 73 6242. Povrch a okraje n.k. 
budou upraveny polymerovým betonem dle TeP zhotovitele. 

Dilatační závěr a spára pak bude opatřena předtěsněním z tlakové hadice 
z modifikované vyztužené gumy. Následně bude provedena obnova celoplošné izolace dle 
požadavku ČSN 73 6242 a obnova odvodnění drenážním proužkem přes dilatace. 

Nová izolace bude napojena na stávající presazením nebo na sraz a pojistěním 
nataveným pásem. Tento detail bude řešen na stavbě dle místní situace. 

 
V místě výměny dilatací, bude provedena ochrana izolace z litého asfaltu 

s odvodňovacím proužkem podél chodníků. 
V konstrukci vozovky je navržena EMZ zálivka š. 20-40 mm s penetrací dle 

VL.4:2015 a dle TP 80. 
 
V konstrukci chodníků a říms bude provedena obnova těsnění dilatačních spar. 

V místech jejich špatného stávajícího stavu, bude provedeno nové předtěsnění a zálivka 
dilatačních spar dle TeP zhotovitele. 

 
Oprava povrchu chodníků na mostě a sanace říms 
 

Povrch chodníků stávajícího mostu bude upraven frézováním v tl 5-15mm 
s broušením povrchu a jeho úpravou přetrýskáním křemičitým pískem nebo brokováním. 
Příprava povrchu bude kombinováno trýskáním tlakovou vodou v kombinaci s očistěním 
tlakovým vzduchem (pozor na zbytečné vlhčení konstrukce). 

Lešení bude na tyto práce navrženo zhotovitelem stavby tak, aby mohl realizovat 
dané práce. Vlastní konstrukce lešení bude zahrnuta do položek prací této stavební akce. 
Lešení pro realizaci těchto prací a ochrana vodního toku bude provedena dle vyjádření 
správce vodního toku, stavebního povolení. Konstrukce lešení a provádění prací bude 
projednáno se zástupci objednatele, správce vodního toku atp. V případě realizace opravy 
s použitím trýskání křemičitým pískem, bude provedena ochrana vodního toku a okolí před 
znečištěním od abraziva. Lešení a práce pak budou navrženy tak, aby nedošlo ke znečištění 
toku bouraným materiálem, abrazivem atp. 

Bude provedena výsprava konstrukce chodníku v místech odražených hran 
doplněním materiálu z polymerového betonu dle TKP 18 a TKP 31. 

V celé ploše chodníku bude pak provedena oprava jeho povrchu. Předpoklád se 
plocha od obrubníku po vnitřní stranu konstrukce zábradlí. Jsou to plochy, kde dnes je 
osazena původní polymerová ochrana betonu. 

Dále je navržena obnova ve skladbě: 
- Penetrace z pryskyřice s posypem z křemičitého písku 
- Dále 2 komponentní pryskyřice (epoxid + polyuretan) + křemičitý písek 
- Posyp z písku 
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Skladba bude dle TeP zhotovitele s odsouhlasením AD a TDI stavby. 
 
Na plochách římsy bude provedeno jejich očištění tlakovou vodou, nebo lépe 

křemičitým pískem. Přípravu povrchu je možno i případně kombinovat trýskáním tlakovou 
vodou v kombinaci s očistěním tlakovým vzduchem (pozor na zbytečné vlhčení 
konstrukce). 

Na povrchu římsy bude pak proveden ochranný nátěr OS-C dle TKP 31.   
Skladba bude dle TeP zhotovitele s odsouhlasením AD a TDI stavby. 

 
V místech kolem sloupků zábradlí bude provedena obnova patrně porušené a 

vypískované výplně zabetonování sloupků. Obnova bude ve skladbě shodné s popisem 
opravy v povrchu chodníku. Zde bude před realizovanou opravou případně provedeno 
doplnění chybějícího materiálu se zaříznutím rozsahu opravy. 

 
Dilatační spáry v chodníku budou opraveny. V místě jejich dobré funkce, bude 

stávající těsnění ponecháno. V místech absence, nebo nutného vybourání, bude provedena 
oprava hran spár, předtěsnění a těsnění dilatačních spár. 

Skladba a provedení bude dle TeP zhotovitele s odsouhlasením AD a TDI stavby. 
 
Zálivka podél obrubníku bude provedena jako asfaltová modifikované 

s penetračním nátěrem, nebo jiná vhodná dle VL.4:2015. 
Skladba a provedení bude dle TeP zhotovitele s odsouhlasením AD a TDI stavby. 
 

Oprava odvodňovacího proužku podél chodníku 
Odvodňovací proužek bude opraven a doplněn novým proužkem z litého asfaltu dle 

VL.4:2015. Podél proužku jsou navrženy asfaltové zálivky. Pod odvodňovacím proužkem 
bude provedena případná oprava drenážního proužku z drenážního plastbetonu dle 
VL.4:2015 a dle TKP 18. 
 
Oprava odvodnění mostu 

 
U mostních odvodňovačů nad opěrami bude provedeno doplnění a výměna 

svodného potrubí. Svodné potrubí bude napojeno na svod stávajících odvodňovačů 
s průměrem potrubí 150-200mm. Potrubí bude trasou upraveno tak, aby výtok byl umístěn 
mimo stávající konstrukci spodní stavby a nosnou konstrukci. Závěsy potrubí budou na 
kotveny do opěr a do nosné konstrukce tak, aby byla zajištěna stabilita potrubí v navržené 
poloze. 

V poli 1. je navržena obnova svodného potrubí levostranného mostního 
odvodňovače. Svodné potrubí je navrženo průměru 150-200mm se závěsy kotvenými do 
podhledu nosné konstrukce. Potrubí bude trasou upraveno tak, aby výtok byl umístěn 
mimo stávající konstrukci spodní stavby a nosnou konstrukci. Závěsy potrubí budou na 
kotveny do nosné konstrukce tak, aby byla zajištěna stabilita potrubí v navržené poloze. 

Svodné potrubí bude osazeno dle VTD a TeP zhotovitele z certifikovaného hrdlového 
potrubí určeného pro odvodnění mostů pozemních komunikací. 

Oprava odvodnění mostu je navrženo a bude provedeno dle TP 107, TKP 21, ČSN 
73 6201 a ČSN 73 6242.   

Pro montáž mostního odvodnění musí zhotovitel zajistit zpracování 
Technologických předpisů (TePř), v přímé návaznosti na technickou dokumentaci 
příslušných výrobků a na  TP 107. Technologické předpisy se zpracovávají a schvalují podle 
zásad uvedených v TKP 1. 
 
Oprava přechodové oblasti 
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Nad přechodovými oblastmi je navrženo rozebrání konstrukce vozovky v celé 
mocnosti s obnovou její konstrukce. Zde je pak v kontaktu s n.k. navrženo doplnění 
z přechodového betonového prahu z betonu C25/30-XC2,XF1. 

V konstrukci vozovky je pak nad koncem n.k. navržena řezaná spára příčná 20-
40mm šířky z EMZ dle TKP 80. 

 
Související 

 
Vozovka před a za mostem a na mostě bude provedena s novou obrusnou 

asfaltobetonovou vrstvou. S konstrukci vozovky budou provedeny těsnění pracovní spáry 
asfaltovou zálivkou. 

Úprava spar je navržena těsněním zálivkovou hmotou z modifikovaného asfaltu s 
dlouhodobou funkcí a trvalou soudržností, které jsou slučitelné se všemi izolačními systémy 
a materiály v jejich styku. Kvalitativní požadavky na zálivkové hmoty jsou stanoveny v 
ČSN EN 14188-1 s tím, že těsnění se použije zálivka za horka typu N2 a pro exponované 
spáry N1. Zásady jsou navrženy v ČSN 73 6242 a to kapitole 7. 

V místech nutnosti sanace konstrukce vozovky v prostoru za mostem, bude 
provedeno vybourání vozovky v kompletních vrstvách z asfaltového betonu a podkladních 
vrstvách. Zde pak bude provedena oprava skladby vozovky dle navržené skladby dle TP 
170. 

Na konstrukci vozovky bude provedena obnova vodorovného dopravního značení 
dle TP 133. Návrh VDZ je zakreslen v situaci stavby. VDZ bude provedeno v bílé barvě a 
následně v plastu strukturovaném. 

Součástí je navržená oprava ostrůvku přechodu pro chodce v prostoru za mostem. 
Stávající ostrůvek bude demolován a kompletně vybourán. Budou odstraněny svislé DZ 
C4a. Nový ostrůvek bude proveden z kamenných žulových řezaných obrubníků 
250/200mm ve tvaru konstrukce ostrůvku dle RDS dokumentace. Obrubníky budou 
uloženy do betonového lože s opěrkou. Kryt a skladba povrchu ostrůvku bude obnoven 
v žulové kroužkové dlažbě do lože z betonu a podkladní vrstvy ze štěrkodrti. V chodníkové 
části ostrůvku budou provedeny vodící linie s varovným pásem dle požadavku vyhlášky 
z betonové červené dlažby s reliéfem. Obnovené a rekonstruované části chodníku pro 
pěších, budou provedeny dle požadavku vyhl. č. 398/09 Sb. V prostoru ostrůvku budou 
zpětně osazeny svislé dopravní značky C4a. 

 
Na základě požadavku správce mostu bude vrámci této akce provedena demontáž 

konstrukce stávajícího horkovodu s podhledu nosné konstrukce a z konstrukce mostu. 
Bude odstraněna konstrukce závěrů a upevňovacích konstrukcí, podpůrných konstrukcí 
tohoto parovodu. Dále pak i konstrukce vlastního parovodu včetně případné ochrany, 
pláště a izolace. V této konstrukci a na této konstrukci jsou umístěny stávající inženýrské 
sítě.  

Sdělovací vedení společnosti Tlapnet s.r.o. bude nově přemístěno do osazených 
chrániček na podhledu konstrukce mostu. Vlastní práce s daným vedením bude provedeno 
správcem a vlastníkem tohoto vedení. Postup prací a ohlášení prací je nutné tomuto 
vlastníkovi a správci sdělit v dostatečném předstihu tak, aby mohl přemístění vedení 
provést v této akci. 

Na konstrukci parovodu je dnes uloženo kabelové vedení. Toto vedení je patrně 
ve správě společnosti První telefonní společnosti s.r.o. Toto vedení bude přemístěno do 
nově osazené chráničky pod podhledem mostu. 

S ohledem na výše popsanou problematiku je navržena dvojice podvěsných 
půlených chrániček na podhledu n.k. Tyto chráničky jsou navrženy průměru 100-150mm 
vhodně zavěšené a dělené tak, aby bylo možné do nich osadit stávající kabelové vedení a 
přemístěné kabelové vedení dle předchozí kapitoly. Konstrukce chráničky bude dělena a 
z takového materiálu vhodná pro navržené řešení s odolností pro dané prostředí. Závěsy 
konstrukce chráničky včetně kotvení bude z korozivzdorného materiálu. 
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Pro tyto práce zahrne zhotovitel do daných prací konstrukci podvěsného lešení, 
nebo vhodnou konstrukci. Vlastní konstrukce a postup prací bude řešen zhotovitelem dle 
jeho TeP a odsouhlaseného postupu TDI, AD. 

 
Po dokončení akce bude provedena HMP a Mostní listy objektu ev.č. 150-017. Bude 

provedena DSPS dokumentace a kolaudace akce. 
 
SO 134 – Obnova chodníků 
 
Akce dále zahrnuje obnovu a úpravu chodníku vpravo před mostem. Zde je 

navrženo předláždění chodníku z betonové zámkové dlažby do lože z drti a podkladní 
vrstvy z betonu. 

 
 
V prostoru za mostem je navržena obnova chodníků v dané délce.  
Vpravo za mostem je navrženo osazení nových betonových silničních obrubníků 

se snížením z dané výšky 150-180mm na výšku 20mm v místě přechodu pro chodce. 
Obrubníky budou uloženy do betonového lože s opěrkou.  

Na vnější straně chodníku vpravo za mostem bude provedena výšková a směrová 
úprava obrubníků záhonových s výškou 60 mm nad přilehlou plochu chodníku. 

Chodník vpravo za mostem bude obnoven krytem z betonové zámkové dlažby do 
podkladních vrstev ze ŠD. Šířka chodníku je navržena celkem 2,25m se sklonem max 2,0% 
do konstrukce vozovky. 

 
Vlevo za mostem bude provedena obnova silničních obrubníků kamenných 

(250/200mm) do betonového lože. Na vnější straně chodníků bude osazen záhonový 
kamenný žulový obrubník (250/100mm) do betonového lože. Povrch konstrukce chodníku 
bude obnoven v žulové kroužkové dlažbě do lože z drti a podkladními vrstvami ze 
štěrkodrti. Šířka chodníku je navržena celkem 2,25m se sklonem max 2,0% do konstrukce 
vozovky. 

Na konci úseku vpravo podél obnovy vozovky je navržena obnova silničních 
betonových obrubníků do betonového lože s pokládkou obnovy kroužkové dlažby 
z žulových kostek do lože z drti a podkladních vrstev ze štěrkodrti. 

 
V chodnících budou provedeny vodící linie s varovným pásem dle požadavku 

vyhlášky z betonové červené dlažby s reliéfem. Obnovené a rekonstruované části chodníku 
pro pěších, budou provedeny dle požadavku vyhl. č. 398/09 Sb. 

 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A 
MĚŘENÍ 

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 
je uveden v kapitole 3. Geodetická dokumentace je součástí dokumentace, části B – 
Souhrnné řešení stavby.  

Návrh stavební akce je proveden na základě všech podkladu a závěrů provedených 
průzkumů a měření. Rozsah modernizace mostu je požadován objednatelem akce v tomto 
rozsahu dle uzavřenou SOD na tuto akci a daný rozsah. 

Rozsah modernizace byl odsouhlasen objednatelem s projednáním projektové 
dokumentace. 
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10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, 
ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY  

10.1. Přehled stávajících inženýrských sítí 

V prostoru dočasného záboru stavby se nachází podzemní a nadzemní inženýrské 
sítě cizích správců a vlastníků včetně odvodňovacího systému komunikace II/150. 

V zájmového území se dle vyjádření jednotlivých správců nacházejí stávající 
inženýrské sítě: 

 
- nadzemní el. vedení NN ČEZ Distribuce a.s. Vedení je umístěno v zakreslených 

polohách pod komunikací před a za mostem. 
-  podzemní sdělovací vedení ve vlastnictví a správě České telekomunikační 

infrastruktury a.s. (Cetin). Vedení je v zájmovém prostoru vedeno příčně pod 
vozovkou komunikace před a za mostem ale i podélně v konstrukci mostu a 
chodníků na předpolích 

-    podzemní el. vedení VO ve správě TBS Světlá nad Sázavou, p.o. Vedení je 
vedeno v konstrukci chodníků na mostě a na předpolích. Vedení dále kříží i 
vozovku komunikace II/150 

-  podzemní plynovod ve správě společnosti GridServices, s.r.o. Vedení 
plynovodu je vedeno v předpolích v zakreslených polohách. 

-    podzemní sdělovací vedení ve vlastnictví a správě Metropolitní s.r.o.. Vedení 
je v zájmovém prostoru vedeno příčně pod vozovkou komunikace před a za 
mostem ale i podélně v konstrukci mostu a chodníků na předpolích. Vedení je 
pak vedeno vlevo v konstrukci chodníku a to v samostatné chráničce. 

-  podzemní vedení sdělovací a datové ve správě a vlastnictví společnosti Tlapnet 
s.r.o. Vedení je vedeno v prostoru za mostem vlevo, na mostě v troubách 
původního horkovodu a dále prostoru pod mostem. 

-  Podzemní sdělovací vedení ve vlastnictví a správě První telefonní společnosti 
s.r.o. Toto vedení je patrně vedeno pod podhledem mostu a je položeno na 
konstrukci horhovodu. 

-  Podzemní vodovod ve správě a vlastnictví Vodovody a kanalizace Havlíčkův 
Brod, a.s..  

-    Podzemní kanalizace ve správě a vlastnictví Vodovody a kanalizace Havlíčkův 
Brod, a.s.. 

 
Stávající inženýrské sítě jsou zakresleny v jednotlivých výkresových přílohách 

projektové dokumentace. Zákres všech inženýrských sítí je pouze informativní. 
Skutečnou polohu je nutno vytyčit ve spolupráci se správci inženýrských sítí. 

Součástí projektové dokumentace – F – dokladová část jsou vyjádření o existenci 
sítí jednotlivých správců. Součástí vyjádření je i specifikace ochranných pásem sítí a 
požadavky na případné činnosti v ochranném pásmu. Zhotovitel bude postupovat dle 
požadavků správců sítí.  

10.2. Ochranná pásma dopravních staveb 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo silnice    

STAVBA SE NACHÁZÍ v ochranném pásmu komunikace II. třídy číslo III/150 
a II/347 a pod mostem v ochranném pásmu místní komunikace 
 

- Ochranné pásmo železnice   
STAVBA SE NENACHÁZÍ v ochranném pásmu dráhy.  
 

- Ochranná pásma zajišťující bezpečnost leteckého provozu  
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NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo dráhy tramvajové a trolejbusové   
STAVBA SE NENACHÁZÍ v ochranném pásmu tramvajové a trolejbusové 
dráhy  
 

10.3. Ochranná pásma ve vodním hospodářství 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo vodního zdroje    

Akce se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. 
 

- Zátopové území    
Akce se nachází v zátopovém území. 

Podchozí překážkou je vodní tok Sázava ve správě povodí Vltavy. Vodní tok Sázava 
se ve Světlé nad Sázavou nachází v cca ř. km 144,100.  

 

10.4. Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo zvláště chráněných území   

Objekt a akce se nenachází v ochranném pásmu a v CHKO. 
 

- Ochranné pásmo lesa  
Není dotčeno  
 

- Ochranné pásmo památných stromů   
Není dotčeno  
 

10.5. Ostatní ochranná pásma 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo v okolí nemovitých kulturních památek, památkových 

rezervací, památkových zón    
Není dotčeno  
 

- Ochranné pásmo léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství  
Není dotčeno  
 

- Ochranné pásmo hřbitova    
Není dotčeno  
 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

11.1. Bourací práce 

V rámci stavební akce dojde k bouracím pracím na stávajícím mostním objektu.  
Je navrženo frézování obrusné vrstvy vozovky na mostě a na předpolích mostu. 

V prostoru za mostem, bude provedeno ve vybraných místech požadované opravy 
konstrukce vozovky kompletní vybourání s tím, že rozsah bude určn po odfrézování 
obrusné vrstvy. 

Na mostě budou vybourány dilatační závěry s vybouráním vozovky v přechodové 
oblasti. 



II/150 Světlá nad Sázavou, most ev.č. 150-017 Stupeň 
A – Průvodní zpráva   DSP+PDPS 

MDS PROJEKT s.r.o.   www.mdsprojekt.cz 
Försterova č.p. 175 
566 01 Vysoké Mýto  Stránka č. 24 

Na konstrukci chodníků bude provedeno odfrézování jeho horní vrstvy pro realizaci 
opravy povrchů betonové pochozí části. 

Na spodní stavbě konstrukce pilířů z kamenného zdiva, bude provedenou pouze 
vybourání spar mezi kvádry zdiva pro opravu spárování. 

11.2. Kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada 

Kácení stromů není předmětem této akce 
Náhrada zeleně není navržena.   

11.2.1. Porosty dřevin určené ke kácení přesahující svou plochou 40 m2  

Porosty dřevin se nachází v prostoru dočasného záboru.  

11.2.2. Stromy určené ke kácení jejichž obvod přesahuje 80 cm ve výšce 130 
cm nad zemí  

Kácení stromů není navrženo. 

11.2.3. Náhradní výsadba  

Náhradní výsadba se neuvažuje. 
 

11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Frézování obrusné vrstvy je navrženo v délce 190,0m v celé šířce vozovky 
komunikace II/150. 

V místech opravy konstrukčních vrstev, bude provedeno vyfrézování i ložné vrstvy 
a případně podkladní asfaltobetonové vrstvy. 

Výkopové práce jsou navrženy v prostoru před a za mostem (nosné konstrukci) 
v rozsahu opravy napojení vozovky na nosnou konstrukci mostu. Zde je navržen výkop 
šířky 2,0m přes celou šířku vozovky. 

Před mostem je navrženo rozebrání chodníku v navazující části pro obnovu jeho 
výškového uspořádání. 

Za mostem je navrženo vybourání a výkop chodníků v místě jejich styku 
s konstrukcí mostu. 

11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

V této akci není navrženo. 
 

11.5. Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 

11.6. Zásah do jiných pozemků 

Součástí stavební akce je záborový elaborát – příloha H.1. Stavba je navržena tak, 
aby zásah stavby do cizích pozemků byl minimalizován. Akcí nebude provedena změna 
polohy stavby, Ta zůstává ve stejné poloze bez osazení a záborů novými konstrukcemi do 
dotčených pozemků. 

Mostní objekt ev.č. 150-017 a komunikace II/150 je ve vlastnictví Kaje Vysočiny 
a ve správě kraje Vysočina. Mostní objekt a komunikace se nachází pouze na pozemcích 
stavebníka, vlastníka a správce. Stávající chodníky na předpolích budou pouze obnoveny 
jejich skladbou s novým krytem a novými obrubníky. 

Oprava je navržena pouze na stávajícím mostním objektu na stávajících 
komunikacích, konstrukcích a chodnících.  

Stavba mostu, komunikace a chodníků se tedy nachází pouze na pozemcích Kraje 
Vysočina a města Světlá nad Sázavou. Akce je tedy řešena pouze s dočasným záborem na 
dané pozemky. Pozemky Soukromého vlastníka a Povodí Vltavy se nachází pod mostem, 
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kde nebude prováděna žádná stavební činnost. Tyto pozemky slouží pouze k zpřístupnění 
zhotovitele ke konstrukcím opravy mostu.  

Akce je řešena dále pouze s dočasným záborem stavby s ohledem na skutečnost, 
že při realizaci stavby bude nutné realizovat akci i ze sousedních pozemků. 
 
Akce se dotýká následujících pozemků s dočasným záborem stavby pro celou akci objekty 
SO 134 a 201: 
 

Nabyvatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. a město Světlá nad Sázavou       
Světlá nad 

Sázavou [760510] 

Číslo 
položk

y 
záboru 

parcela 
KN 

Parcela 
ZE 

Výměra 
Parcela 
KN pro 

ZE 
Způsob využití, Druh pozemku BPEJ Trvalý 

Dočasný 
do 1 
roku 

Poznámka 

                    

LV - 10001 - Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou 

D1 108   96   zahrada 75600   20   

D3 1069/1   1011   silnice - ostatní plocha     38   

D4 
1096/2

2 
  1741   ostatní komunikace - ostatní plocha     165   

D5 1836   95   jiná plocha - ostatní plocha     55   

D9 19/2   184   zahrada 75600   68   

D11 1080/2   345   ostatní komunikace - ostatní plocha     14   

D13 
1072/2

1 
  56   ostatní komunikace - ostatní plocha     37   

D14 1097/9   710   ostatní komunikace - ostatní plocha     8   

D15 
1097/2

3 
  187   ostatní komunikace - ostatní plocha     65   

D16 18/1   867   ostatní komunikace - ostatní plocha     30   

D17 
1097/2

2 
  57   ostatní komunikace - ostatní plocha     57   

D18 1072/2   1844   ostatní komunikace - ostatní plocha     30   

D19 1/3   20   ostatní plocha - zeleň     3   

D20 1072/4   623   ostatní komunikace - ostatní plocha     173   

D21 1/1   3232   ostatní plocha - zeleň     193   

                    

LV 216 - Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

D2 1068/1   7162   silnice - ostatní plocha     334   

D10 1072/1   21306   silnice - ostatní plocha     839   

D12 1080/1   14339   silnice - ostatní plocha     23   

                    

  

LV 878 - Musil Jan, Jívanská 599/15, Horní Počernice, 19300 Praha 9 

D6 1096/4   323   zahrada 75600   0 
Prostor pod 

mostem 

D8 110   539   trvalý travní porost 75600   0 
Prostor pod 

mostem 

                    

  

LV 184 - Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

D7 1107/4   80597   
koryto vodního toku přirozené nebo upravené, vodní 

plocha 
    823 

Prostor pod 
mostem 

                    

 

11.7. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a 
technické infrastruktury a vodních toků 

Akce je navržena jako oprava stávajícího mostu a kryto vozovky komunikace 
II/150 ve stávající kategorii a ve stávajícím uspořádání. 

Jiná stávající dopravní infrastruktura dále nebude trvale opravou dotčena. 
Stavbou není dotčena úprava koryta toku pod mostem. 
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12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

12.1. Všechny druhy energií 

Stavba nevyvolá požadavky na zdroje energie. 

12.2. Vodní hospodářství 

Stavba nepotřebuje a nemusí být napojena na zdroje pitné ani užitkové vody. 
Dešťová voda bude svedena gravitačně dle stávajícího uspořádání a odvodnění. V tomto 
smyslu nedojde ke změně poměrů v zájmovém území.  

Obnova odvodnění akce je navržena opravou stávajících systémů. 

12.3. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Samotná stavební akce je dopravní stavbou, která je součástí dopravní 
infrastruktury. Stavba nevyžaduje místa pro parkování. 

Dopravní infrastruktura nebude modernizací upravena a změněna. 
 

12.4. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a 
nadzemní sítě) 

Stavba nevyžaduje napojení na jinou technickou infrastrukturu, než je uvedena 
v kapitole 12.1. 

 

12.5. Druh, množství a nakládání s odpady vznikající užíváním 
stavby 

Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů, kromě odpadů 
vznikajících při standartním dopravním provozu motorových vozidel. 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Během výstavby akce dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke 
zvýšení prašnosti a hlučnosti z důvodu stavebních prací.  

Po dokončení stavební akce dojde k obnově stávajícího stavu a provozu na II/150. 
Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí zůstává oproti 
stávajícímu stavu nezměněn, případné drobné změny jsou zcela zanedbatelné.  

 

13.1. Ochrana krajiny a přírody 

V rámci staveniště se nepředpokládá ochrana stávajících dřevin. Pozemky 
zasažené stavbou jsou nebudou pozemky se ZPF ani s PUPFL. 

Příroda a krajina navrženým rozsahem této akce nebude dotčena. 
 
Akce se bude nacházet dočasným záborem i na pozemcích, kde dojde k sejmutí 

svrchních vrstev. Jedná se v místě za mostem podél stávajících chodníků (pouze podél 
chodníků). 

Tyto pozemky slouží pouze jako plochy umožňující realizaci opravy mostu. Jejich 
charakter a stav nebude dotčen. Po dokončení stavby budou uvedeny do původního stavu. 
V rámci stavební akce se nepředpokládá sejmutí horních humózních vrstev v místech 
stavebních prací s jejich následným rozprostřením na povrchu ozeleňovaných, 
zatravňovaných svahů vyjma ploch na násypovém tělese komunikace. 
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Všechny okolní plochy související se stavbou budou uvedeny do původního stavu 
nebo stavu odpovídajícímu původnímu. 

Před zahájením stavebních prací bude proveden dodavatelem stavby podrobný 
plán havarijních opatření. 

Před zahájením stavebních prací se uvažuje provedení plánu povodňových patření. 
Pod mostem se nachází trvalý vodní tok a práce na opravě spodní stavby a případně na 
lešení podél říms, budou projednány se správcem vodního toku. 

Dodavatel stavby zajistí, aby negativní vlivy omezil na minimum. Dále zajistí, aby 
nedocházelo ke znečištění silnic a vodních toků úniky pohonných hmot a maziv. Likvidaci 
odpadů provede dle platných předpisů a nepoužitelné materiály nevhodné k zásypu rýhy 
odveze na trvalou skládku.   

Navržená stavba odpovídá platným předpisům, týkajících se ochrany životního 
prostředí. S ohledem na charakter stavby je nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost 
vůči obyvatelům, v maximální míře omezit hluk a prašnost. Stavba bude probíhat dle 
předepsaných technologických postupů s ohledem na ochranu životního prostředí. Na 
staveništi ani na případných plochách zařízení stavby nebudou skladovány PHM a oleje a 
nebudou prováděny opravy stavebních strojů. 

13.2. Ochrana zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací 

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje 
s ohledem na skutečnost, že se jedná o obnovu stávajícího stavu. Stavba se nachází na 
stávajícím místě a její účel je totožný. 

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a 
části B se v průběhu výstavby hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro 
hluk ze stavební činnosti LAeq, s stanoví (s vyjímkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenerget. impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T se 
rovná 50dB (podle odstavce 3.) a korekcí přihlížející k posuzované denní a noční době podle 
následující tabulky. 

 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 

venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

 
V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu 

provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se 
zvýšením hlučnosti a prašnosti. Zároveň je nutné uvažovat se zvýšením hlučnosti a 
prašnosti na objízdných trasách. 

13.3. Emise z dopravy 

Výstavbou opravy mostu nedojde ke změně dopravního proudu a nezmění se 
množství emisí z dopravy motorových vozidel. 

Podle návrhu objektu SO 181 bude v průběhu realizace akce v dané etapě 
převedena veškerá doprava z II/150 po samostatných objízdných trasách komunikací I., 
II., III. třídy.  

13.4. Vliv znečištění vod na vodní toky a vodní zdroje 

Dodavatel stavby musí zajistit, že nebudou kontaminovány povrchové vody. Na 
staveništi ani na případných plochách zařízení stavby nebudou skladovány PHM a oleje a 
nebudou prováděny opravy stavebních strojů. Na staveništi bude dostupný sypký sorbent 
pro sanaci úkapů strojů. 

Stavba se nachází v blízkosti vodního zdroje. 
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13.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při 
užívání stavby 

Při výstavbě je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci“. 

Součástí této projektové dokumentace je vypracovaný plán BOZP ve smyslu 
zákona č. 309/2006 Sb., který je součástí části H – Související dokumentace. 

 
Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády 

s doplněním o dané ČSN: 
- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
- Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví) 

- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

- Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi. 

- Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti 
dodavatele stavebních prací).  

- Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice. 

- Nařízení vlády č. 523/2002 Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
o stanovení podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných prostředků. 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování ochranných pracovních prostředků. 

- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně ve 
znění pozdějších předpisů. 

- Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 
při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN EN 131-2 Žebříky 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky 
 

13.6. Nakládání s odpady 

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě 
platné legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy 
nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s 
hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými 
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v 
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souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených 
míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i množství 
vznikajících odpadů. 

13.6.1. Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou 
pravděpodobností očekávat vznik následujících druhů odpadů dle vyhlášky č.93/2016: 

 
Druh Název 

030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 
nebezpečné látky 

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 
číslem 03 01 04 

080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
080199 Odpady jinak blíže neurčené 
120101 Piliny a třísky železných kovů  
120102 Úlet železných kovů 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  
120104 Úlet neželezných kovů 
120105 Plastové hobliny a třísky 
120113 Odpady ze svařování 
140602* Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel  
140603* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 
150101 Papírové a lepenkové obaly  
150102 Plastové obaly 
150103 Dřevěné obaly 
150104 Kovové obaly  
150105 Kompozitní obaly 
150106 Směsné obaly 
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
170101 Beton  
170102 Cihly 
170103 Tašky a keramické výrobky 
170106* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
170201 Dřevo 
170202 Sklo 
170203 Plasty 
170204* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 

látkami znečištěné 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 
170903* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující 

nebezpečné látky 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903 

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 
komunikací, lze charakterizovat takto: 

- skrývky humózních vrstev 
- demolice stávajících vozovek 
- přeložky stávajících inženýrských sítí 
- pokládání jednotlivých vrstev komunikací 

13.6.2. Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 
Druh Název 

030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 
nebezpečné látky 

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 
číslem 03 01 04 
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080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
120101 Piliny a třísky železných kovů  
120102 Úlet železných kovů 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  
120104 Úlet neželezných kovů 
120105 Plastové hobliny a třísky 
120113 Odpady ze svařování 
150101 Papírové a lepenkové obaly  
150102 Plastové obaly 
150103 Dřevěné obaly 
150104 Kovové obaly  
150105 Kompozitní obaly 
150106 Směsné obaly 
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají 
charakter přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout 
do následujících bodů: 

- příprava různých komponentů pro stavbu 
- nátěry konstrukcí 
- běžná údržba stavebních mechanizmů 
- provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
- skladování materiálu pro stavbu 

13.6.3. Nakládání s odpady 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů 
se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně 
posledních změn, ustanoveními vyhlášky č. 93/2016 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se 
předpokládá na místě stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání 
jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny 
identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a 
budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení 
odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány 
odpady skupin: 

- odpady barev a laků 
- odpady lepidel a těsnicích materiálů 
- odpady z obrábění kovů a plastů 
 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a 

zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto 
činnostem oprávněnými dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v aktuálním znění. 
Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění 
uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, 
které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 

Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne v průběhu 
bourání vozovek a objektu. Tyto druhy odpadu bude nutno uložit na skládce 
příslušné skupiny případně jej zpětně využít (pokud to jeho mechanické a 
chemické vlastnosti umožní). 

 
Veškerý materiál bude odvezen na skládku, kterou si určí investor, až na frézovaný 

materiál. Frézovaný R-materiál bude odkoupen zhotovitelem stavby nebo uložen na 
skládku objednatele a to dle SOD. 
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Sejmutá humózní vrstva z míst, kde se vyskytuje, bude použita pro ohumusování 
svahů a pro úpravy terénu v okolí silnice s úpravou dotčených ploch do původního stavu. 
Tato sejmutá vrstva bude po dobu výstavby uskladněna na dočasné skládce stavby v režii 
dodavatele s tím, že bude oddělena od ostatního stavebního a souvisejícího materiálu.  

 
Spolu se vznikem odpadu ze sejmutého živičného povrchu a podkladních vrstev 

z demolic vozovek je nutno předpokládat i vznik odpadu stavebního.  
Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a 

staveništi v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na 
vlastní náklad dodavatelské firmy stavebních prací. 

 
Předpokládané množství odpadů vzniklých v době výstavby akce: 

SO 134 SO 181 SO 201 Celkem

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY 107,42 0 374,44 481,86 Uložení na trvalou skládku s poplatkem v režii zhotovitele

17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU 45,43 0 120,04 165,47 Uložení na trvalou skládku s poplatkem v režii zhotovitele

17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV 27,44 0 68,87 96,31 Uložení na trvalou skládku s poplatkem v režii zhotovitele

17 05 04 KAMENNÁ SUŤ 0 0 0 0 Uložení na trvalou skládku s poplatkem v režii zhotovitele

02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE 0 0 0 0 Uložení na trvalou skládku s poplatkem v režii zhotovitele

02 01 03 PAŘEZY 0 0 0 0 Uložení na trvalou skládku s poplatkem v režii zhotovitele

17 06 04 IZOLAČNÍ MATERIÁLY 0 0 0 0 Uložení na trvalou skládku s poplatkem v režii zhotovitele

17 09 04 SMĚSNÉ ODPADY 0 0 0 0 Uložení na trvalou skládku s poplatkem v režii zhotovitele

Druh odpadu, kategorie

Odhad množství v tunách
Způsob nakládání (způsob shromažďpování, předání oprávněné 

osobě, atd)

 
Recyklace odpadů je v hierarchii způsobu nakládání s odpady upřednostněna před 

odstraněním odpadů (§9a zákona o odpadech). 

13.6.4. Vznik odpadů 

Úkony, při nichž vznikají odpady, jsou uvedeny již v odstavcích 13.6.1 a 13.6.2. 
Hlášení za odpady se zasílá prostřednictvím Integrovaného systému plnění 

ohlašovacích povinností (ISPOP) na příslušný úřad obce s rozšířenou působností. 
Při provádění stavebních pracích bude vedena průběžná evidence o odpadech a 

způsobech nakládání s nimi (§16 odst1 písm. g/ a §39 odst.1/ a 2/ zákona o odpadech a 
§21 a §22 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném 
znění). 

Ke kolaudačnímu řízení bude předložena specifikace druhů a množství odpadů a 
budou předloženy doklady o předání odpadu osobě oprávněné k převzetí odpadu. 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ 
VLASTNOSTI 

Stavba je navržena dle platných technických a kvalitativních podmínek staveb 
pozemních komunikací, platných norem ČSN, technických podmínek a podle zákona č. 
183/2006 Sb., stavebního zákona. 

 

14.1. Mechanická odolnost a stabilita 

Stávající nosné konstrukce nebudou touto opravou dotčeny. Statická odolnost 
konstrukce mostu zůstane po opravě stávající. 

14.2. Požárně bezpečnostní řešení 

14.2.1. Seznam použitých podkladů 

Podkladem pro návrh požárně bezpečnostního řešení jsou: 
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- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty /květen 2009; 
Z1 – únor 2013/ 

- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty /únor 2010; Z1 – 
únor 2013; Z2 – únor 2015/ 

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb–Společná ustanovení/duben 2009; 
Z1-5/2012; Z2- 2/2013/ 

- ČSN 730821ed.2 - Požární bezpečnost staveb-Požární odolnost stavebních 
konstrukcí/květen 2007/ 

- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 
vzduchotechnickým zařízením /leden 1996/ 

- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou /červen 
2003/ 

- Zákon č. 350/2012 Sb  
- Vyhláška č. 268/2011  
- Vyhláška č. 221/2014 Sb  
- Tato projektová dokumentace 

14.2.2. Popis stavby 

Akce navrhuje opravu stávajícího mostu ev.č. 150-017. Opravou mostu nebudou 
dotčeny parametry nosné konstrukce a uspořádání mostu a na mostě. Oprava je navržena 
tak, že na mostě bude po jejím dokončení převedena volná šířka stávající, tedy 8,0m šířka 
vozovky a 12,00m volná šířka na mostě, jak je tomu dnes. 

Součástí akce je i dočasné dopravní opatření, které řeší problematiku převedení 
dopravy mimo staveniště po objízdných trasách a přes staveniště případně v jednom 
jízdním pruhu dle požadavku zhotovitele. DIO je navrženo pro veškerou dopravu na 
komunikaci II/150.  

 

14.2.3. Rozdělení stavby do požárních úseků 

S ohledem na charakter stavby není provedeno dělení do požárních úseků. 
 

14.2.4. Požární riziko 

Prováděné stavební úpravy jsou bez požárního rizika. 
 

14.2.5. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

S ohledem na charakter stavby nejsou požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí. 

 

14.2.6. Zhodnocení navržených stavebních hmot 

S ohledem na charakter stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty. 
 

14.2.7. Provedení požárního zásahu, evakuace osob 

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob 
posuzováno. Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. 

Na opraveném mostě bude zachován průjezdný profil pro požární vozidla v obou 
směrech (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3000mm široký a 
4100mm vysoký).  

Při realizaci bude i kompletně doprava z komunikace II/150 vyloučena. Při DIO a 
převedením dopravy po komunikaci II/150 a 347 a jejím omezení s průjezdem v jednom 
jízdním pruhu bude během stavby zachován průjezdný profil pro požární vozidla v obou 
směrech (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500mm široký a 
4100mm vysoký). Volná šířka vozovky při dočasném dopravním opatření je navržena vždy 
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min. 3,50m s tím, že v některých stavebních etapách se jedná o jednopruhovou 
obousměrnou směrově nerozdělenou komunikaci. 

Výstavbou opravy mostu se nemění stávající příjezdové komunikace, stávající 
zpevněné plochy a stávající sjezdy ze stávající komunikace ke stávajícím objektům. 
Opravený most je navržen tak, aby byla zajištěna průjezdnost dlouhých nákladních vozidel. 

Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou 
vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by 
bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

Výstavbu opravy mostu je s ohledem na přístupnost vozidel záchranné služby 
(týká se i vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost k 
nemovitostem na vzdálenost alespoň 20m, ve výjimečných případech a po dohodě s 
pracovníky HZS na vzdálenost větší, nejvýše však 50m.  Přizpůsobit je nutno těmto 
zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí překážku. 

 

14.2.8. Stanovení odstupových vzdáleností 

S ohledem na charakter stavby se nestanovují odstupové vzdálenosti. 
 

14.2.9. Zabezpečení stavby požární vodou 

S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární 
vodou. 

14.2.10. Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové 
komunikace, nástupní plochy 

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob 
posuzováno. Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. 

Na opraveném mostě bude zachován průjezdný profil pro požární vozidla v obou 
směrech (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3000mm široký a 
4100mm vysoký).  

Při realizaci bude i kompletně doprava z komunikace II/150 vyloučena. Při DIO a 
převedením dopravy po komunikaci II/150 a 347 a jejím omezení s průjezdem v jednom 
jízdním pruhu bude během stavby zachován průjezdný profil pro požární vozidla v obou 
směrech (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500mm široký a 
4100mm vysoký). Volná šířka vozovky při dočasném dopravním opatření je navržena vždy 
min. 3,50m s tím, že v některých stavebních etapách se jedná o jednopruhovou 
obousměrnou směrově nerozdělenou komunikaci. 

Výstavbou opravy mostu se nemění stávající příjezdové komunikace, stávající 
zpevněné plochy a stávající sjezdy ze stávající komunikace ke stávajícím objektům. 
Opravený most je navržen tak, aby byla zajištěna průjezdnost dlouhých nákladních vozidel. 

Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou 
vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by 
bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

Výstavbu opravy mostu je s ohledem na přístupnost vozidel záchranné služby 
(týká se i vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost k 
nemovitostem na vzdálenost alespoň 20m, ve výjimečných případech a po dohodě s 
pracovníky HZS na vzdálenost větší, nejvýše však 50m.  Přizpůsobit je nutno těmto 
zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí překážku. 

14.2.11. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů 

S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasicí přístroje. 

14.2.12. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby 

S ohledem na charakter stavby se neposuzuje. 

14.2.13. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Stavba není vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 
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14.2.14. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek 

S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní 
tabulky. 

S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení. 
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při 

kolaudaci doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb. 
 

14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí 

Problematika je podrobně řešena v kapitole 13. této zprávy. Součástí 
dokumentace jsou i stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, která se týkají dané 
problematiky, v části dokumentace F – Dokladová část. Všechny požadavky jsou do 
dokumentace zapracovány. 

Stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky 
na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. 

14.4. Ochrana proti hluku 

Problematika je podrobně řešena v kapitole 13.2. Z dlouhodobého hlediska se vliv 
stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje s ohledem na skutečnost, že se jedná o 
opravu stávajícího stavu. Stavba se nachází na stávajícím místě a její účel je totožný. 
Ochrana proti hluku není navržena. 

 

14.5. Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích) 

Stavba je navržena dle platných norem, zejména pak ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 
a ČSN 73 6201. Součástí dokumentace je i obnova vodorovného a svislého dopravního 
značení dle TP 65 a TP 133.  

Zádržný systém podél komunikace je navržen dle ČSN 73 6101 a na mostě dle 
ČSN 73 6201 a je ponechán stávající. 

Součástí dokumentace jsou i stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, která se 
týkají dané problematiky, v části dokumentace F – Dokladová část. Všechny požadavky 
jsou do dokumentace zapracovány. 

Stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky 
na bezpečnost při užívání. 

 

14.6. Úspora energie a ochrana tepla 

S ohledem na charakter stavby není řešena úspora energie a ochrana tepla během 
provozu stavby. 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 

15.1. Užitných vlastností stavby 

Zvolené konstrukce a technologie použité při výstavbě jsou zvoleny v souladu 
s požadavky stavebníka tak, aby náklady na stavební dílo byly minimalizovány v rámci 
celého životního cyklu. Stavba je hospodárná s ohledem na náklady při výstavbě, náklady 
při provozu, a nakonec i na náklady při likvidaci stavby. 

Kapacita objektů je navržena na základě údajů ze sčítání dopravy, které byly 
podkladem dokumentace a dále na základě kapacity a parametrů komunikací 
v navazujících úsecích stavby. 
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Kapacita a návrh modernizace stávajícího mostu vychází z požadavku kladeného 
objednatelem. Užitné vlastnosti objektu budou opravou prodlouženy. V průběhu realizace 
opravy mostu bude ovšem doprava převedena mimo staveniště na samostatnou objízdnou 
trasu dle popisu SO 181.  

Navržená stavba respektuje obecně technické požadavky na výstavbu a výrobky 
podle zákona č. 183/2006 Sb. a č. 22/1997 Sb. 

 

15.2. Bezbariérové užívání stavby 

K úpravě chodníků pro pěší a cyklisty dojde s tím, že dotčená část je řešena jako 
bezbariérová úprava (pozemní a inženýrské objekty) ve smyslu vyhlášky 146/08 Sb. 
Řešení detailů, vybavení a použité prvky bezbariérových úprav jsou stávající a provedeny 
dle vyhl. č. 398/09 Sb. 

15.2.1. Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Veškeré konstrukce a uspořádání na stávajících chodnících pro pěší z pohledu této 
kapitoly budou dotčeny. Obnovené a rekonstruované části chodníku pro pěších, budou 
provedeny dle požadavku vyhl. č. 398/09 Sb. 

 

15.2.2. Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Veškeré konstrukce a uspořádání na stávajících chodnících pro pěší z pohledu této 
kapitoly budou dotčeny. Obnovené a rekonstruované části chodníku pro pěších, budou 
provedeny dle požadavku vyhl. č. 398/09 Sb. 

 

15.2.3. Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Neobsazeno. 
 

15.2.4. Použití výrobků pro bezbariérová řešení 

Stavební výrobky použité pro bezbariérové řešení musí splňovat požadavky 
nařízení vlády 163/2002Sb. – Technické požadavky na stavební výrobky a technické 
návody TZUS 12.03.04.-06. „Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace“. 
 

15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

15.3.1. Ochrana stavby před povodněmi 

Stavba se nenachází mimo prostor ohrožený povodněmi.  
 
Řešení stavby a povodňových stavu, bude stavbou zohledněno. Plán havarijních 

opatření bude zhotovitelem aktualizován a odsouhlasen před zahájením stavebních prací. 
 

15.3.2. Ochrana stavby před agresivní podzemní vodou 

Akce není v tomto smyslu ohrožena. Konstrukce je navržena dle ČSN 73 6201 a 
ČSN 206 s odpovídajícími opatřeními na danou problematiku. Betonové konstrukce jsou 
navrženy dle TKP 18 a ČSN 206 odpovídající danému stupni agresivity. 

 

15.3.3. Ochrana stavby před bludnými proudy 

Akce je navržena jako oprava stávajícího mostu s ponecháním stávající mostní 
konstrukce. Z tohoto pohledu je oprava navržena dle TP 124 pro stupeň ochranných 
opatření 3.  
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15.3.4. Ochrana stavby před účinky povětrnostních vlivů 

Jednotlivé stavební objekty jsou navrženy na zatížení povětrnostními vlivy dle 
příslušných norem. Speciální ochranná opatření nejsou navržena. 

 

15.3.5. Ochrana stavby v území ohroženém sesuvy 

Stavba se nenachází v území ohroženém sesuvy. 
 

15.3.6. Ochrana stavby před účinky zemětřesení 

Stavba se nenachází v území ohroženém účinky zemětřesení. 

15.3.7. Ochrana stavby v poddolovaném území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 

15.3.8. Ochrana stavby proti nárazům dopravních prostředků 

Převáděná komunikace a mostní objekt je vybaven silničním záchytným systémem 
v podobě mostního zábradlí na mostě dle požadavků norem ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a 
ČSN 73 6201 a TP 114. 

Objekt není navržen i dle ČSN 73 6223 – Ochranná zařízení proti dotyku s živými 
částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními 
drahami. 

15.3.9. Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Stavba nemá prostory, které by bylo nutné chránit před vniknutím nepovolaných 
osob. 

 
 

 
 
 

Ve Vysokém Mýtě 11.04.2019     Ing. Jan Bursa 


