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Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe Firma: Dopravoprojekt Ostrava

Stavba: 180005 - II/152 Hrotovice - Dukovany, PD - I. etapa (km 0,000 - 5,950)

Varianta: var.3 - II/152 Hrotovice - Dukovany, PD - I. etapa (km 0,000 - 5,950) - vedlejší aktivity

Odbytová cena [Kč] : ---------------
OC+DPH [Kč] : ---------------

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 A05 - Zásady organizace výstavby ------------- --------------------------

  001 - Zásady organizace výstavby ------------- --------------------------

 SO 000 - VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ PŘELOŽKY ------------- --------------------------

 SO 101 - Silnice II/152 ------------- --------------------------

  001 - SO 101.1 SILNICE II/152 (km 0,000 - 0,450) ------------- --------------------------

  002 - SO 101.2 Silnice II/152 (km 0,450 - 5,950) ------------- --------------------------

  003 - definitivní dopravní značení ------------- --------------------------

  004 - Propustky 152-046-047-048 ------------- --------------------------

  005 - Propustky 152-049-050-051 ------------- --------------------------

  006 - místní komunikace a hospodářské sjezdy ------------- --------------------------

  007 - vedlejší aktivita ------------- --------------------------

 SO 120 - Komunikace pro pěší (investor město Hrotovice) ------------- --------------------------

  001 - Komunikace pro pěší ------------- --------------------------

 SO 201 - Most ev. č. 152-023 ------------- --------------------------

  001 - Most ev.č. 152-023 ------------- --------------------------

  002 - vedlejší aktivita ------------- --------------------------


