

## Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba:** změny101-2020 - II/353 NVo vodoteč km1,579 obnova příkopu k rybníku

**Fedrpýš**

**Varianta:** ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] : -----

OC+DPH [Kč] : -----

| Objekt                              | Popis | OC    | DPH   | OC+DPH |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| SO 101 - Silnice II/353 - obchvat   |       | ----- | ----- | -----  |
| SO 000 - Všeobecné položky          |       | ----- | ----- | -----  |
| SO 101.1 - Silnice II/353 - obchvat |       | ----- | ----- | -----  |

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** změny101-2020 II/353 NVo vodoteč km1,579 obnova příkopu k rybníku Fedrpyš**Objekt:** SO 101 Silnice II/353 - obchvat**Rozpočet:** SO 000 Všeobecné položky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Zatřídění CZ-CPA:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** změny101-2020 II/353 NVo vodoteč km1,579 obnova příkopu k rybníku Fedrpyš  
**Objekt:** SO 101 Silnice II/353 - obchvat  
**Rozpočet:** SO 000 Všeobecné položky

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ     | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|--------|----------|--------|--------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>   |        |          |        |        |
| 1      | 02910   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby<br>zaměření stavby před výstavou<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | SOUBOR | 1,000    |        |        |
| 2      | 02911   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br>geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů,<br>specifikace dle SoD<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi   | SOUBOR | 1,000    |        |        |
| 3      | 02940   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE<br>SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY<br>vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny   | SOUBOR | 1,000    |        |        |
| 4      | 02940   | d   | OSTATNÍ POŽADAVKY – havarijní plán<br>havarijní plán<br>2*1=2,000 [A]<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  | KUS    | 2,000    |        |        |
| 5      | 02945   |     | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE<br>dle SoD<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny  | KPL    | 1,000    |        |        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>   |        |          |        |        |

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** změny101-2020 II/353 NVo vodoteč km1,579 obnova příkopu k rybníku Fedrpyš  
**Objekt:** SO 101 Silnice II/353 - obchvat  
**Rozpočet:** SO 000 Všeobecné položky

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------|
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------|

**Celkem:**



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** změny101-2020 II/353 NVo vodoteč km1,579 obnova příkopu k rybníku Fedrpyš

**Objekt:** SO 101 Silnice II/353 - obchvat

**Rozpočet:** SO 101.1 Silnice II/353 - obchvat

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Firma

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Zatřídění CZ-CPA:**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: změny101-2020 II/353 NVo vodoteč km1,579 obnova příkopu k rybníku Fedrpyš  
 Objekt: SO 101 Silnice II/353 - obchvat  
 Rozpočet: SO 101.1 Silnice II/353 - obchvat

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|-----------|--------|--------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |    |           |        |        |
| 1      | 014102  |     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>výkopová zemina<br><br>z položky 12373.X<br>Odkopávky:<br>615.587*1,8=1 108,057 [A]<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.   | T  | 1 108,057 |        |        |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |    |           |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>   |    |           |        |        |
| 2      | 12373   | X   | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I<br>ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU<br>výpočet viz příloha Bilance zemních prací<br>Výkop:<br>615.587=615,587 [A]<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku | M3 | 615,587   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** změny101-2020 II/353 NVo vodoteč km1,579 obnova příkopu k rybníku Fedrpyš  
**Objekt:** SO 101 Silnice II/353 - obchvat  
**Rozpočet:** SO 101.1 Silnice II/353 - obchvat

| Poř.č. | Položka | Typ | Název  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**   |    |          |        |        |
| 3      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY NA ŘÍZENOU SKLÁDKU BEZ ZHUT<br>výpočet viz příloha Bilance zemních prací<br><br>výkop<br>$615.587=615,587 [A]$<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny<br>Poznámka k položce: viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné</li> </ul> | M3 | 615,587  |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: změny101-2020 II/353 NVo vodoteč km1,579 obnova příkopu k rybníku Fedrpyš  
 Objekt: SO 101 Silnice II/353 - obchvat  
 Rozpočet: SO 101.1 Silnice II/353 - obchvat

| Poř.č. | Položka | Typ | Název   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | plochy, zakrytí a pod.)   |    |          |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>  |    |          |        |        |
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>   |    |          |        |        |
| 4      | 966346  | PK  | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM<br>stávající zatrubnění<br>včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku<br>km 0,0 a km 0,3<br>300=300,000 [A]<br>Cenová soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- odstranění trub včetně případného obetonování a lože<br>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)<br>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů<br>- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí<br>Atributy položky: Poplatky za skládku: včetně poplatku | M  | 300,000  |        |        |
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>   |    |          |        |        |

Celkem: