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PRUVODNI ZPRAVA

Identifika¢ni udaje

Akce:

Nazev stavby: 111/4026 Opatov pratah v km 3,620-3,870

Kategorie stavby: Stavebni Upravy

Stavebni objekty: Spole¢na ¢ast

Investor (stavebnik): Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, pfispévkova organizace

Kosovské 1122/16, 586 01 Jihlava

Zpracovatel dokumentace:
Sl plan, s.r.o.
Autorizovana osoba:
Bedfich Kratochvil, Rokytnice nad Rokytnou 272,
675 25 Rokytnice nad Rokytnou
CKAIT 1400217, Dopravni stavby nekolejova doprava (TD02)
Ing. Pavel Jezek
Miroslav Voborny

Predmét dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
Misto stavby: k. 4. Opatov na Moravé

Udaje o umisténi stavby

Misto stavby: Méstys Opatov, Kraj Vysoc&ina
Katastralni uzemi: k. U. Opatov na Moravé
Parcelni &islo Druh pozemku Vlastnické pravo
4487/52, 4487/3, ostatni plocha Méstys Opatov
2673/1, 4629, Opatov 149, 675 28 Opatov
2067/5, 2067/1,
4550/1
4545/1 ostatni plocha Kraj Vysogina, Zizkova 1882/57,
586 01 Jihlava
st. 156/2 zastavéni plocha a Bilek David
nadvori Opatov 87, 675 28 Opatov

Bilkova Magda
Opatov 87, 675 28 Opatov

155/2 zahrada Juran Pavel
Opatov 97, 675 28 Opatov

155/1 zahrada SJM Klobas Zdenék a Klobasova Miluse
Opatov 204, 675 28 Opatov

4546/53 ostatni plocha Kounkova Jaroslava

Opatov 8, 675 28 Opatov

Stavba je situovana v severovychodni ¢asti méstyse Opatov na silnici 111/4026 v useku smérem
od kfiZzovatky na KnéZice. Stavba se nachazi v intravilanu méstyse v zastavéné Casti.

Zakladni udaje o stavbé

Rozsah stavby

V prubéhu projektovych praci byla stavba pro vlastnické a investorské ucely rozdélena na
stavebni objekty:

SO 101 — Oprava silnice

SO 102 — Chodnik vpravo a samostatné sjezdy

SO 301 — Zatrubnéni pfikopu vpravo a horska vpust

SO 302 — Uliéni vpusti a prekop silnice



b)

d)

SO 901 — Dopravné inZzenyrska opatfeni

Stavbou je oprava silnice a celé jeji skladby konstrukce o délce cca 250 m a celkové vymére
1430 m2.

Stavbou je také chodnik podél opravované silnice a souvisejici zatrubnéni stavajici pfikopy o
délce cca 250 m a celkové vyméfe cca 375 m2.

Soucasti stavby je smérova prelozka stavajiciho sdélovaciho rozvodu o délce 57,0 m a pfipadna
vySkova prelozka stavajiciho soukromého vodovodu a délce cca 11,0 m.

Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu a splnéni pozadavkl dotéenych
organt

Stavba je dopravni stavbou. Jako takova podléha legislativé vztahujici se k dopravnim stavbam,
kterou je pfedevsim zakon 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich ve znéni pozdé&jSich
predpisl a na néj navazujici vyhlaska 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich ve znéni pozdéjsich predpist. Tato vyhlaska ¢ast pata stanovuje obecné
technické pozadavky na komunikaci. Obecné Ize Fici, ze tyto obecné technické pozadavky na
komunikace jsou ve velké mife odkazany na platnou technickou legislativu, tedy normy.
Navrzena stavba je v souladu s vySe citovanymi pravnimi pfedpisy i s platnou technickou
legislativou — ptedevsim CSN 73 6110 Z1 Projektovani mistnich komunikaci.

Vécné a ¢asové vazby na okoli

Stavbé predchazi v dolnim Useku vlivem rozsifenim vozovky k dotéeni ochranného pasma
zemniho sdélovaciho rozvodu. DotCeni vyvolava prelozku sdélovaciho rozvodu, ktera je FeSena
samostatné spravcem sité.

Stavbou je vyvolana i hloubkové preloZzka a pfipadna vySkova prelozka stavajiciho soukromého
vodovodu, ktery kFizi silnici.

Predpokladana lhata vystavby, popis postupu vystavby
Zahajeni stavebnich praci: 1 pol. / 2021
Délka vystavby: 4 mésice

Zpusob zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

P¥i realizaci stavby budou dodrZzovany vSechny pfislusné platné legislativni a technické
predpisy.

Dodavatel stavby, jakozto odborna osoba, je povinen dodrzovat zakon 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal8i poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
0 zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci) a na né navazujici vyhlasky zejména nafizeni viady 591/2006 Sb., nafizeni vlady o
blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti.

Stavenisté bude po nutnou dobu stavby uzavieno.
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Zhodnoceni stavenisté véetné vyhodnoceni sou¢asného stavu, méreni a
prazkumu a zaclenéni jejich vysledki do projektové dokumentace; stavebné
historicky priazkum u stavby, ktera je historickou kulturni pamatkou, je

v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zéné

S ohledem na druh stavby byl v misté stavby proveden diagnosticky prizkum vozovky firmou
ESLAB, spol. s.r.o. pany Milanem Beckem, Dis. a Petrem Martschinim.

Z konstrukéniho hlediska se jedna o smérové nerozdélenou, netuhou vozovku

s pojivy stmelenym krytem. Konstrukce plvodni vozovky v trase je homogenni.

Konstrukce vozovky byla v minulosti naruSena zasahy v ramci budovani &i oprav
inZenyrskych siti. Na pfekopu kanalizace je odliSna konstrukce s AC souvrstvim a
nestmelenou podkladni vrstvou. Konstrukce pavodni vozovky byla od doby svého

vzniku zesilovana o vrstvu PM.

Z diagnostiky vyplynuly zavéry, Ze pfedmétné uzemi je z geologického hlediska homogenni.
Prevladaji metamorfované horniny — pararuly a Ize o¢ekavat modul pruznosti po syceni E 40



b)

MPa pro zeminy GM. PodloZi bylo identifikovano jako $térk hlinity (PIll G4 GM) namrzavy, ktery
je ale podmine¢né vhodny jako podloZi pro vozovky.

Byla potvrzena pfitomnost polycyklickych aromatickych uhlovodikd — PAU v asfalto-dehtovém ¢i
dehtovém pojivu.

Zhodnoceni stavu stavajici silnice z hlediska poruseni konstrukce vozovky jsou:

- degradace, unava, zestarnuti pojiva stmelenych vrstev s ohledem na stafi

vrstev, vliv klimatickych podminek, dopravniho zatizeni, ztrata pavodnich

reologickych vlastnosti pojiva a schopnosti odolavat uc¢ink(im zatizeni

- celkové subtilni konstrukce vozovky s absenci nestmelené — ochranné

vrstvy, kdy dochazi k promrzani vozovky

- zasahy do konstrukce komunikace v minulosti, roz8ifovani, oprava Ci

vystavba inZenyrskych siti

- zatékani do konstrukce vozovky, at jiz poruchami krytu &i vlivem

nedostateéného odvodnéni

- podminecné vhodné zeminy v podloZi komunikace

- nedostate€na nebo nevhodna udrzba krytu

K tomuto stavu pfispélo i nedostateéné feSeni odvodnéni, které dlouhodobé odebira
nezpevnéné ¢asti silnice.

Méstys lezi v udoli. Pfi vétSich srazkach dochazelo ke stékani povrchové vody z okolnich
pozemk( nad méstysem do silni¢nich pfikopu a na silnici. Odvadéni téchto vod bylo dfivéjSimi
zasahy vyfeseno silniénim propustkem, ktery je sveden do poldru. DeStové vody z komunikace
samoziejmé ohrozuji pfiléhajici nemovitosti vpravo ve sméru stanieni, které jsou historicky
umistény vyskoveé pod urovni vozovky. Destové vody stékajici pfi vétSich destich nejsou
bezpecné odvedeny do vodotece (Brtnice).

Zakladnim inzenyrsko-technologickym prizkumem byly shledany pozemky pfilehlé k silnici jako
bezproblémovy. Je pfedpokladano, po odstranéni vrchni vegetacni vrstvy, podlozZi s
dostate€nou unosnosti nad hladinou podzemni vody.

Stavebni pozemky se nachazi v ochranném pasmu silnice 111/4026. Stavba se tyké stavajici
silnice, pfiléha k ni a je jeji soucasti.

Do stavebniho pozemku zasahuji ochranna pasma stavajicich siti vefejné technické
infrastruktury (nadzemni rozvody NN, plynovod, kanalizace, vodovod a nadzemni sdélovaci
rozvody), a to tak, Ze jsou v soub&hu se stavbou nebo ji kfizi.

V dolnim useku dochazi rozSifenim vozovky k doteni ochranného pasma zemniho sdélovaciho
rozvodu. Dot€eni vyvolava feSeni preloZzky rozvodu, ktera je feSena samostatné spravcem sité.
Projekt predpoklada FeSeni v souladu s podminkami spravcu siti vefejné dopravni a technické
infrastruktury. Bude nutné v dalSich fazich projektové pfipravy zajistit souhlasy s &innosti ve
vy8e uvedenych ochrannych pasmech.

Stavba se nenachazi v pamatkové chranéném Gzemi.

Technické reseni stavby s popisem jejiho provedeni, mechanické odolnosti a
stability

Navrzené feSeni vychazi z mistnich podminek. Destové vody v narazové velkém mnozstvi,
které ztékaji z prilehlych pozemk do silni€niho pfikopu jsou v sou¢asnosti odvadény stavajicim
propustkem do poldru v blizkosti komunikace. Pro zamezeni vtékani dalSich destovych vod do
stavajici pfikopy je nutné v rohu pozemku parc. €. 2097/1 vytvofit zeminovou hraz vysky cca 1,0
m, ktery nasméruje destové vody do stavajiciho propustku.

Stavbou je oprava stavajici silnice vyménou a doplnénim stavajici konstrukce vozovky. Bude
provedeno sjednoceni Sifky jizdniho pasu na 5,5 m. Komunikace je ohrani¢ena silni¢nimi
obrubami. Jen v hornim Uuseku dle stani€eni vpravo je pouzita zpevnéna krajnice ze zhutnéné
Stérkodrti. V mistech samostatnych sjezdl nebo sjezdl jsou osazeny obruby snizené. V Useku
obytnych domi, které se nachazi na levé strané Useku pod Urovni vozovky budou osazeny
obruby a v misté jejich samostatnych sjezdl obruby snizené na 5 cm. Podél téchto obrub bude
umisténo zvySené mnozstvi uli€nich vpusti napojenych pfekopem pres silnici do zatrubnéni
pfikopu. V Useku kde neni potfeba chranit okolni pozemky (vrchol jednostranného priéného
spadu) je komunikace doplnéna nezpevnénou krajnici.

Na zakladé provedeného diagnostického prizkumu a konzultaci se zpracovatelem (f. ESLAB...)
jsou navrzeny a schvaleny dvé technologie opravy vozovky ve dvou usecich.



Prvni usek km 0,000-0,158 je proveden se zachovanim urovné stavajici nivelety pro nemoznost
zvySovani napojovanych samostatnych sjezdd na vozovku.

Druhy usek km 0,158-0,250 je proveden s navySenim urovné stavajici nivelety o cca 90-100
mm.

Jednotlivé drovné nivelety jsou napojeny pfechodovymi Useky.

Vzhledem k diagnostikou vozovky potvrzené pfitomnosti polycyklickych aromatickych
uhlovodik(l — PAU v asfalto-dehtovém &i dehtovém pojivu a stavajicimu podmine¢né vhodnému
podlozZi je Zadouci tento material pouzit zpét do konstrukce vozovky. Je pfedpoklad nedostatku
tohoto materialu (vhledem k reprofilaci vozovky), proto bude vrstva pfedrceného materialu
doplInéna o material kameniva vhodné frakce.

V prvnim Useku km 0,000-0,158 dojde k odebrani stavajicich stmelenych vrstev vozovky
(PM+nétér) v tl. 250 mm a jejich pfemisténi na pfilehlé pozemky kde bude mobilni drtickou
predrceny na frakci vhodnou k podkladu pro konstrukci vozovky do hloubky 250 mm. Dojde k
odebrani 90 mm stavajiciho podlozi na Uroveri 370 mm pod stavajici niveletu komunikace. Poté
bude provedena reprofilace odhalené zemni plané a jeji zhutnéni. Bude provedeno polozenim
vrstvy z pfedrceného materiadlu PM+natér. Nasledné dojde k doplnéni vrstvy o material vhodné
frakce a asfaltové emulze+hydraulického pojiva zlepsujici vlastnosti vrstvy na RS CA. Dale
dojde ke zhutnéni této podkladni vrstvy.

V druhém useku 0,158-0,250 dojde k recyklaci stavajicich stmelenych vrstev PM+natér do
hloubky 250 mm, béhem které bude material dopIlnén o material vhodné frakce a asfaltové
emulze+hydraulického pojiva zlepSujici vlastnosti vrstvy na RS CA.

Vyskovy rozdil nivelety druhého useku a nivelety prvniho useku je vyrovnan na pfechodovém
useku na urovni zemni plané v délce 20 m.

Vyskovy rozdil nivelety druhého Useku a nivelety stavajici silnice je vyrovnan na pfechodovém
useku na urovni zemni plané v délce 10 m.

Po zhutnéni vrstev obou Useku je na nové vzniklou zemni plan poloZena vozovka v navrhové
urovni D1 pro tfidu zatizeni TDZ IV vzhledem k pomalé a zastavujici dopravé ve skladbé viz
nize. a to konkrétné D1-N-2 pro typ podlozi PIII.

Napojeni na vozovky stavajicich silnice je provedeno zapichem s pfesahem jednotlivych vrstev
0 0,5 m do stavajici vozovky.

Opravou komunikace dojde k reorganizaci pficnych spadu silnice pro zjednodu$eni odvodnéni.
Ve smérovém oblouku v pocateénim Useku Uprav bude dostfednym pravostrannym sklonem k
obrubam komunikace odvodnéna husté&ji osazenymi uli€nimi vpustémi, které budou prekopy
pfes vozovku napojeny na zatrubnéni pfikopu. V Useku nad smérovym obloukem je silnice
odvodnéna levostrannym pfiénym spadem k obrubam chodniku a nasledné do uli¢nich vpusti,
které budou napojeny na zatrubnéni pfikopu.

Stavbou chodniku dochdzi k odstranéni silnini pfikopy jejiz funkce bude nahrazena
zatrubnénim pfikopu potrubim KG DN300 SN12 a je napojeno na stavajici systém odvodnéni
svedenym do toku Brtnice. Na zacatku potrubi bude vytvofen odkalovaci objekt. Odkalovaci
objekt bude slouzit k pfipadnému zachyceni vod v pfikopu a jejich regulovany odtok potrubim
KG DN200 SN12 délky 42,0 m k prvni revizni Sachteé.

Odvodnéni plané je provedeno drenaznim trativodem u paty priéného sklonu. Je tvofen
perforovanym potrubim umisténym v trativodu vyplnéném Stérkem fr. 8-16, ktery je obalen
geotextilii. Drenazni potrubi je napojovano do potrubi pfipojeni vpusti.

Chodnik budovany podél silnice je navrzen v Sifce 1,5 m a délce cca 250 m. Samostatné sjezdy
a sjezdy z ucCelové na pravé strané useku komunikace budou obnoveny v Sifce chodniku.
Stavajici propustky pod sjezdy budou odstranény a nahrazeny zatrubnénim pfikopy.
Samostatné sjezdy, které maji spad smérem ke komunikaci jsou opatfeny odvodriovacimi zlaby
zausténymi do potrubi zatrubnéné prikopy.

Sjezd na stavajici pfilehlou mistni komunikaci je pro zamezeni vtékani vod na silnici osazen
betonovym odvodiovacim Zlabem napojenym na zatrubnéni pfikopy.

V dolnim useku dochazi rozSifenim vozovky na 5,5 m k dotCeni ochranného pasma zemniho
sdélovaciho rozvodu. Dotéeni vyvolava feSeni pfeloZzky rozvodu, ktera je feSena samostatné
spravcem sité.

Stavbou je vyvolana i pfipadna vySkova pfelozka stavajiciho nezaméfeného soukromého
vodovodu, ktery je veden pod silnici. Stavbou dojde po jeho odhaleni ke zhodnoceni stavu a
rozhodnuti zpisobu ochrany potrubi.



d)

Technické FeSeni je patrné z vykresové ¢asti dokumentace.

Navrh skladby opravy silnice D1-N-2 (PIIl) prvniho Useku km 0,000-0,158 (bez navySeni):

Asfaltovy beton ACO 11+, PmB 45/80-60(65) min. 40 mm
Spojovaci postfik PS PmB 0,4 kg/m2

Asfaltovy beton ACL 16+, PmB 25/55-60 min. 50 mm
Spojovaci postfik PS-CP 0,5 kg/m2

Vyrovnavka asfaltovy beton ACO 11 S, 50/70 priim. 30 mm
Infiltracni postfik PI-C 0,5 kg/m2

Recyklace za studena na vrstvu RS CA 250 mm

Reprofilace pfedrcenym materidlem s doplnénim mat. vhodné frakce
Upravena a zhutnéna plan (zZP), zhutnéni min. 45 MPa

Celkova mocnost min. 370 mm

Navrh skladby opravy silnice D1-N-2 (PIIl) druhého useku km 0,158-0,250 (s navySenim
90-100 mm):

Asfaltovy beton ACO 11+, PmB 45/80-60(65) min. 40 mm
Spojovaci postfik PS PmB 0,4 kg/m2

Asfaltovy beton ACL 16+, PmB 25/55-60 min. 50 mm
Spojovaci postfik PS-CP 0,5 kg/m2

Vyrovnavka asfaltovy beton ACO 11 S, 50/70 priim. 30 mm
Infiltra¢ni postfik PI-C 0,5 kg/m2

Recyklace za studena na vrstvu RS CA 250 mm

soucasné s reprofilaci pfedrcenym materidlem a doplnénim mat. vhodné frakce
Upravena a zhutné&na plan (zZP), zhutnéni min. 45 MPa

Celkova mocnost min. 370 mm

Navrh skladby konstrukce chodniku:

Betonova dlazba 60 mm
Stérkové loze fr. 4-8 40 mm
Stérkodrt fr. 0-32, zhutnéni min. 100 MPa min. 200 mm
Upravena a zhutnéna plan

Celkova mocnost min. 300 mm

Navrh skladby konstrukce sjezdu:

Betonova dlazba 80 mm
Stérkové loZe fr. 4-8 40 mm
Stérkodrt fr. 0-32, zhutné&ni min. 100 MPa min. 250 mm
Upravena a zhutnéna plar

Celkova mocnost min. 370 mm

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavebni Upravy stavajici silnice jsou stavbou dopravni infrastruktury. Za¢atek Uprav je v
kfizovatce v obci se silnici 111/4028 a konec Uprav je pred znackou konec obce.

Chodnik bude v budoucnu napojen na planované chodniky v méstysi.

Stavebni opravy vyvolaji feSeni odvodnéni, které je mozno napoijit na stavajici systém
odvodnéni svedeny do stavajiciho vodniho toku Brtnice.

Vliv stavby na dopravu a jeji organizaci, okolni pozemky a stavby, minimalizace
negativnich uc€inka stavby na zivotni prostredi

Stavbou je chodnik a rekonstrukce silnice. Opravou silnice dojde ke sjednoceni Sitkovych
pomérl a stavbou chodniku k oddéleni motorové a pési dopravy. Stavbou chodniku dojde k
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zatrubnéni stavajici pfikopy a odstranéni stavajicich propustkd na samostatnych sjezdech.
Stavbou chodniku dojde ke zménam na pfi¢ném profilu samostatnych sjezdu. Sjezdy se
sklonem kK silnici budou opatfeny odvodriovacimi Zlaby svedenymi do zatrubnéni pfikopy.
Osazenim obrub, zménou spadul pficného profilu a osazenim uli¢nich vpusti dojde k zamezeni
stékani vod z vozovky ke stavajicim nemovistostem. Stavbou chodniku a rekonstrukci silnice
budou zlepSeny odtokové poméry vod ze silnice. Odvodnéni stavajicich vod z pozemk(i nad
silnici jsou feSeny stavajicim propustkem a poldrem na hranici méstyse.

Reseni pozadavku na bezpeénost stavby a zakladni koncepce zajisténi
bezpecnosti pri uzivani stavby

Bezpec&nost stavby je feSena pfedevsim navrhem, ktery vychazi ze sou€asného stavu a
legislativnich pozadavku a byl v maximalni mife optimalizovan.

Zajisténi bezpelnosti pfi uzivani je dano pfedevsim udrzbou komunikaci, ktera musi byt fadna a
pravidelna.

Zasady reSeni bezbariérového uzivani — pfristupu a uzivani stavby osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Na stavbu je vzhledem ke sklonovym pomérdm stavajiciho Useku (spad 14%) vydana vyjimka
z vyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZzadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb. Vyjimka je sou¢asti dokladové &asti dokumentace.

V mistech sjezdu (snizeného obrubniku) jsou provedeny varovné pasy v kontrastni reliéfni
dlazbé. Spojena bezbariérova parkovaci stani jsou opatfeny spole&nou plochou z kontrastni
dlazby doplnéné svislym a vodorovnym dopravnim znacenim.

Podklady pro vyty€eni stavby
Podkladem pro geodetické vytyCeni stavby jsou elektronické podklady projektové dokumentace.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Vedeni a fizeni vefejného provozu, objizd’ky, dopravni znaceni

Stavbou dojde k uzavieni Useku silnice pro zbytnou dopravu. Soucasti dokumentace ke stavbé
je i samostatny projekt dopravné inZenyrskych opatfeni, ktery fesi objizdky a dopravni znaceni
po dobu vystavby.

Vécny a ¢asovy postup praci, presun hmot, skladky materialt

Stavba bude probihat v jedné etapé. Pozemek, na kterém se stavba nachazi, je dostatec¢né
plosné velky s rezervou a pfilehlymi plochami ke skladovani a pfesunu stavebnich materiald.
Postup stavebnich praci je navrzen tak, aby co nejméné a po co nejkratSi zasahoval do
prijezdné Sitky komunikace.

V prvni fazi dojde v druhém Useku k odstranéni stmelenych vrstev vozovky a jejich pfesun na
prechodnou skladku v blizkosti stavby pro jejich dalSi zpracovani. Dojde k odkopavkam plané a
ryhy pfilehlé pfikopy pro zatrubnéni véetné demolici a odstranéni stavajicich propustkl ke
sjezdim. Budou vykopany prekopy pro odvodnéni uli€nich vpusti a jamy pro uliéni vpusti. Budou
provedeny prelozky sdélovaciho rozvodu a pfipadna vyskova pielozka soukromého vodovodu.
PrebyteCny vytézeny material zemnich praci bude odvezen na skladku. Dale bude provedena v
prvnim useku recyklace za studena na misté. Nasledné bude provedeno osazeni uli¢nich vpusti
odvodriovacich Zlabl a provedeni odvodnéni. Poté bude v druhém Useku poloZena vrstva
odtézeného materialu PM+natér upraveného na vhodnou frakci. Tento material bude dopinén,
vzhledem k pfedpokladanému nedostateCnému mnozstvi, dalSim vhodnym materialem do nové
urovné aktivni zény komunikace. Nasledovat bude osazeni obrub do betonovych patek. Bude
pfipraveno podlozZi pod krajnice a pro chodniky, na kterych budou nasledné provedeny
konstrukéni vrstvy chodniku a samostatnych sjezd(l. Nasledné budou provedeny asfaltové
vrstvy vozovky. Dal$im krokem je Uprava zasazenych svah( dosypanim kulturnich vrstev
zeminy a jejich ozelenéni vysevem.
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Harmonogram stavebnich praci

Tyden| 1 | 2 | 3 |4 | 5|6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15]|16

PoloZka

Pfipravné prace

Vykop pro kanalizaci

Provedeni kanalizace

Odtézeni krytu

PFevoz odtéZzené konstrukce

Drceni odtézené konstrukce

Recyklace za studena

Pokladka krytu z AC

Provedeni obrub

Provedeni chodniku

Dokoncovaci prace

Nakladani s odpady a ostatni vlivy na zivotni prostiedi
Stavbou je chodnik a oprava stavajici silnice.

Nové zpevnéné plochy budou producentem odpadnich destovych vod, které budou ¢astecné

odvedeny pfes krajnici pfiénym spadem odvedeny do pfilehlych ploch kde budou vsakovany.

Vétsi Cast odpadnich vod z komunikace bude odvedena podél obrub do uliénich vpusti, které

jsou napojeny na zatrubnéni pfikopu napojeného na stavajici odvodnéni svedené do vodniho
toku Brtnice. Zbytkové vody, ze silniéni pfikopy za hranici obce, které nepojme propustek jsou
odvedeny odkalovacim objektem do zatrubnéni.

Beton z demolic propustk, stmelené asfaltové vrstvy odebrané z vozovky a zemina vytlacena
pfi vystavbé budou v maximalni mozné mife zpétné vyuzity, jakozto soucast stavby a nebudou
tedy odpadem, protoZe bude pfeménéna vyuzitim za splnéni podminek §3, odst. 6 zakona
185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

Diagnostickym prizkumem byla potvrzena pfitomnost polycyklickych aromatickych uhlovodik( —
PAU v asfalto-dehtovém ¢&i dehtovém pojivu vozovky. Tento material bude v plné mife v misté
stavby pouzit navracenim do podloZi k jeho zlepSeni.

PrebyteCné materialy, které nebude mozné zpétné vyuzit a stanou se odpady, budou nasledné
odvezeny do zafizeni, které jsou k nakladani s odpady k tomu urcené.

“Druh odpadu HKata/og. C. HKat. HMnontvi (odhad) ‘
Papirové a lepenkové obaly 150101 O | max. jednotky kg

Beton 17 01 01 O |max.20t

Plasty 17 02 03 O | max. jednotky kg

Zelezo a ocel 17 04 05 O | max. jednotky kg

Kabely neuvedené pod ¢Cislem 17 04 10 17 04 11 O |max. jednotky kg

Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 04 O |max. 2000t

Cislem 17 05 03

Ulicni smetky 200303 O |max. jednotky kg

Popis stavenisté véetné zajiSténi zakladnich podminek a oznaceni pro bezpecné
uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavenisté vznikne v omezené mife v tésném okoli stavby.

Staveni$té nebude vzhledem ke svému charakteru oploceno ani nijak specialné chranéno — to
neznamena, ze nebude ohrani¢eno a zajisténo z hlediska bezpecnosti provozu dle podminek
dopravné inzenyrskych opatfeni.

S ohledem na charakter stavby nebude stavenisté nijak specialné oznacovano atd.

Zafizeni stavenisté neni s ohledem na charakter stavby navrhovano.
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Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti stavby a
ochrany zdravi pfi praci

Podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpecénosti stavby a ochrany zdravi pfi praci jsou
dany platnou legislativou, pfedevsim zakonem 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a na néj
navazujicimi vyhlaskami zejména nafizenim vlady 591/2006 Sb., nafizeni vlady o bliZzSich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti. Dale jsou dany
stanovisky spravcu siti vefejné technické infrastruktury.

S ohledem na charakter stavby neni tfeba stanovovat Zadné specialni podminky.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavbou je chodnik a oprava silnice.

Stavbou chodniku dojde k zatrubnéni stavajici pfikopy a odstranéni stavajicich propustkd na
samostatnych sjezdech. Stavbou chodniku dojde ke zménam na pfi¢ném profilu samostatnych
sjezdu. Sjezdy se sklonem k silnici budou opatfeny odvodriovacimi zlaby svedenymi do
zatrubnéni pfikopy. Osazenim obrub, zménou spadu pFicného profilu a osazenim uli¢nich vpusti
dojde k zamezeni stékani vod z vozovky ke stavajicim nemovistostem. Stavbou chodniku a
rekonstrukci silnice budou zlepSeny odtokové poméry vod ze silnice. Odvodnéni stavajicich vod
z pozemku nad silnici jsou feSeny stavajicim propustkem a poldrem na hranici méstyse.

S ohledem na druh, rozsah a umisténi stavby Ize konstatovat, Ze vliv provadéni stavby na okolni
stavby a pozemky bude minimalni az zanedbatelny, a proto nebudou provadéna Zadna opatfeni
minimalizujici vliv provadéni stavby na okoli.

Na stavbé budou pouzivany bézné stavebni a technologické postupy za pouziti b&Znych
stavebnich prostfedku a stroju v bézné mife. Pfi stavebni ¢innosti tedy nebude vznikat
nepfipustny hluk a stavebni prace budou provadény vyhradné v denni dobé. Stavebnik bude
brat zfetel na mistni podminky a pfipadné provadéné hlu¢né prace budou realizovany tak, aby
byl dopad na okoli minimalni. Stavebni prace budou probihat v souladu s nafizenim viady ¢&.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci v platném znéni.

V Rudikové 12.8.2020
Miroslav Voborny



