

<i>Odpovědný projektant:</i> Ing. Milan Petr		<i>Vypracoval:</i> Ing. Milan Petr		Projekce Petr, s.r.o. Brněnská 145 Nové Město na Moravě IČO: 292 21 862 DIČ:CZ- 292 21 862	
<i>Obec:</i> Žďár nad Sázavou		<i>St. úřad</i> Žďár nad Sázavou		<i>Formát:</i>	35 A4
<i>Investor:</i> VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1, Žďár nad Sázavou , IČO: 488 955 98, DIČ: CZ488 955 98				<i>Datum:</i>	DUBEN 2020
Stavební úpravy podlahy části haly VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou Strojírenská 675/9, Žďár nad Sázavou				<i>Účel:</i>	DVD
				<i>Zak. č.:</i>	15/2020/S
				<i>měřítko:</i>	1:500 ,1:100 1:200
Kat .území : Město Žďár				Č.parcely: 7250	

OBSAH DOKUMENTACE:

- A.) ~~Průvodní zpráva~~
- B.) ~~Souhrnná technická zpráva~~
- C.) Situace
- D.) Dokladová část
- E.) ~~Zásady organizace výstavby~~
- F.) Dokumentace stavebního objektu
 - F.1.1) Architektonické a stavebně technické řešení
 - 1.1.1. Technická zpráva
 - 1.1.2. Výkresová část
 - 1 - zastavovací situace
 - 2 - půdorys 1NP- stávající stav
 - 3 - půdorys 1NP- bourací práce
 - 4 - půdorys 1NP- rozdělení druhů podlah
 - 5 - půdorys 1NP- stavební úpravy
 - 6 - řez podlahou-starý a nový stav