

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 8644/2015

Vyřizuje/telefon
Ing. Hamáček
564 602 387

V Jihlavě dne
5. 2. 2015

Veřejná zakázka: III/34416 Podmoklany - most ev. č. 34416-2
Dodatečné informace č. 1

Vážení,

sdělujeme Vám, že zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749 poskytuje dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. Dodatečná informace je poskytována na základě ust. § 49 odst. 2), 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dotaz č. 1.

Žádám o dodatečnou informaci k zakázce " III/34416 Podmoklany - most ev.č.34416-2". V objektu SO 201 Most je v oddílu zemní práce položka " Hloubení jam zapaž i nepaž tř.1-4 o celkovém množství 531 m3". V technické zprávě je uvedeno, že zemina nevhodná do násypů (odhad 80%) bude odvezena na skládku. Nikde není uvedená položka odvozu této zeminy pouze samotná položka hloubení bez odvozu. Nemá být položka hloubení jam včetně odvozu?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, položka není rozdělena a není započten odvoz. Dotaz byl směřován k SO 201, stejně je nutno doplnit i SO 301. Současně se tyto úpravy promítají i do SO 002 – Všeobecné položky (Poplatky za skládku), kde jsme ve výpočtu opravili bilanci. Pro přehlednost zasíláme kompletní Soupis prací a Rozpočet s upravenými a doplněnými položkami.

SO 001 – Demolice

beze změny

SO 002 – Všeobecné položky

014101 - poplatky za skládku - změna výměry

původní – 553,500 m3

nová – 600,900 m3

SO 101 – Napojení silnice III/34416

beze změny

SO 201 – Most ev.č. 34416-2

13171 – hloubení jam zapaž i nepaž tř.1-4 - úpraven text položky a výměra

původní – 531,000m3

nová – 53,000m3

131716 – hloubení jam zapaž i nepaž tř.1-4, odvoz do 12km - doplněna položka

původní – 0,000 m3

nová – 478,000 m3

17120 – uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění - doplněna položka

původní – 0,000 m3

nová – 556,000 m3

17411 – zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním – rozšířen text položky

vč. naložení a dovozu z meziskládky

SO 301

13171 – hloubení jam zapaž i nepaž tř.1-4 - úpraven text položky a výměra

původní – 38,000 m3

nová – 7,600 m3

131716 – hloubení jam zapaž i nepaž tř.1-4, odvoz do 12km - doplněna položka

původní – 0,000 m3

nová – 30,400 m3

17120 – uložení sypaniny do násypů a na skládky bez zhutnění - doplněna položka

původní – 0,000 m3

nová – 38,000 m3

17411 – zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním – rozšířen text položky

vč. naložení a dovozu z meziskládky

E1 DIO

beze změny

Zadavatel jako přílohu této dodatečné informace poskytuje opravený soupis prací zahrnující všechny výše uvedené změny.

Ing. Pavel Hamáček

úředník odboru dopravy a silničního hospodářství