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KRAJSKY URAD KRAJE VYSOCINA
Odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi
Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Ceska republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Cislo jednaci
KUJI 57706/2021

Vas dopis znacky/ze dne Vyfizuje/telefon

Ing. Markéta Navratilova / 564 602 378 8.7.2021

Datum ‘

Verejna zakazka: 11/128, 11/150 Lukavec - hr. kraje

INFORMACE K ZADAVACIi DOKUMENTACI C. 1

Zadavatel Kraj Vysogina, se sidlem Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava, ICO 70890749, v souladu s
§ 98 a § 99 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
(dale jen ZZVZ), poskytuje nasledujici informace tykajici se vysvétleni a zmény zadavaci
dokumentace:

Zadavatel obdrzel zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace v tomto znéni:

Dotaz ¢. 1

Dobry den,

chtéli bychom vznést tyto dotazy k pfedmétné verejné zakazce:

Dotaz €. 1 k Objektu 102.2.1 pol€.31 Stény protihlukové z dilcu zZel.bet ...kpl 1 tato polozka neni
jasné specifikovana, chybi PD, chybi poloZkovy vykaz vymér jinymi slovy chybi pfesné zadani.

Reakce zadavatele:

U polozky ,STENY PROTIHLUKOVE Z DILCU ZELEZOBETONOVYCH kpl 1,00, obsaZené ve
stavebnim objektu 102.2.1, se jedna o montaz, demontaz a pronajem ,mobilni protihlukové stény*
pred objekty ¢.p. 45 a 46, kde je umisténa mobilni PHS 23*3=69 m2. Takto je poloZka popsana v
soupisu praci.

DalSi specifikace je uvedena v technické zpravé SO 102.2.1, a to nasledovné:

,B&hem stavebnich praci v obci Céslavsko bude pred objekty &.p. 45 a 46 v souladu se zavéry
hlukové studie umisténa mobilni PHS. Sténa bude Zelezobetonova vyska 3,0 m a délky 23 m.
Sténa mize byt v provedeni odrazivém, pripadné pohltivém v tfidé A3 az A5 dle moznosti
vybraného zhotovitele stavby. Sténa bude uloZena na podkladni beton C12/15 XCO tl. 100 mm a
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podkladni vrstvu ze SP fr. 0/63 tl. 300 mm, mira zhutnéni 100 % PS. Nejsou kladeny Zadné
zvlastni poZadavky na udrzbu tohoto objektu.

Soucasti technické zpravy je rovnéz pfiloha €. 2 — PFi¢ny fez mobilni protihlukové stény v obci
Caslavsko.

Na zakladé uvedenych specifikaci poZadujeme ocenéni polozky tak, jak je uvedena v soupisu
praci tj. polozka: STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH, mérna jednotka:
kpl, mnozstvi: 1,00.

Dotaz ¢. 2

Dotaz €.2 Objekt SO 102.1 poloZka €.4 Frézovani zpevnénych ploch ve vykaz vymér je vypocitana
kubatura 850.64m3, ale do polozky je odectena kubatura ulozeni na mezideponii 463,11k ocenéni
zbyva jen 388,81m3 coz nevyjadfuje skuteénost k ocenéni frézovani které Cini 850,64m3.Tato
situace se opakuje v kazdé poloZce Frézovani.

Reakce zadavatele:

Obecné je frézovani rozdéleno na 2 polozky

1)FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH s popisem likvidaci zajisti zhotovitel —
jedna se o prebytek k likvidaci zhotovitelem.

2) FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH s popisem uloZeni na mezideponii a
pouziti na provedeni nezpevnénych krajnic a pouZziti do konstrukce vozovek.
Specifikace pouZiti v ramci stavby je vZdy uvedena v popisu dané polozky.

Obé polozky budou ocenény. Ocenéno tedy bude celkové mnozstvi kubatury frézovani. Nasledné
dle uvedenych polozek dojde k rozdilnému nakladani s recyklatem. Prebytek bude zlikvidovan v
rezii zhotovitele (naklady na likvidaci jsou soucasti dané polozky) a ¢ast bude vyuzita na stavbé
dle popisu polozky.

Doplnéni zadavatele:

Kontrolou vySe uvedenych polozek bylo zjisténo, Ze soucasti zadavaci dokumentace je
neaktualni polozkovy soupis praci. Zadavatel doplfiuje novy polozkovy soupis praci_ve
formatu XC4 a PDF. Dodavatelé tento soupis zavazné pouziji pro tvorbu a ocenéni nabidky.

Prodlouzeni Ihaty pro podani nabidek:
Zadavatel informuje, Ze vzhledem k provedené zméné zadavaci dokumentace méni Ihtu pro
podani nabidek vySe uvedené vefejné zakazky, a to takto:

Konec |haty pro podani nabidek:  26. 7. 2021 v 10:00 hod.

Ing. Hana Strnadova
vedouci odboru dopravy a silniéniho hospodarstvi

Strnadové Hana-dng. Cis. jednaci:
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