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. PISEMNA ZPRAVA ZADAVATELE . KUJIP@141opg

Podle § 85 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale
jen ,zakon")

Nazev vefejné zakazky:  |I1/150 Leded nad Sdzavou — zkapacitnéni komunikace

Nazev zadavatele_:{ o | Kraj Vysogina

I€o: . |70890749

Adresasidla: .. | Zizkova 5711882, Jinlava, PSC: 587 33

Profil zadavatele: - |http://extranet.kr-vysocina.cz/vz/profil/70890749

& oi')y' opraVneneza w MUDr. Jiti Béhounek, hejtman |

zadavatele jednat: | Ing. Libor Joukl, namestek hejtmana pro oblast majetku, dopravy

- a silniéniho hospodarstvi

Predmét verejné zakazky:  vefejna zakazka na stavebni prace

Druh zadavaciho fizeni: otevi'ené fizeni dle § 27 zakona &. 137/2006 Sh.
Limit vefejné zakazky: podlimitni

Cena sjednana ve smlouvé: nedoslo k uzavieni smiouvy

1. ldentifikatni Gdaje vybraného uchazece

Porr a.s., Dubeska 3238/36, 100 00 Praha, odstépny zavod - Mcrava, Skaly 870, 763 62
Tiumacov, 1CO 43005560

2. Odivodnéni vybéru nejvhodnéjsi nabidky

Zadavatel, v souladu se zplsobem hodnoceni definovanem v zadavacich podminkach, rozhodl
o vybéru nejvhodn&jéi nabidky uchazete, jehoz nabidka byla podle hodnoticich kriterii

3. Plnéni prostfednictvim subdodavatele.

Zadavatel v zadavaci dokumentaci nepozadoval, aby uchazeé ve své nabidce specifikoval Casti
vefejné zakazky, které ma v Umyslu zadat jednomu ¢&i vice subdodavatelim, a aby uved]
identifikaéni Udaje kaZzdého subdodavatele.

Zadavatel nespecifikoval v zadavacl dokumentaci poZadavek, ze ur€ita vécné vymezena (ast
plnéni prfedmétu vefejné zakazky nesmi byt plnéna subdodavatelem.

4,

Dubecska 3238/36, 100 00
Praha, odstépny zavod -
Morava, Skaly 870, 763 62
Tlumadov

Libalova 1/2348, 149 00 Praha,
SWIETELSKY stavebni, | od$tépny zavod Dopravni stavby

1 5 Porr a.s. 43005560 | 7 500 218,30 K&

48035599 |7 705 115,86 K&

S.I.0. _ VYCHOD, K Silu 1143, 393 01
Pelhfimov
Chladek a Tintéra Primyslova 941, 580 01 .
3 1 Havli¢kav Brod, a.s. Havlickiv Brod 609321717 985 763,70 KC
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Na Bélidle 198/21, 150 00
4 7 STRABAG a.s. Praha, odétépny zavod Brno, 60838744 | 8 004 499,13 K&
Tovarni 3, 620 00 Brmo

Ke Klicovu 9, 190 00 Praha,
Divize silniéniho stavitelstvi -

5 4 |coLAscz as. e i Koaoveka 10, 566 37 | 26177005 8700 475,86 Ke
Jihlava
6 3 |InZenyrské stavby Hudcova 588/70b, 621 00 Bmo | 41601645 | 8 750 054,30 K&
Brno, spol. s r.o.
Narodni 138/10, 110 00 Praha 1,
7 2 |EUROVIA CS, a.s. odstépny zavod oblast Morava, | 45074054 | g 797 783,58 K&

| zavod Morava jih, Videniska 104,
619 00 Brno

5. Identifikaéni udaje zajemci &i uchazedq, jez byli vyloudeni z uéasti v zadavacim Fizeni

Hodnotici komise v prib&hu hodnoceni nabidek nevyfadila z hodnoceni zadnou nabidku.

6. Vylouéeni uchazeée, jehoz nabidka obsahovala mimofadné nizkou nabidkovou cenu.

V priibéhu zadavaciho fizeni nebyla z divodu mimofadné nizké nabidkové ceny vyloucena zadna
z podanych nabidek.

7. ZruSeni zadavaciho fizeni.

Zadavatel dne 26. 11. 2014 prostfednictvim odeslani oznameni do Véstniku vefejnych zakazek
zahajil zadavaci fizeni vefejné zakazky na stavebni prace I/150 Lede¢ nad Sazavou —
zkapacitnéni komunikace. V prab&hu zadavaciho fizeni byla zjisténa existence skuteCnosti
hodnych zviastniho zfetele, pro které nelze po zadavateli poZadovat, aby v zadavacim fizeni
pokradoval. Témito divody je zamér Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (dale jen
8ZDC), ktery jako majetkovy spravce Zelezniéniho mostu nachéazejiciho se v misté kiizeni silnice
111150 s Zelezniéni tratl Svétia — Kacov (Zel. km 33,178), planuje pfestavbu dotéeného ZelezniCniho
mostu. Informaci o pfipravované investi¢ni akci obdrzel zadavatel prostfednictvim pisemného
oznameni SZDC ze dne 9. 2. 2015. Dle popsaného zaméru budou stavebni Gpravy spocivat ve
zméné rozpéti mostu, pfiéemz provadéné stavebni tpravy zcela jisté vyvolaji zasah do stavajici
komunikace pod mostem. S ohiedem na skuteénost, Ze vyznamnou a neoddélitelnou soucasti
zrusené zakazky I1/150 Lede¢ nad Sazavou — zkapacitnéni komunikace je snizeni nivelety
komunikace pod Zelezniénim mostem a rozsifeni vozovky v misté tohoto mostu, neni za stavajici
situace zadavatel schopen realizovat stavbu vrozsahu pfedmétu plnéni zadavané verejné
zakézky. Zadavateli by dokongenim zakézky v rozsahu predpokladaném zadavaci dokumentact
vznikla §koda ve vyéi investiénich nakladi spojenych s financovanim dottené vefejné zakazky.
V dobé& pfipravy, jakoz i zadavaciho procesu vefejné zakazky, disponoval zadavatel souhlasnym
vyjadienim SZDC k projektové dokumentaci ze dne 4. 3. 2013, které neobsahovalo zadné indicie,
na zakladé kterych by bylo moZno odvodit nemoznost budouci realizace finiové stavby. Popsané
okolnosti hodné zvlaétniho zietele se tedy vyskytly az v pribéhu zadavaciho fizeni a tyto okolnosti
nelze objektivné vyfesit pFijetim zadného relevantniho opatfeni k napravé.

V Jihlavé 18. 2. 2015

MUDr. Jifi Bého;g@gkx
hejtman .
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