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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

č. VPI/MJ/2022/00059 

 
 

mezi 
 

CETIN a.s. 
 

a 
 

Kraj Vysočina 
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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená na Janem Žďárským, Ředitelem divize Výstavby a údržby sítí, dle pověření ev.č. 
PŘ/2903/2021 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000  

(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Kraj Vysočina 
se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
IČO: 708 90 749 
DIČ: CZ70890749 
zastoupená Mgr. Vítězslavem Schrekem, hejtmanem 
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 94-32925681/0710 
k podpisu smlouvy pověřen Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 

(dále jen „Stavebník“) 
 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

DEFINICE 
 
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

 
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, která je specifikována v Příloze 
č. 1 Smlouvy a jejíž převzetí potvrzují obě Smluvní strany; 
  
Překládka je stavba v k.ú. Rudolec; Zhoř u Jihlavy; Stáj; Jamné u Jihlavy; Dobroutov; Arnolec 
spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž 
rozsah je specifikován v Projektu; 
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  
 
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
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elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ ze dne 14.4.2016 vydané pod čj. 
584574/16, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti 
CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC II_353 

Stáj - Zhoř“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v Projektu. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí 
o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,    

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
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3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 
jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky; 
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“). 

 
Stavebník se zavazuje uzavřít se společností CETIN Dohodu o převodu některých práv 
a povinností ze správního rozhodnutí a převést na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle 
předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní 
rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.     
 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy 
bude splněna poslední z následujících podmínek:  

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy. 
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
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služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.   
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 
  

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY  SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy 

2.253.815,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát tři tisíc osm set patnáct korun 
českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 1.  

 
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 

hodnoty. 
 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v nákladech překládky stanovených po vyhotovení Projektu dle čl. 5 odst. 5.3 této 
Smlouvy. Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit na základě dodatku k této 
smlouvě, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít před provedením 
prací nebo vznikem nákladů souvisejících s překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne 
doručení výzvy  k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v 
uvedené lhůtě nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě 
jejich uplatnění.     
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  
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(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě Projektu se změní písemným 
oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným 
Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“) a uzavřením dodatku dle 
odst. 5.4 . Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit 
v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) 
za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy 
učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.  

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady  spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností 
CETIN vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 
této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.  Případná 

změna čísla účtu Stavebníka bude společnosti CETIN pouze oznámena. 
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 

v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.  
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6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

 
7. SANKCE 
 
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1 Za společnost CETIN: 

    ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová  
    funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK 
    e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454 

 
ve věcech technických: Petr Macho, DiS. 
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
e-mail: petr.macho@cetin.cz, tel.: +420 720 758 105 
 

8.2 Za Stavebníka: 

ve věcech smluvních: Mgr. Vítězslav Schrek MBA, hejtman; k podpisu smlouvy 
pověřen Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana  
e-mail: houska.m@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 126 
 
ve věcech technických: Ing. Irena Šedová 
funkce: zástupce ve věcech technckých pro stavbu 
e-mail: sedova.i@kr-vysocina.cz, tel.: 724 650 237 

 
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.   
 

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
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Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
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11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem  jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni 

jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději 
do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit 
další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit 
společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané 
správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li 
Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od 
jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, 
která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, 
dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) 
dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce 
nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být 

podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“); 

(c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;  
(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta 
první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem 
(c) a (d). 

 
12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků 

na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně 
prostřednictvím datové schránky.  

 
 

https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
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12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

 
12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
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že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise. 

 
12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  Specifikace nákladů 
 
 
 
CETIN: 
 
V Praze  
 
 
 
 
___________________________________ 

CETIN a.s. 
Jan Žďárský  

Ředitel divize Výstavby a údržby sítí 
 
 

Stavebník: 
 
V Jihlavě  
 
 
 
 
___________________________________ 

Kraj Vysočina 
Ing. Miroslav Houška 
Náměstek hejtmana 
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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.02

Specifikace nákladů dle PD Položková databáze: 2022.02

Název stavby: VPIC II_353 Stáj - Zhoř_1.ETAPA

Číslo SPP prvku: 16010-043891

Zhotovitel PD: Pavel Kratochvíl

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE 522 269,56 Kč

MONTÁŽ 386 267,41 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 28 226,00 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 27 278,08 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 40 910,77 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 2 003,68 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 19 068,06 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 229 699,36 Kč

Celkové náklady: 1 255 722,92 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Název položky Množství Celková cena

ZEMNÍ PRÁCE

954968 Podvrt neřízený do 150 mm 7.00 m 14 536,83 Kč

954970 Pokládka PE nebo vrapované chráničky 288.00 m 5 978,88 Kč

952369 Pokládka žlabů ostatních 60.00 m 4 228,20 Kč

955265 Práce zemní pro podzemní tratě síťové 16864.00 JV 16 864,00 Kč

Obetonování chrániček 20m x 680Kč 

955551 Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm 388.00 m 23 633,08 Kč

955550 Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm 160.00 m 13 732,80 Kč

955552 Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm 516.00 m 9 288,00 Kč

955577 Rýha v chodníku  35/50-70 97.00 m 58 685,00 Kč

955578 Rýha v chodníku rozšíření o10cm 129.00 m 22 323,45 Kč

952354 Rýha v poli 35/100 786.00 m 272 042,46 Kč

952353 Rýha v poli 50/110 34.00 m 16 004,14 Kč

952345 Rýha v trávě 35/70-100 106.00 m 41 089,84 Kč

952355 Rýha v trávě 50/110 16.00 m 8 196,00 Kč

955054 Vytyčení trasy podél silnice,železnice 1132.00 m 15 666,88 Kč

MONTÁŽ

955030 Demontáž úložných kabelů do 50 XN 12.00 m 296,28 Kč

955029 Demontáž úložných kabelů do15 XN 2.00 m 41,16 Kč

958306 Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 1950.00 m 9 106,50 Kč

952649 Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 7.00 ks 1 248,52 Kč

952650 Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 159.00 ks 6 542,85 Kč

952644 Měření střídavé během stavby - další čtyřka 159.00 ks 4 362,96 Kč

952643 Měření střídavé během stavby - první čtyřka 7.00 ks 672,21 Kč

952647 Měření útlumu během stavby- první čtyřka 4.00 ks 713,44 Kč

954999 Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 53.00 ks 1 454,32 Kč

955255 Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 6.00 ks 243,90 Kč

955300 Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř. 1.00 ks 2 310,31 Kč

955268 Montáž podzemní tratě síťové metalické 42197.20 JV 42 197,20 Kč

materiál - 60m trubka dělená 110/R, 6x ohebný díl 110, spony 6ks/m  

955296 Montáž rozvaděče sloupového 1.00 ks 1 182,65 Kč

954981 Montáž samonosných kabelů do 5 XN 40.00 m 1 508,40 Kč

954982 Montáž samonosných kabelů nad 5 XN 40.00 m 1 920,40 Kč

955310 Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. 1.00 ks 226,30 Kč

955281 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 3.00 ks 3 910,14 Kč

955284 Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 6.00 ks 325,20 Kč

952602 Montáž trubky úložné 1950.00 m 36 075,00 Kč

954990 Montáž úložných kabelů do 15 XN 45.00 m 1 049,40 Kč

954991 Montáž úložných kabelů do 50 XN 1025.00 m 29 530,25 Kč

955303 Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 2.00 ks 2 502,50 Kč

958593 Provádění PEW o víkendu 1.00 ks 12 960,15 Kč

958592 Provádění PEW v maintenance window 1.00 ks 27 771,75 Kč

957753 Realizace tratě síťové dohodou 62000.00 JV 62 000,00 Kč

Projektová rezerva

955298 Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 141.00 ks 3 829,56 Kč

955259 Ukončení kabelu v rozvaděči 8.00 ks 3 182,88 Kč

958469 Uvedení stavby do provozu 5262.56 JV 5 262,56 Kč

954988 Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru 1.00 ks 4 685,08 Kč

955028 Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení 25.00 ks 8 531,25 Kč

958556 Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 2 838,89 Kč

955025 Zrušení jednod.patkov.stož.se vzpěrou 6.00 ks 13 735,32 Kč

955024 Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru 19.00 ks 34 039,64 Kč

955107 Zrušení rozvaděče sloupového 2.00 ks 1 677,80 Kč

955022 Zrušení samonosných kabelů do 5 XN 948.00 m 22 505,52 Kč



Company INTERNAL #

955023 Zrušení samonosných kabelů nad 5 XN 948.00 m 30 459,24 Kč

955073 Zrušení spojky hrncové 1.00 ks 335,26 Kč

955081 Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 111.00 ks 1 986,90 Kč

955083 Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 8.00 ks 1 317,04 Kč

955097 Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče 2.00 ks 1 728,68 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955197 Zaměření trasy pro stavbu nad 1km 1100.00 m 28 226,00 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 2.00 ks 6 912,08 Kč

957721 Uzavření smlouvy o umístění zařízení 10.00 ks 20 366,00 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958748 Plán geom.pro VBŘ nad 700m vč.(kus=100m) 11.00 ks 25 661,13 Kč

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 3820.00 JV 3 820,00 Kč

Jednorázová úhrada vlastníkům dotčených pozemků

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 2.00 ks 4 566,92 Kč

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 2.00 ks 6 480,08 Kč

958459 Zápis dokumentu do systému Objednatele 2.00 ks 382,64 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE

955208 Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár 4.00 ks 928,08 Kč

955209 Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár 20.00 ks 1 075,60 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL DOD. CETIN

325656 Skříň rozv.SIS300-QT200-300p-sloupek LSA 1.00 ks 12 776,12 Kč

325647 Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sl. LSA 1.00 ks 5 687,44 Kč

325454 Spojka trubky HDPE 40mm Plassim 6.00 ks 604,50 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 Deska krycí plast. 300x1000 mm 23.00 ks 842,72 Kč

305789 Drát ocelový pozink. D 4,0 mm 0.60 kg 43,18 Kč

303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová 50.00 m 185,50 Kč

303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová 1039.00 m 4 426,14 Kč

303777 Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 2100.00 m 4 620,00 Kč

315633 Hmoždina sloupová 16x16x30 cm 3.00 ks 726,15 Kč

300108 Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4 30.00 m 1 943,10 Kč

300120 Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6 985.00 m 123 913,00 Kč

300116 Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6 45.00 m 1 159,65 Kč

302788 Koncovka trubky 40 mm Plasson 6.00 ks 667,32 Kč

307657 Kryt plechový 2000 mm  typ B 1.00 ks 149,16 Kč

302550 Mini Marker 1401 3M Ball 28.00 ks 5 495,28 Kč

312425 Modul konektor. 9700-10P 12.00 ks 266,64 Kč

306636 Napínač šroubový hák-hák  M 16 1.00 ks 111,22 Kč

306683 Napínač šroubový oko-hák  M 12 2.00 ks 96,82 Kč

306745 Napínač šroubový oko-oko  M 16 1.00 ks 111,22 Kč

307247 Objímka kotevní D 140 mm 3.00 ks 314,01 Kč

309698 Očnice kovová FeZn pro lano 10mm 1.00 ks 65,42 Kč

309931 Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m 50.00 kg 3 205,50 Kč

305506 Patka stožárová EZP 16x20x290 cm 2.00 ks 3 519,50 Kč

322275 Skříň rozváděče MRK 2B-QT 2p-konektorUY2 1.00 ks 104,67 Kč

301339 Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK 2.00 ks 4 092,56 Kč

320312 Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15 1.00 ks 140,12 Kč

312845 Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 1.00 ks 393,12 Kč

312863 Spojka kabelová XAGA 500  43/8-300/FLECZ 2.00 ks 984,78 Kč

307033 Svorka lanová D 9-12 mm 4.00 ks 62,56 Kč

309974 Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm 2.00 ks 86,36 Kč

309290 Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02 29.00 ks 3 273,81 Kč

306824 Svorník M 20x370x90x25 2.00 ks 91,60 Kč

306843 Svorník M 20x410x90x25 7.00 ks 338,87 Kč

300027 Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 975.00 m 24 921,00 Kč

300036 Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 975.00 m 24 921,00 Kč

302672 Trubka PE 110/6,3/6000mm 12.00 ks 9 043,44 Kč

302423 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 214.00 m 8 596,38 Kč

302343 Trubka vrapovaná 40/32 s lankem 10.00 m 141,40 Kč

303222 Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35 6.00 ks 506,04 Kč

302360 Vodič propoj.-volný konec B7 10114-B7U35 2.00 ks 140,12 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

401646 Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601 2.00 ks 0,00 Kč

401706 Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601 18.00 ks 0,00 Kč

404063 Podložka D 17 mm ČSN 021702 2.00 ks 0,00 Kč

404231 Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20 18.00 ks 0,00 Kč

408324 Šroub s šestihr.hl. M16x180 ČSN021301 2.00 ks 0,00 Kč

402871 Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810 6.00 ks 0,00 Kč
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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.02

Specifikace nákladů dle PD Položková databáze: 2022.02

Název stavby: VPIC II_353 Stáj - Zhoř_2.ETAPA

Číslo SPP prvku: 16010-043891

Zhotovitel PD: Pavel Kratochvíl

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE 408 394,42 Kč

MONTÁŽ 313 486,30 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 22 965,70 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 22 965,70 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 456,04 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 33 386,72 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 604,50 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 172 832,30 Kč

POPLATKY 20 000,00 Kč

Celkové náklady: 998 091,68 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Název položky Množství Celková cena

ZEMNÍ PRÁCE

954970 Pokládka PE nebo vrapované chráničky 62.00 m 1 287,12 Kč

955265 Práce zemní pro podzemní tratě síťové 8432.00 JV 8 432,00 Kč

Obetonování chrániček 10m x 680Kč/m=6800,-Kč

955551 Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm 970.00 m 59 082,70 Kč

955552 Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm 180.00 m 3 240,00 Kč

955577 Rýha v chodníku  35/50-70 15.00 m 9 075,00 Kč

955578 Rýha v chodníku rozšíření o10cm 30.00 m 5 191,50 Kč

952354 Rýha v poli 35/100 880.00 m 304 576,80 Kč

952355 Rýha v trávě 50/110 10.00 m 5 122,50 Kč

955054 Vytyčení trasy podél silnice,železnice 895.00 m 12 386,80 Kč

MONTÁŽ

958306 Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 1790.00 m 8 359,30 Kč

955255 Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 4.00 ks 162,60 Kč

955268 Montáž podzemní tratě síťové metalické 49600.00 JV 49 600,00 Kč

nepředvídané okolnosti (, skalnaté podloží, zbytky pařezů, apod.)

955284 Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 6.00 ks 325,20 Kč

952602 Montáž trubky úložné 1790.00 m 33 115,00 Kč

954991 Montáž úložných kabelů do 50 XN 900.00 m 25 929,00 Kč

958593 Provádění PEW o víkendu 1.00 ks 12 960,15 Kč

958592 Provádění PEW v maintenance window 1.00 ks 27 771,75 Kč

957753 Realizace tratě síťové dohodou 43400.00 JV 43 400,00 Kč

958469 Uvedení stavby do provozu 5262.56 JV 5 262,56 Kč

955028 Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení 22.00 ks 7 507,50 Kč

958556 Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 2 838,89 Kč

955027 Zrušení dvojitého patkovaného stožáru 3.00 ks 9 555,00 Kč

955025 Zrušení jednod.patkov.stož.se vzpěrou 3.00 ks 6 867,66 Kč

955024 Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru 16.00 ks 28 664,96 Kč

955022 Zrušení samonosných kabelů do 5 XN 960.00 m 22 790,40 Kč

955023 Zrušení samonosných kabelů nad 5 XN 831.00 m 26 700,03 Kč

955073 Zrušení spojky hrncové 5.00 ks 1 676,30 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

955191 Předměření trasy nad 1km 895.00 m 22 965,70 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955197 Zaměření trasy pro stavbu nad 1km 895.00 m 22 965,70 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks 3 456,04 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747 Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 9.00 ks 27 171,90 Kč

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 500.00 JV 500,00 Kč

Jednorázová úhrada vlastníkům dotčených pozemků

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 2 283,46 Kč

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 3 240,04 Kč

958459 Zápis dokumentu do systému Objednatele 1.00 ks 191,32 Kč

POPLATKY

955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 20000.00 JV 20 000,00 Kč

Projektová rezerva
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L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL DOD. CETIN

325454 Spojka trubky HDPE 40mm Plassim 6.00 ks 604,50 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová 895.00 m 3 812,70 Kč

303777 Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 1800.00 m 3 960,00 Kč

300120 Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6 900.00 m 113 220,00 Kč

302788 Koncovka trubky 40 mm Plasson 4.00 ks 444,88 Kč

302550 Mini Marker 1401 3M Ball 3.00 ks 588,78 Kč

300027 Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 895.00 m 22 876,20 Kč

300036 Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 895.00 m 22 876,20 Kč

302672 Trubka PE 110/6,3/6000mm 5.00 ks 3 768,10 Kč

302423 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 32.00 m 1 285,44 Kč
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Specifikace nákladů dle PD _VPIC II_353 Stáj - Zhoř CELKEM

PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.02

Položková databáze: 2022.02

Název stavby: VPIC II_353 Stáj - Zhoř

Číslo SPP prvku: 16010-043891

Zhotovitel PD: Pavel Kratochvíl

1.ETAPA 2.ETAPA Celkem

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE 522 269,56 Kč 408 394,42 Kč 930 663,98 Kč

MONTÁŽ 386 267,41 Kč 313 486,30 Kč 699 753,71 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 22 965,70 Kč 22 965,70 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 28 226,00 Kč 22 965,70 Kč 51 191,70 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 27 278,08 Kč 3 456,04 Kč 30 734,12 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 40 910,77 Kč 33 386,72 Kč 74 297,49 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 2 003,68 Kč 0,00 Kč 2 003,68 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 19 068,06 Kč 604,50 Kč 19 672,56 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 229 699,36 Kč 172 832,30 Kč 402 531,66 Kč

POPLATKY 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Celkové náklady: 1 255 722,92 Kč 998 091,68 Kč 2 253 814,60 Kč
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