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SMLOUVA o DÍLO č. AQS/22/18/51106 
1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel: Obec Pavlínov 

Sídlo: Pavlínov 100, 594 01 Velké Meziříčí 
IČO:  00599654 

Starosta: Karel Peterka 

Datová schránka ID: unubf7c 

(dále označován jen jako „Objednatel“) 
   

A 

 

 

1.2. Zhotovitel:  AQUASYS spol. s r.o.  

Sídlo:   Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: / DIČ: 25344447/CZ25344447 
Datová schránka, ID: ms4my27 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26547 

 
Zastoupen / oprávněně jednající: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti              
Bankovní spojení:  ČSOB a.s., číslo účtu: 176725996/0300 
(dále označován jen jako „Zhotovitel“) 
 

2. Předmět plnění 
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést v úplném rozsahu, včas, řádně, tedy bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků, dílo popsané v této smlouvě, a řádně provedené dokončené dílo včas 
předat Objednateli v této smlouvě sjednaným způsobem. Objednatel se zavazuje při provádění díla 
řádně spolupůsobit a Zhotoviteli řádně provedené dílo včetně Objednatelem objednaných změn zaplatit, 
a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.  

 

2.2. Předmětem smlouvy je novostavba a rekonstrukce chodníku v ucelené trase podél silnice III/3494, 

rekonstrukce jednotné kanalizace (SO 302) a vodovodu (SO 301) v obci Pavlínov v rozsahu těchto 
stavebních objektů: 
Chodník podél silnice III/3494 

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 
SO 001.1 Úsek CH1 – uznatelné náklady 

SO 001.2 Úsek CH1 – neuznatelné náklady 
SO 002.1 Úsek CH2 – uznatelné náklady 

SO 002.2 Úsek CH2 – neuznatelné náklady 

SO 003.1 Úsek CH3 – uznatelné náklady 
SO 003.2 Úsek CH3 – neuznatelné náklady 

SO 004.1 Úsek CH4 – uznatelné náklady 
SO 004.2 Úsek CH4 – neuznatelné náklady 

SO 005.1 Úsek CH5 – uznatelné náklady 
SO 005.2 Úsek CH5 – neuznatelné náklady 

Úseky CH3 – uznatelné náklady, CH3- neuznatelné náklady, CH5– uznatelné náklady a CH5- neuznatelné 
náklady, budou realizovány v rozsahu stanoveném rozpočtem, v délce vyznačené ve výkresové části PD 
„Pavlínov, chodník podél silnice III/3494“, výkres D03, Situace, dopravní řešení, bezbariérové 
uspořádání -část 2, jako I.ÚSEK.  

 

SO301 kanalizace, SO 302 vodovod 

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 
SO 301.1 Kanalizace – stoka A 

SO 301.2 Kanalizace – stoka B 
SO 301.3 Kanalizační přípojky – stoka A 

SO 301.4 Kanalizační přípojky – stoka B 
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SO 302.1 Vodovod – větev A 
SO 302.2 Vodovod – stoka B 

SO 302.3 Vodovodní přípojky – větev A 

SO 302.4 Vodovodní přípojky – větev B 
 

SO 102.1 Komunikace – náklady obce  
dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) zpracované společností PIS 

PECHAL, s.r.o., IČO: 02365952. 
 

2.3. Podkladem pro realizaci díla je nabídka Zhotovitele ze dne 25.2.2022 předložená v rámci veřejné zakázky 
nazvané III/3493 Pavlínov - průtah, pro jejíž zpracování byla poskytnuta projektová dokumentace 

v podrobnostech dokumentace provedení stavby s názvem „PAVLÍNOV, CHODNÍK PODÉL SILNICE 
III/3494“ a projektová dokumentace s názvem „PAVLÍNOV, SO 301 KANALIZACE, SO 302 VODOVOD“, 
zodpovědný projektant: Ing. Leoš Pohanka, IČO: 45653054, ČKAIT: 1000637; Veřejnoprávní smlouva 
DOP/1896/2021-po/353/2021, Veřejná vyhláška, společné územní rozhodnutí, stavební povolení  
ŽP/5202/2022-vrano/961/2022, položkový rozpočet pro každý stavební objekt a Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce. Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi dokumenty uvedenými v tomto odstavci 

seznámil v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla dle této smlouvy. 
 

2.4. Místem plnění předmětu díla je obec Pavlínov, k. ú. Pavlínov (718335), Kraj Vysočina. Parcelní čísla jsou 
podrobněji uvedena v projektové dokumentaci.  

 

2.5. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ 
nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení 
díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení 
díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla a sjednané ceny díla provést veškeré práce, služby, 
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, 
k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, 
služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové 
dokumentaci, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v čl. 3., odst. 3.3., či v jiných 
článcích této smlouvy. 

 

2.6. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

 

2.7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace 
v dostatečném předstihu před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele na zjištěné 
zjevné vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od jejich zjištění. Neučiní-
li tak, má se za to, že vady Zhotovitel neshledává. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění, a dopadu na cenu díla, Zhotovitel předá Objednateli. 

Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.   
 

2.8. Zhotovitel tímto stvrzuje, že je mu znám rozsah celé akce co do věcného vymezení i závaznosti celkových 
termínů. Tento je jasně vymezen a určen v této smlouvě, přiložené projektové dokumentaci, výkazu 
výměr a souvisejících dokumentech (např. Veřejnoprávní smlouvě pro umístění a provedení stavby). 

Projektová dokumentace v listinné formě (1 pare) bude předána Objednatelem Zhotoviteli nejpozději 
při předání staveniště. 
 

2.9. Dojde-li k dohodě o změně díla, bez ohledu na povahu či rozsah této změny, je Zhotovitel povinen tyto 

změny jakož i celé dílo provést v termínech sjednaných dle této smlouvy, nebude-li výslovně písemně 
dohodnuto jinak. 

 

2.10. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění podle čl. 3. 10. a odůvodnění (dále je „Změnový list“) a tento změnový list 
předložit objednateli k odsouhlasení nejpozději do 1 měsíce od jejich výskytu. Objednatel je povinen 
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vyjádřit se ke Změnovému listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení Změnového listu zhotovitelem. 
Teprve po případném písemném odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich 
úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
plnění a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré takové změny musí mít formu písemného dodatku.  
V případě, že změnový list k odsouhlasení nebude objednateli předložen do 1 měsíce od vzniku změny, 
nebudou práce objednatelem zohledněny a půjdou k tíži zhotovitele. Aplikace těchto pravidel pro výklad 
institutů víceprací a méněprací, vícenákladů a méněnákladů, nezbavuje účastníky této smlouvy o dílo 
povinnosti respektovat obsah obecně závazné právní úpravy, zejména ZZVZ a odpovídající rozhodovací 
praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR a příslušných soudů. 
 

2.11. Objednatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné překážky, které by bránily provedení díla.  
 

3. Cena díla 

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši: 
Cena celkem, bez DPH: 19 864 600,00 Kč 

 

Z toho: 

CHODNÍK PODÉL SILNICE III/3494 

Cena bez DPH:  10 944 200,00 Kč 

 

SO 301 KANALIZACE  

Cena bez DPH:  5 375 580,00 Kč 

 

SO 302 VODOVOD  

Cena bez DPH:  3 522 020,00 Kč 

 

SO 102.1 Komunikace – náklady obce 

Cena bez DPH:  22 800,00 Kč 

 

 

 

3.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a 
zákonných poplatků a za podmínek stanovených v SoD. Zhotovitel je plátcem DPH. Cena uvedená 
v bodě 3.1. byla sjednána s přihlédnutím k očekávanému vývoji cen k datu předání díla.  
 

3.3. Podkladem pro stanovení ceny je projektová dokumentace, položkový výkaz výměr a požadavky 
Objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci. Rozpočet je nedílnou součástí SoD jako Příloha č. 1. 

Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné a neměnné. 
 

3.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení 
staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za 
spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení 
staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, dopravní 
značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické 
zaměření celé stavby) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. smlouvy. Dále 
obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 
 

3.5. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo 

měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou 
cenu, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky Zhotovitel zahrnul do sjednané 
ceny a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. 
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3.6. Zhotovitel není oprávněn tyto ceny zvyšovat s odvoláním na další náklady vzniklé např. z důvodu, že 
předmětná část díla bude prováděna v jiném termínu, než jak Zhotovitel předpokládal. 
 

3.7. Zhotovitel je povinen provést takové výkony, které vyplynou z rozhodnutí vzešlých z kolaudačního řízení, 
bez ohledu na to, zda v době, kdy tyto požadavky budou vůči Objednateli uplatněny, již Zhotovitel předal 
Objednateli dokončené dílo. 
 

3.8. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že 
případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení. 

 

3.9. Ke změně ceny může dojít pouze po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran v případě, že: 
3.9.1. Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí projektové 

dokumentace; 

3.9.2. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla; 
3.9.3. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy, a Zhotovitel je 

nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto mají vliv na cenu díla; 
3.9.4. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem.  

 

Jakoukoli změnu ceny lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě, který bude jakožto samostatná listina 
podepsána oběma smluvními stranami. Pouhý záznam ve stavebním deníku nebo zápisu z jednání nelze 
považovat za platnou změnu ceny díla.  
 

3.10. Dodatečné zakázky na stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností, a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na stavební práce, budou zadány 
stávajícímu dodavateli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo 

ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu Objednateli, 

nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela 
nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních 
prací nepřekročí 30 % ceny původní zakázky. V takovém případě bude cena díla navýšena o částku 
vypočtenou součtem násobků velikosti jednotlivých dohodnutých navýšení množství měrných jednotek 
položek Rozpočtu a jim odpovídajících jednotkových cen. V případech, kdy dohoda smluvních stran o 
změně díla bude zahrnovat hmotné výsledky činností nebo dodávek, které nejsou vyjádřeny položkami 
v Rozpočtu ke dni podpisu této smlouvy, bude cena díla navýšena o částku, jakou za provedení takové 
změny stanoví aktuální ceník stavebních prací RTS, platný ke dni uzavření této smlouvy, pokud se strany 

nedohodnou jinak. 

 

3.11. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla stran dosud jeho ještě neprovedené části.  Povinnost provést 
takovouto část díla Zhotoviteli zaniká v okamžiku, kdy je mu takovéto písemné rozhodnutí Objednatele 

doručeno. Cena za dílo se snižuje podle ocenění neprovedených prací a výkonů dle jednotlivých položek 
uvedených ve výkazu výměr, který je součástí této smlouvy. 
 

4. Termíny plnění 
4.1. Předání/převzetí staveniště Zhotoviteli: staveniště bude předáno min. 5 pracovních dnů před zahájením 

prací, pokud nebude stranami dohodnuto jinak. 

O předání bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je při přejímce staveniště povinen prověřit, zda 
toto nemá zjevné překážky nebo vady bránící provedení díla. 

 

Před zahájením prací bude objednateli předložen aktualizovaný harmonogram postupu prací a budou 
po dohodě s objednatelem stanoveny průběžné milníky. Harmonogram je závazný. Nedodržení milníků 
stanovených harmonogramem se považuje za závažné porušení této smlouvy. Harmonogram může být 
upraven na žádost smluvních stran, a to z důvodů, které zhotovitel nemohl předvídat a nemohl svým 
konáním ovlivnit. 
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4.2. Zahájení prací na díle předpoklad 04/2022 

 

4.3. Zprovoznění díla do 30. 11. 2022 

 

4.4. Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 15. 12. 2022 

 

4.5. Dílo bude v termínu dle bodu 4.4. dokončeno jeho předáním, tj. oboustranným podpisem předávacího 
protokolu.  

 

4.6. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků. O předání 
a převzetí díla bude sepsán protokol. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti Zhotovitele a 

Objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy Zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně 
ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany 
Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné 
dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho 
předání. 
 

4.7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být 
dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele. Odpovědnost nevylučuje 
překážka, která vznikla v době, kdy byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla 
v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.  

 

4.8. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části 
takto prodlouženo. 

 

4.9. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho 

povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění 
nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je Zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného 
odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje. 

 

5. Platební podmínky, fakturace 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  
 
5.2. Úhrada ceny za dílo bude prováděna na základě dílčích daňových dokladů vystavených Zhotovitelem 

zpětně za každý kalendářní měsíc, kdy datem zdanitelného plnění je poslední den v daném měsíci.  
 

Každý stavební objekt bude fakturován odděleně.  

 
5.3. Zhotovitel předloží do 4 kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce ke kontrole 

Objednateli zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek provedených za předchozí měsíc a oceněný dle 
čl. 3. Po jeho písemném odsouhlasení technickým dozorem (je povinen se vyjádřit do 4 dnů) Objednatele 

vystaví do 2 pracovních dnů Zhotovitel daňový doklad. Souhlas technického dozoru Objednatele je 

podmínkou pro vystavení daňového dokladu. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a 
dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná.  

 
5.4. Objednatel poskytne Zhotoviteli platby do výše 90 % ceny díla. Zbývající část 10 % uhradí až po 

protokolárním předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, na základě vystavené konečné 
faktury. Den předání a převzetí celého díla je dnem uskutečnění posledního dílčího zdanitelného plnění 
a k tomuto dni bude vystavena konečná faktura (daňový doklad).  

 

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud se na díle 
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vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena 
fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury 
obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 

5.6. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní po jejím řádném doručení Objednateli. V případě, 
že faktura bude mít nedostatky, bude Zhotoviteli vrácena a Objednatel se nedostane do prodlení se 
splatností, neboť lhůta splatnosti začíná běžet dnem opětovného dodání faktury bez nedostatků. Platba 
je realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Částka vyúčtovaná 
fakturou musí být v době splatnosti daňového dokladu odeslána z bankovního účtu Objednatele.  

 

5.7. Platby budou probíhat výhradně v Kč a veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. 
 

5.8. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle 
§92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění na stavební objekt 
SO 102.1 Komunikace – náklady obce a Chodník podél silnice III/3494. Objednatel je plátcem DPH, ale 

u těchto činností nemůže uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty. 
U SO 301 KANALIZACE a SO 302 VODOVOD bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. 
Objednatel je plátcem DPH a u této činnosti si může uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty. 

 

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty 

6.1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit tyto smluvní pokuty: 

6.1.1. Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené touto 
smlouvou je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli za každý i započatý den prodlení částku ve 
výši 0,05 % z celkové ceny díla. 

6.1.2. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uplatněných Objednatelem v záruční době je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou zjištěnou 
vadu a za každý započatý den prodlení.  

6.1.3. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. 

6.1.4. Za nevyklizení staveniště do 10 dnů od předání/převzetí díla je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení. 

6.1.5. Za nezahájení prací na díle v termínu dle bodu 4.2. je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
 

6.2. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl 
Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se Objednatel Zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 

% z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

6.3. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou 
sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a 
snížit o ni částku k úhradě. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo Objednatele na náhradu škody a 
ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením Zhotovitele.  

 

6.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nemá zájem na pozdějším plnění, než v termínu uvedeném 
v článku 4. této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nemá zájem na plnění 
neodpovídajícím kvalitě zde dohodnuté nebo právními předpisy nebo technickými normami předepsané, 
ani na plnění, jež by spočívalo v nenáležitém plnění opakovaně porušujícím dohodu stran nebo pokyny 
Objednatele, ani na plnění, jež by spočívalo v pozdějším provedení díla. 
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7. Staveniště 

7.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v 

souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.  

 

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis, a to v přiměřeném rozsahu. Osobu koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a technického dozoru jmenuje Objednatel. 

 

7.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na projekt, 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. 
 

7.4. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá Objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení sítí a 
bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby. 
 

7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje Zhotovitel 

a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 
 

7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou 
Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel vše uvést do původního stavu nebo škodu uhradit v penězích.  
 

7.7. Zhotovitel v případě potřeby zhotoví oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím 
spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

7.8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa elektrické energie a vody včetně měření odběrů. 
 

7.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze 
staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště 
odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen 
zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště. 
 

7.10. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle 
projektu stavby nebo uvést do původního stavu.  

 

8. Provádění díla 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou. Zjistí-li 
Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu 
oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup. 
 

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 

neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, má Objednatel právo od SoD odstoupit. 
 

8.3. V případě, že budou použity postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci 
stavby, lze použít pouze takové, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými 
technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být 
předem odsouhlaseny oprávněným zástupcem Objednatele. 
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8.4. Objednatel bude organizovat kontrolní dny za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavebníka, 

případně koordinátora BOZP. První termín kontrolního dne bude stanoven při předání staveniště a 
zapsán do stavebního deníku.  

 

8.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem 
zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, 
které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

8.6. Pokud se Objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole podle čl. 8 odst. 8.5. této smlouvy přes 
včasné písemné vyzvání Zhotovitele nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li 

v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady, spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, Zhotovitel. 

 

8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat 
bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci 
veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy.  

 

8.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně 
závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.  

 

8.9. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

 

8.10. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými 
a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných 
kompetentních orgánů, a to za účasti oprávněného zástupce Objednatele. 

 

8.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to min. do výše ceny díla. Toto pojištění je povinen 
Zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy.  Doklady o trvání pojištění a úhradě 
pojistného je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladů 
Zhotovitelem bude považováno za neposkytnutí součinnosti, a tudíž důvodem pro neuzavření smlouvy. 
 

8.12. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková 
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti 
ke škodám. V opačném případě nese Zhotovitel plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody 
uhradí. 
 

8.13. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním povinností vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných 

právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 

8.14. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. 
Objednateli, odpovídá Zhotovitel, a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z 
důvodů nedostatečného obnovení původního stavu pozemku, na němž se nachází staveniště. 
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8.15. V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu 
bodu 8.11. tohoto článku, dojde ke způsobení škody Objednateli, nebo třetím osobám, je Zhotovitel 

povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 
 

8.16. V průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen do jednoho pare projektové dokumentace pro provedení 
stavby, které mu pro tento účel poskytne Objednatel, zřetelně zakreslovat změny ke kterým došlo 
v průběhu zhotovení díla způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů. Na upravovaných 
výkresech, které budou podkladem projektu skutečného provedení stavby, bude zřetelně uvedeno jméno 
osoby, která výkres opravila a bude k nim přiložen doklad o projednání s odpovědnou osobou 
Objednatele s vyjádřením jejího souhlasu.      
 

8.17. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen obstarat v zastoupení Objednatele povolení stavebního 
úřadu k veškerým případným změnám díla provedeným v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel má 
povinnost splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačních souhlasech a odstranit, případně zajistit 
odstranění nedostatků díla uvedených v kolaudačních souhlasech, a to v přiměřených lhůtách 
stanovených Objednatelem, stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem.  

 

8.18. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, 
které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 

8.19. Zhotovitel je oprávněn provést část díla pomocí třetí odborně způsobilé osoby (poddodavatele). 
Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní 
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. 

 

8.20. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 
řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. 

 

9. Stavební deník 

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník, do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu apod. Povinnost vést 
deník končí předáním a převzetím díla Objednatelem.  

 

9.2. Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje Zhotovitelem pověřená osoba (dále jen Zhotovitel) vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
Zhotovitele může do deníku provádět záznamy pouze Objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel 
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 
 

9.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jím pověřený zástupce do deníku, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. 
 

9.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v deníku, učiněným Zhotovitelem 

vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 
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9.5. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků 
(dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

 

 

10. Předání a převzetí díla 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této 
smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými 
normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. Pokud jsou v této smlouvě 
použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému 
podpisu předávacího protokolu. 
 

10.2. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.  

 

10.3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo Objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla 
jako celku Zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími 
protokoly. 

 

10.4. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 
zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo 
za řádně ukončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou 
součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení 
provádění díla do původního stavu. 

 

10.5. Oznámí-li Zhotovitel Objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 
není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který 
způsob uplatní. 

 

10.6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady odpovídající povaze 
díla. Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména příslušné doklady 
podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí 
díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.  

 
10.7. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny předepsané doklady 
dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., zejména: 

− vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle této smlouvy 
vč. jednoho vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf, dwg, dgn; 

− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, atesty a certifikáty použitých 
materiálů v českém jazyce; 

− zápisy a výsledky předepsaných měření (např. zkoušky únosnosti pláně, rozbory vody apod.); 

− kamerové a tlakové zkoušky potrubí, zkoušky vodotěsnosti nádrží 
− provozní zkoušky 

− zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 
− seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze 

a údržbě v českém jazyce; 
− stavební deník (případně deníky); 
− geodetické zaměření skutečného zaměření díla a geometrické plány v požadovaném rozsahu a 

počtu vyhotovení  



Smlouva o dílo   Stránka 11 z 16 

 

− fotodokumentace stavby 

− doklady o likvidaci odpadů 

 

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

 

10.8. Upřesnění rozsahu DSPS a GZ: 
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

• Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

• Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních 
v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf, dwg, dgn.  

• Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 
− do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů 

budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; 
− ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 

budou označeny nápisem „beze změn“; 
− každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, 

která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; 
− u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné 
stanovisko; 

− vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem 
ve dvou vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „Dokumentace 
skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného 
zástupce zhotovitele. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení 
zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 

− součástí dokumentace skutečného provedení bude dokumentace kanalizačních přípojek (karta 
přípojky)  

 

Geodetické zaměření díla  
Geometrický plán a geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno pokud 
to platné právní normy požadují, oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a bude předáno objednateli, geodetické zaměření bude obsahovat: situace 
tras vodovodu a kanalizace v katastrální mapě a ve výškopisném a polohopisném zaměření, půdorysy 
objektů s výškovými kótami, podélné profily vodovodních řadů a kanalizačních stok, přehled délek 
vodovodních řadů a kanalizačních stok. Geometrický plán v počtu o 2 vyhotovení větším, než bude počet 
vyhotovení potřebných k předložení katastrálnímu úřadu k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být 
zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené, a geodetické zaměření čtyřikrát v grafické podobě, 

a vše jedenkrát v digitální podobě. 
 

10.9. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při 
přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání. 

 

10.10. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 

nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.  
 

10.11. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených 
projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
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práce oproti projektu stavby. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla nemá vliv na 
odpovědnost zhotovitele za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky.  
 

10.12. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 
nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
Zhotovitel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady 
nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení Objednatele, sjednávají 
obě strany smluvní pokutu dle bodu 6.1.3. Za písemné oznámení Objednatele se považuje i zápis 
v protokolu o předání a převzetí díla. 

 

10.13. Provedené dílo Zhotovitelem bude předáno Objednateli na základě písemného protokolu o předání a 
převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Povinným 
obsahem protokolu jsou: 

• identifikační údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 

• stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
• dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
• termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
• seznam předaných dokladů, 
• prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  

 

10.14. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále: 
• soupis zjištěných vad a nedodělků, 
• dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
• dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků. 

 

 

11. Záruky 

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby 
bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 
příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Bylo-li plněno vadně, je se zhotovitelem 

společně a nerozdílně za podmínek § 2630 občanského zákoníku zavázán poddodavatel zhotovitele, 
dodavatel stavební dokumentace a dozor nad stavbou. 
 

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá 
za vady, které Objednatel zjistil, a které včas oznámil.  

 

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem řádného předání dokončeného díla bez vad a nedodělků a má-li dílo 
vady či nedodělky, dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a 
převzetí díla. 

 

11.4. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a 
práce provedené do doby ukončení prací. 

 

11.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel 

uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.) 
11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.  
Tím není dotčeno právo Objednatele od smlouvy odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení této 
smlouvy.  
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11.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 

uznává.  
 

11.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 

11.8. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 5 

pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.1.2 smlouvy. Objednatel má vedle sjednané smluvní 
pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
 

11.9. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 pracovních dnů po obdržení 
reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Objednatel tímto jednáním 
nepozbývá svých práv vyplývajících ze záruky za dílo. 
 

11.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou Zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré 
prokazatelně vzniklé a doložené náklady, které Zhotoviteli vznikly v bezprostřední souvislosti 

s odstraněním vady. 
 

11.11. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a 

zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak 
neučiní, je povinen zaplatit Objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

 

11.12. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, 
platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.  

 

11.13. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění běžné 
údržby Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Práva a povinnosti Zhotovitelem poskytnuté záruky 
nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy. 

 

11.14. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  
 

 

12. Vyšší moc 

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách, a 

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod.  

 

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 
vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. 
Zhotovitel však může z tohoto důvodu odstoupit od smlouvy pouze v případě, že Objednateli 
dostatečným způsobem prokáže existenci okolnosti představující vyšší moc. Účinnost odstoupení 
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. 
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13. Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy 

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují, slouží pouze jako podklad pro vypracování Dodatku. K platnosti dodatků této 
smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

 

13.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. 
V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho 

bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 

13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 

je povinna oznámit tuto skutečnost druhé smluvní straně nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 

13.5. Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně 
Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje zejména: 
-  nezahájení prací z důvodů na straně Zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště 

- opakované nedodržení pokynů Objednatele Zhotovitelem, k jejichž udělení je Objednatel podle 

smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn;  

- snaha Zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní atd.; 
- neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění, tedy neprovedení 

díla ve stanovených termínech a v požadované kvalitě; 
- pokud Zhotovitel poruší některý se závazků ve smlouvě sjednaných a přes písemnou výzvu 

Objednatele v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem v této výzvě nesjedná nápravu 

- postoupení práv a povinnosti z této smlouvy vyplývající pro Zhotovitele třetí osobě bez souhlasu 
Objednatele. 

 

13.6. Pokud bude Zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu realizace 
stavby, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve po písemné výzvě k plnění s 
pohrůžkou odstoupení, se stanovenou dodatečnou přiměřenou lhůtou k nápravě, jejíž délka nesmí 
přesáhnout 5 kalendářních dnů.  
 

13.7. V případech odstoupení zaviněných zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 
10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí 
z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, 

za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 
 

13.8. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně nebo den, na kterém se strany dohodnou. V případě, že 
se strany na dni účinnosti odstoupení od smlouvy dohodnou, má tento termín přednost před dnem, ve 
kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. 

 

13.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo dát 
k dispozici provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či skladu, které 
jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou. 

 

13.10. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
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- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 
díla; 

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje 
„dílčí konečnou fakturu“; 

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak; 
- Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení 

vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“; 
strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
odsouhlasené náklady prostavěnosti díla. 
 

13.11. Odstoupí-li Zhotovitel od smlouvy před zahájením prací z důvodů nezaviněných Objednatelem a 

Objednatel bude nucen vypsat nové zadávací řízení, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady 

s tím spojené. Pokud nově vysoutěžená cena bude vyšší než cena dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli cenový rozdíl.  
 

14. Povinnosti Zhotovitele 

14.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních 
dokladů po dobu 10 let od předání díla. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z 
nichž je veřejná zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a 
umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla. 
Zhotovitel bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu 
hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky SFDI 
objednateli. 

 

14.2. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se rovněž zavazuje k obdobné 
povinnosti zavázat své případné poddodavatele. 

 

14.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 

14.4. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR. 
 

15. Povinnosti Objednatele 

15.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přiměřenou součinnost při plnění této smlouvy. 
 

15.2. Objednatel je povinen užívat dílo podle jeho účelu. 

15.3. Objednatel je povinen dodržovat všeobecná ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 

16. Závěrečná ustanovení 
16.1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě je 14 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení 

druhé smluvní straně. 
 

16.2. Kontaktní osoba objednatele:  
- ve věcech smluvních: Karel Peterka, email: karel.peterka@pavlinov.cz, tel: 773095013 

- ve věcech provozních: Oldřich Havlíček, Dis, technický dozor, tel: 606 616 756, e-mail: 

oldrich.havlicek@seznam.cz  

 

Kontaktní osoba zhotovitele:   

- ve věcech smluvních: Jiří Peřina, jednatel, tel: 566 652 511, e-mail: aquasys@aquasys.cz 

- ve věcech provozních: Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel, tel: 566 652 511, e-mail: aquasys@aquasys.cz 
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16.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu 
smlouvy platnosti. 

 
16.4. Tato smlouva vychází ze smluvního návrhu objednatele, který byl součástí zadávacích podmínek veřejné 

zakázky, který nesmí být aplikován na jiný druh zakázky či smluvní vztah. Obě smluvní strany prohlašují, 
že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo. Účastníci podepisují tuto smlouvu oprávněnými 
zástupci účastníků. Smlouvu uzavírají účastníci podle svého svobodného uvážení, nikoli v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek.    

 

16.5. Smlouva je, v souladu s ust. § 211 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění předpisů 
pozdějších, uzavřena v elektronické podobě. Smlouva obsahuje 16 stran textu a její nedílnou součástí 
jsou i přílohy uvedené níže. 
 

16.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy platným elektronickým podpisem svých určených 
zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

Přílohy smlouvy: 

a) Příloha č. 1 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen; 
b) Příloha č. 2 – Harmonogram prací 
c) Příloha č. 3 – Projektová dokumentace (uložena mimo smlouvu) 

 

 

 

 

V Pavlínově       Ve Žďáře nad Sázavou  
 

 

 

 

 

 

………………………………………..………   ……………………………………………….. 
Karel Peterka, starosta                                       Jiří Peřina, jednatel společnosti  
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SOUPIS PRACÍ

III/3494 Pavlínov - průtah, PD OBECPDStavba:

Komunikace - náklady obceObjekt: SO 102.1

Rozpočet: Komunikace - náklady obceSO 102.1
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Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

9 Ostatní konstrukce a práce

DOPRAVNÍ ZRCADLO 155481,001 KUS91297 15548

Demontáž stávajícího, dodání a montáž nového dopravního zrcadla vč. sloupku. 
Likvidace v režii zhotovitele.

1 =1,00 [A]

položka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

Technická specifikace:

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ

KUS2 2,00914113 259 518

Demontáž stávajícího svislého dopravního značení. Likvidace v režii zhotovitele.

2=2,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

1618,75KUS 2,00 3237,5DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

3 914121

Dodání a montáž svislých dopravních značek.
P4-1ks, E2b-1ks .

(Počet dle "02_Situace komunikace dig. AutoCAD")

2=2,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 3237,53237,5914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 
ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 1,00

Dodání a montáž.
(Počet dle "02_Situace komunikace dig. AutoCAD")

1=1,00 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

5 1,00KUSSLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ914913 259

Celkem: 22800

259

Demontáž stávajících sloupků svislého dopravního značení. Likvidace v režii 
zhotovitele.

1=1,00 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

9 Ostatní konstrukce a práce 22800
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O: SO 302

R: SO 302.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 200 348,04
1 132201212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně 
m3 155,17440 187,65 29 118,48 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*1,60 68,97600

  (8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*1,60 59,18400

  (7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*1,60 65,80800

Konec provozního součtu
193,968*0,80 155,17440

2 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 77,58720 10,42 808,46 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*1,60 68,97600

  (8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*1,60 59,18400

  (7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*1,60 65,80800

Konec provozního součtu
(193,968*0,80)*0,50 77,58720

3 132301211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně 

m3 38,79360 750,58 29 117,70 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*1,60 68,97600

  (8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*1,60 59,18400

  (7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*1,60 65,80800

Konec provozního součtu
193,968*0,20 38,79360

4 132301219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 19,39680 13,40 259,92 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovodní přípojky - větev B

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovodní přípojky - větev B

  (0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*1,60 68,97600

  (8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*1,60 59,18400

  (7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*1,60 65,80800

Konec provozního součtu
(193,968*0,20)*0,50 19,39680

5 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 431,04000 59,57 25 677,05 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*1,60 76,64000

  (8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*1,60 65,76000

  (7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*1,60 73,12000

Konec provozního součtu
215,52*2 431,04000

6 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 431,04000 34,25 14 763,12 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*1,60 76,64000

  (8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*1,60 65,76000

  (7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*1,60 73,12000

Konec provozního součtu
215,52*2 431,04000

7 161101102R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 
do 4 m

m3 106,68240 13,40 1 429,54 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*1,60 68,97600

  (8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*1,60 59,18400

  (7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*1,60 65,80800

Konec provozního součtu
193,968*0,55 106,68240

8 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 60,61500 125,10 7 582,94 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
155,1744 155,17440

výkop v hornině tř.4 : 
38,7936 38,79360

zpětný zásyp : 
-133,353 -133,35300

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník
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/ 
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Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovodní přípojky - větev B

9 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 606,15000 11,91 7 219,25 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  155,1744 155,17440

  výkop v hornině tř.4 : 
  38,7936 38,79360

  zpětný zásyp : 
  -133,353 -133,35300

Konec provozního součtu
60,615*10 606,15000

10 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 60,61500 50,63 3 068,94 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
155,1744 155,17440

výkop v hornině tř.4 : 
38,7936 38,79360

zpětný zásyp : 
-133,353 -133,35300

11 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 60,61500 14,89 902,56 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
155,1744 155,17440

výkop v hornině tř.4 : 
38,7936 38,79360

zpětný zásyp : 
-133,353 -133,35300

12 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 133,35300 132,54 17 674,61 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

(0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*(1,60-0,40-

0,10)

47,42100

(8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*(1,60-0,40-0,10) 40,68900

(7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*(1,60-0,40-

0,10)

45,24300

13 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

m3 48,49200 238,28 11 554,67 800-1 RTS 22/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovodní přípojky - větev B

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
(0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*0,40 17,24400

(8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*0,40 14,79600

(7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*0,40 16,45200

14 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 115,16850 193,60 22 296,62 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  155,1744 155,17440

  výkop v hornině tř.4 : 
  38,7936 38,79360

  zpětný zásyp : 
  -133,353 -133,35300

Konec provozního součtu
60,615*1,90 115,16850

15 175-001 Příplatek za vytřídění zeminy pro zásyp m3 133,35300 31,27 4 169,95 Vlastní
Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

(0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*(1,60-0,40-

0,10)

47,42100

(8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*(1,60-0,40-0,10) 40,68900

(7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*(1,60-0,40-

0,10)

45,24300

16 583315004R kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jihomoravský 
kraj

T 91,64988 269,55 24 704,23 SPCM RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
Začátek provozního součtu
  (0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*0,40 17,24400

  (8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*0,40 14,79600

  (7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*0,40 16,45200

Konec provozního součtu
48,4920*1,89 91,64988

Díl:4 Vodorovné konstrukce 9 785,32
17 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 

0÷4 mm
m3 12,12300 807,17 9 785,32 827-1 RTS 22/ I

pískové lože výkopu tl.100 mm : 
(0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*0,10 4,31100

(8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*0,10 3,69900

(7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*0,10 4,11300

Díl:5 Komunikace 59 295,24
18 564851111RT4Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 144,00000 190,62 27 449,28 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 

v otevřeném výkopu,
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovodní přípojky - větev B

nové podloží_štěrkodrť frakce 0-63 mm tl.300 mm (2x 150 mm) : 
1.vrstva tl.150 mm : 

80,00*0,90 72,00000

2.vrstva tl.150 mm : 

80,00*0,90 72,00000

19 564861111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 36,00000 253,17 9 114,12 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelené podkladní vrstvy pod chodníkem : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-32 mm tl.200 mm (1x 200 mm) : 
40,00*0,90 36,00000

20 564871111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 72,00000 315,72 22 731,84 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-32 mm tl.250 mm (1x 250 mm) : 
1.vrstva tl.250 mm : 

80,00*0,90 72,00000

Díl:8 Trubní vedení 38 240,24
21 871161121R00Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 

vnějšího průměru 32 mm
m 134,70000 81,91 11 033,28 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR11 DLE PAS1075 d32x3,0 mm : 
0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20 47,90000

8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20 41,10000

7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20 45,70000

22 892241111R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 134,70000 32,76 4 412,77 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR11 DLE PAS1075 d32x3,0 mm : 
0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20 47,90000

8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20 41,10000

7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20 45,70000

23 892233111R00Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 134,70000 41,70 5 616,99 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR11 DLE PAS1075 d32x3,0 mm : 
0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20 47,90000

8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20 41,10000

7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20 45,70000

24 899721112R00Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 180,00000 10,42 1 875,60 827-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
D02.technické specifikace : 
dle výkr. Situace, Kladačské schéma : 
180,00 180,00000

25 899731114R00Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 180,00000 52,12 9 381,60 827-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
D02.technické specifikace : 
dle výkr. Situace, Kladačské schéma : 
180,00 180,00000

26 286134601R trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; 
SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm

m 147,22710 40,21 5 920,00 SPCM RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR11 DLE PAS1075 d32x3,0 mm : 
Začátek provozního součtu
  0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20 47,90000

  8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20 41,10000

  7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20 45,70000

Konec provozního součtu
134,70*1,093 147,22710

Díl:894 Revizní šachty 561 400,56

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku,
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovodní přípojky - větev B

27 894-001 D+M vodovměrná šachta plastová, černá, rozměr 356x427x1300 mm ks    28,00000 20 050,02 561 400,56 Vlastní
dle výkresu D.08 : 
28,00 28,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 18 324,01
28 998276201R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových 

obsypaných kamenivem
t 215,85589 84,89 18 324,01 827-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,16,17,18,19,20,25,26, : 

Součet: : 215,85589 215,85589

Díl:711 Izolace proti vodě 5 619,22
29 711491171RT1Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní 

textílie, materiál ve specifikaci
m2 72,00000 41,70 3 002,40 800-711 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

80,00*0,90 72,00000

30 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 86,40000 29,79 2 573,86 SPCM RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

Začátek provozního součtu
  80,00*0,90 72,00000

Konec provozního součtu
72,00*1,20 86,40000

31 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,02592 1 657,30 42,96 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30, : 

Součet: : 0,02592 0,02592

Celkem 893 012,63

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Stavba: 2648

Zadavatel IČO: 00599654

DIČ: CZ00599654

59401

Zhotovitel: IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447

59101

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Pavlínově dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro 
základní DPH DPH celkem Cena celkem %

1 739 048,44

106 381,66

518 844,12

13 242 482,00

Za zhotovitele

0,00

10 944 200,00

2 298 282,00

0,00

0,00

10 944 200,00

0,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Obec Pavlínov

100

Pavlínov

Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

AQUASYS spol. s r.o.

Celkem

8 579 925,78

Jamská 2488/65
Žďár nad Sázavou



0,00 518 844,12 108 957,27 627 801,39 5

00 0,00 518 844,12 108 957,27 627 801,39 5

0,00

001 0,00 4 150 549,44 871 615,38 5 022 164,82 38

001.1 0,00 4 014 200,16 842 982,03 4 857 182,19 37

001.2 0,00 136 349,28 28 633,35 164 982,63 1

002 0,00 1 910 607,81 401 227,64 2 311 835,45 17

002.1 0,00 1 401 307,54 294 274,58 1 695 582,12 13

002.2 0,00 509 300,27 106 953,06 616 253,33 5

003 0,00 810 987,21 170 307,31 981 294,52 7

003.1 0,00 716 305,56 150 424,17 866 729,73 7

003.2 0,00 94 681,65 19 883,15 114 564,80 1

004 0,00 3 421 689,19 718 554,73 4 140 243,92 31

004.1 0,00 3 253 578,41 683 251,47 3 936 829,88 30

004.2 0,00 168 110,78 35 303,26 203 414,04 2

005 0,00 131 522,23 27 619,67 159 141,90 1

005.1 0,00 123 804,38 25 998,92 149 803,30 1

005.2 0,00 7 717,85 1 620,75 9 338,60 0

0,00 10 944 200,00 2 298 282,00 13 242 482,00 100

Popis stavby: 2648 - Pavlínov, chodník podél silnice III/3494
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: 001 - Úsek CH1
Popis rozpočtu: 001.1 - Úsek CH1 - uznatelné náklady
Popis rozpočtu: 001.2 - Úsek CH1 - neuznatelné náklady
Popis objektu: 002 - Úsek CH2
Popis rozpočtu: 002.1 - Úsek CH2 - uznatelné náklady
Popis rozpočtu: 002.2 - Úsek CH2 - neuznatelné náklady
Popis objektu: 003 - Úsek CH3
Popis rozpočtu: 003.1 - Úsek CH3 - uznatelné náklady
Popis rozpočtu: 003.2 - Úsek CH3 - neuznatelné náklady
Popis objektu: 004 - Úsek CH4
Popis rozpočtu: 004.1 - Úsek CH4 - uznatelné náklady
Popis rozpočtu: 004.2 - Úsek CH4 - neuznatelné náklady
Popis objektu: 005 - Úsek CH5
Popis rozpočtu: 005.1 - Úsek CH5 - uznatelné náklady
Popis rozpočtu: 005.2 - Úsek CH5 - neuznatelné náklady

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Úsek CH5 - uznatelné náklady

Úsek CH5 - neuznatelné náklady

Celkem za stavbu

Úsek CH3 - neuznatelné náklady

Úsek CH4

Úsek CH4 - uznatelné náklady

Úsek CH4 - neuznatelné náklady

Úsek CH5

Úsek CH2

Úsek CH2 - uznatelné náklady

Úsek CH2 - neuznatelné náklady

Úsek CH3

Úsek CH3 - uznatelné náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Úsek CH1

Úsek CH1 - uznatelné náklady

Úsek CH1 - neuznatelné náklady

Ostatní a vedlejší náklady



1 HSV 1 532 933,68 14

181 HSV 52 905,52 0

2 HSV 1 720 917,64 16

212 HSV 28 190,95 0

3 HSV 38 859,95 0

5 HSV 2 549 992,04 23

63 HSV 8 181,84 0

8 HSV 71 484,00 1

91 HSV 828 430,60 8

91.2 HSV 70 862,79 1

93 HSV 137 465,16 1

96 HSV 4 299,40 0

97 HSV 1 439,49 0

99 HSV 331 611,17 3

711 PSV 100 066,45 1

767 PSV 1 624 607,49 15

796.4 PSV 14 374,50 0

M21 MON 106 381,66 1

D96 PSU 1 202 351,55 11

VN VN 518 844,12 5

Cena celkem 10 944 200,00 100

Konstrukce zámečnické

Venkovní vybavení a mobiliář

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných 
hmot

Vedlejší náklady

Dokončovací práce 
inženýrských staveb

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Komunikace

Podlahy a podlahové 
konstrukce

Trubní vedení

Doplňující práce na 
komunikaci

Dopravní značení

Zemní práce

Sadové úpravy

Základy a zvláštní zakládání

Trativody

Svislé a kompletní konstrukce



S: 2648

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:VN Vedlejší náklady 518 844,12
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 155 709,83 155 709,83 RTS 22/ I

2 00511T Geodetické zaměření stavby Soubor 1,00000 363 134,29 363 134,29 Vlastní

Celkem ########

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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Díl:1 Zemní práce 393 501,78
1 113107535R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 

jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm
m2 10,72000 103,60 1 110,59 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
úprava napojení účelové komunikace v profilu nového chodníku : 
odstranění podkladu vozovky, tl. 350 mm : 
10,72 10,72000

2 113107610R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

m2 95,25000 49,21 4 687,25 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku : 
odstranění podkladu vozovky, tl. 100 mm : 
95,25 95,25000

3 113107620R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 104,60000 71,23 7 450,66 822-1 RTS 22/ I

 odstranění nestmel. materiálu (štěrku), tl. 200 mm : 
plochy s nestmel. krytem zasahující do profilu nového chodníku : 
104,60 104,60000

4 113108410R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 105,97000 81,59 8 646,09 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku : 
95,25 95,25000

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
úprava napojení účelové komunikace v profilu nového chodníku : 
10,72 10,72000

5 121101103R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 34,69100 174,83 6 065,03 800-1 RTS 22/ I

zatravněné plochy v profilu nového chodníku + navazující zasažené 
plochy : 
odhumusování tl.100 mm vč.uložení na mezideponii : 
použije se následně v místě stavby pro vegetační úpravy - zatravnění : 
346,91*0,10 34,69000

6 122202201R00Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 36,50000 222,74 8 130,01 800-1 RTS 22/ I

hrubé terénní úpravy, výkop na úroveň zemní pláně : 
36,50 36,50000

7 132201211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně 

m3 139,50000 326,34 45 524,43 800-1 RTS 22/ I

rýha pro opěrné stěny : 
ŽB zeď - úsek 1 : 
19,50 19,50000

ŽB zeď - úsek 2 : 
35,50 35,50000

ŽB zeď - úsek 3 : 
84,50 84,50000

8 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 108,00000 108,78 11 748,24 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
36,50+139,50-68,00 108,00000

9 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 1 080,00000 10,36 11 188,80 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  36,50+139,50-68,00 108,00000

Konec provozního součtu
108,00*10 1 

080,0000010 167101102R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 108,00000 41,44 4 475,52 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
36,50+139,50-68,00 108,00000

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH1

Úsek CH1 - uznatelné náklady

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku 
na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy 
nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH1

Úsek CH1 - uznatelné náklady

11 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 108,00000 12,95 1 398,60 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
36,50+139,50-68,00 108,00000

12 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 68,00000 115,26 7 837,68 800-1 RTS 22/ I

zpětný zásyp se zhutněním pro opěrné stěny (100% PS) : 
ŽB zeď - úsek 1 : 
9,50 9,50000

ŽB zeď - úsek 2 : 
19,00 19,00000

ŽB zeď - úsek 3 : 
39,50 39,50000

13 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 574,64500 18,13 10 418,31 800-1 RTS 22/ I

zhutněná zemní pláň, Edeg,2=min.30 MPa, min.100% PS : 
chodník, nástupiště : 
220,75 220,75000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
8,05 8,05000

chodník v místě sjezdu : 
67,12 67,12000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
23,54 23,54000

místní komunikace : 
11,85 11,85000

obrubníky : 
(156,80+57,20+11,00+11,00+113,10)*0,35 122,19000

opěrná zeď : 
(16,45+34,00+70,70)*1,00 121,15000

14 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 205,20000 303,03 62 181,76 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  36,50+139,50-68,00 108,00000

Konec provozního součtu
108,00*1,90 205,20000

15 190-001 D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, ověří se zkušebním úsekem m2 348,50000 581,46 202 638,81 Vlastní
zhutněná zemní pláň min 30 MPa, min.100% PS : 
vrchní podkladní vrstva min.80 MPa, min. 100% PS : 
úprava podloží vozovky v případě nesplnění únosnosti pláně dle PD : 
položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zatěžovací 
zkoušky na zemní pláni,  : 
a se souhlasem investora případně TDI   !!!!!!!!! : 
(v případě nutnosti úprava podloží vozovky - aktivní zóny v tl.400 mm, 
ověří se zkušebním úsekem) : 

položka obsahuje : 
- odkopávku zeminy tl.400 mm vč.naložení, odvozu a likvidace zeminy 
na skládce  : 
- násyp štěrkodrti tl.400 mm : 
348,50 348,50000

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 1 479 640,14
16 271531114R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 25,00000 1 216,01 30 400,25 800-2 RTS 22/ I

nestmelený podklad ze ŠD + zásp nad drenáží u opěrných stěn : 
opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 1 : 
3,50 3,50000

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 2 : 
7,00 7,00000

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 3 : 
14,50 14,50000

17 273323611RT6Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň 
vlivu prostředí XF4, odolnost proti střídavému působení mrazu

m3 26,71360 5 244,75 140 106,15 801-1 RTS 22/ I

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 1 : 
16,45*0,70*0,30*1,05 3,63000

bez dodávky a uložení výztuže

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 2 : 
34,00*0,70*0,30*1,05 7,50000

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 3 : 
70,70*0,70*0,30*1,05 15,59000

18 273351215R00Bednění stěn základových desek zřízení m2 80,25000 1 298,89 104 235,92 801-1 RTS 22/ I

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 1 : 
(2*16,45+6*0,70)*0,30 11,13000

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 2 : 
(2*34,00+10*0,70)*0,30 22,50000

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 3 : 
(2*70,70+20*0,70)*0,30 46,62000

19 273351216R00Bednění stěn základových desek odstranění m2 80,25000 295,26 23 694,62 801-1 RTS 22/ I

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 1 : 
(2*16,45+6*0,70)*0,30 11,13000

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 2 : 
(2*34,00+10*0,70)*0,30 22,50000

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 3 : 
(2*70,70+20*0,70)*0,30 46,62000

20 273361821R00Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 3,20560 67 340,08 215 865,36 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 1 : 
  16,45*0,70*0,30*1,05 3,63000

  opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 2 : 
  34,00*0,70*0,30*1,05 7,50000

  opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 3 : 
  70,70*0,70*0,30*1,05 15,59000

Konec provozního součtu
26,7136*120,00*0,001 3,21000

21 279323511RT6vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, odolnost proti 
střídavému působení mrazu

m3 40,38930 4 959,85 200 324,87 801-1 RTS 22/ I

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 1 : 
16,45*0,30*1,00*1,05 5,18000

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 2 : 
34,00*0,30*1,00*1,05 10,71000

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 3 : 
70,70*0,30*1,10*1,05 24,50000

22 279351105R00Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 272,04000 1 304,07 354 759,20 801-1 RTS 22/ I

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 1 : 
(2*16,45+10*0,30)*1,00 35,90000

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 2 : 
(2*34,00+20*0,30)*1,00 74,00000

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 3 : 
(2*70,70+20*0,30)*1,10 162,14000

23 279351106R00Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 272,04000 309,51 84 199,10 801-1 RTS 22/ I

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 1 : 
(2*16,45+10*0,30)*1,00 35,90000

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 2 : 
(2*34,00+20*0,30)*1,00 74,00000

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 3 : 
(2*70,70+20*0,30)*1,10 162,14000

24 279361821R00Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 4,84670 64 879,50 314 451,47 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 1 : 
  16,45*0,30*1,00*1,05 5,18000

  opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 2 : 
  34,00*0,30*1,00*1,05 10,71000

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků
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  opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 3 : 
  70,70*0,30*1,10*1,05 24,50000

Konec provozního součtu
40,3893*120,00*0,001 4,85000

25 210-001 D+M prostup opěrnou zdí pro kabely kus 3,00000 1 061,90 3 185,70 Vlastní
opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 2 : 
3,00 3,00000

26 210-002 D+M prostup opěrnou zdí pro vedení CETIN kus 1,00000 1 061,90 1 061,90 Vlastní
opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 3 : 
1,00 1,00000

27 210-003 D+M prostup opěrnou zdí v místě propustku kus 1,00000 7 355,60 7 355,60 Vlastní
opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 3 : 
1,00 1,00000

Díl:212 Trativody 22 373,62
28 212792112R00Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 121,15000 25,90 3 137,79 827-1 RTS 22/ I

odvodňovací drenáž PE-HD pr.80 mm u opěrných stěn : 
16,45+34,00+70,70 121,15000

29 212971110R00Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 242,30000 32,38 7 845,67 800-2 RTS 22/ I

odvodňovací drenáž PE-HD pr.80 mm u opěrných stěn : 
Začátek provozního součtu
  16,45+34,00+70,70 121,15000

Konec provozního součtu
121,15*2,00 242,30000

30 286-11225 Trubka drenážní HD-PE DN 80 mm m 133,26500 33,67 4 487,03 Vlastní
odvodňovací drenáž PE-HD pr.80 mm u opěrných stěn : 
Začátek provozního součtu
  16,45+34,00+70,70 121,15000

Konec provozního součtu
121,15*1,10 133,26000

31 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 266,53000 25,90 6 903,13 SPCM RTS 22/ I

odvodňovací drenáž PE-HD pr.80 mm u opěrných stěn : 
Začátek provozního součtu
  16,45+34,00+70,70 121,15000

Konec provozního součtu
121,15*2,00*1,10 266,53000

Díl:5 Komunikace 351 009,65
32 564851111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 11,85000 164,47 1 948,97 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
11,85 11,85000

33 564861111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 362,83500 220,15 79 878,13 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
220,75 220,75000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
8,05 8,05000

místní komunikace : 
11,85 11,85000

obrubníky : 
(156,80+57,20+11,00+11,00+113,10)*0,35 122,19000

34 564871111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 90,66000 274,54 24 889,80 822-1 RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu : 
67,12 67,12000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
23,54 23,54000

35 573111111R00Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 m2 11,85000 25,90 306,92 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
11,85 11,85000

36 573231110R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství 
od 0,3 do 0,5 kg/m2

m2 11,85000 15,54 184,15 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

z asfaltu silničního
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11,85 11,85000

37 577131111R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 
11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2

m2 11,85000 458,43 5 432,40 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
11,85 11,85000

38 577171225R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 
22, tloušťky 80 mm, plochy přes 1000 m2

m2 11,85000 800,31 9 483,67 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
11,85 11,85000

39 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 228,80000 323,75 74 074,00 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
220,75 220,75000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
8,05 8,05000

40 596215040R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 90,66000 336,70 30 525,22 822-1 RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu : 
67,12 67,12000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
23,54 23,54000

41 596291111R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 126,00000 77,70 9 790,20 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
120,00 120,00000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
6,00 6,00000

42 596291113R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 55,00000 103,60 5 698,00 822-1 RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu : 
40,00 40,00000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
15,00 15,00000

43 59245264R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l 
= 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 24,71700 608,65 15 044,00 SPCM RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
Začátek provozního součtu
  23,54 23,54000

Konec provozního součtu
23,54*1,05 24,72000

44 592452655R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
80,0 mm

m2 70,47600 345,77 24 368,49 SPCM RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu : 
Začátek provozního součtu
  67,12 67,12000

Konec provozního součtu
67,12*1,05 70,48000

45 59245267R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l 
= 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 8,45250 573,69 4 849,11 SPCM RTS 22/ I

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
Začátek provozního součtu
  8,05 8,05000

Konec provozního součtu
8,05*1,05 8,45000

46 59245308R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
60,0 mm

m2 231,78750 278,43 64 536,59 SPCM RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
Začátek provozního součtu
  220,75 220,75000

Konec provozního součtu
220,75*1,05 231,79000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 234 875,26
47 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, 

s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 349,10000 365,19 127 487,83 822-1 RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
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obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
silniční obrubník : 
156,80 156,80000

nájezdový obrubník : 
57,20 57,20000

přechodový obrubník pravý : 
11,00 11,00000

přechodový obrubník levý : 
11,00 11,00000

chodníkový obrubník : 
113,10 113,10000

48 919735112R00Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 
100 mm

m 100,00000 150,22 15 022,00 822-1 RTS 22/ I

zaříznutí asfaltového krytu do hlouby 100 mm : 
výměra převzata od projektanta : 
100,00 100,00000

49 910-001 D+M přeložení stávající dopravní značky, "KONEC OBCE" do nové 
polohy

kus 1,00000 3 237,50 3 237,50 Vlastní

značka zasahující do profilu chodníku : 
1,00 1,00000

50 919-001 D+M proříznutí, vyčištění a utěsnění pracovní, spáry asfaltovou zálivkou m 100,00000 306,92 30 692,00 Vlastní
výměra převzata od projektanta : 
100,00 100,00000

51 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá

kus 115,36200 134,68 15 536,95 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
chodníkový obrubník : 
Začátek provozního součtu
  113,10 113,10000

Konec provozního součtu
113,10*1,02 115,36000

52 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 
mm; barva šedá

kus 159,93600 156,70 25 061,97 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
silniční obrubník : 
Začátek provozního součtu
  156,80 156,80000

Konec provozního součtu
156,80*1,02 159,94000

53 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 150,0 mm; barva šedá

kus 58,34400 139,86 8 159,99 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
nájezdový obrubník : 
Začátek provozního součtu
  57,20 57,20000

Konec provozního součtu
57,20*1,02 58,34000

54 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 11,22000 431,24 4 838,51 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
přechodový obrubník levý : 
Začátek provozního součtu
  11,00 11,00000

Konec provozního součtu
11,00*1,02 11,22000

55 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 11,22000 431,24 4 838,51 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
přechodový obrubník pravý : 
Začátek provozního součtu
  11,00 11,00000

včetně spotřeby vody
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Konec provozního součtu
11,00*1,02 11,22000

Díl:91.2 Dopravní značení 470,14
56 212-001 D+M vodorovné dopravní značení V 7b, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ m 11,00000 42,74 470,14 Vlastní

výměra převzata od projektanta : 
11,00 11,00000

Díl:93 Dokončovací práce inženýrských staveb 3 431,75
57 930-002 D+M zaústění nové liniové vpusti do stávající, kanalizace kus 1,00000 3 431,75 3 431,75 Vlastní

nová liniová vpusť u vjezdu : 
1,00 1,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 89 034,19
58 998223011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky 

objektu

t 592,69197 150,22 89 034,19 822-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
16,17,18,20,21,22,24,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,

44,45,46,47,49,50,51,52,53,54, : 
55,57, : 

Součet: : 592,69197 592,69197

Díl:711 Izolace proti vodě 50 898,09
59 711823121RT6Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně 

dodávky fólie
m2 181,72500 278,43 50 597,69 800-711 RTS 22/ I

nopová fólie za opěrnými stěnami : 
opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 1 : 
16,45*1,50 24,68000

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 2 : 
34,00*1,50 51,00000

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 3 : 
70,70*1,50 106,05000

60 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,20898 1 437,45 300,40 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
59, : 

Součet: : 0,20898 0,20898

Díl:767 Konstrukce zámečnické 1 200 504,43
61 767-001 D+M ocelové zábradlí výšky 1100 mm s protikorozní, úpravou, kotvení 

do nosné konstrukce
m 121,15000 9 818,59 1 189 522,18 Vlastní

(provedení - vzorové listy staveb PK, VL - MOSTY, 507.01) : 
opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 1 : 
16,45 16,45000

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 2 : 
34,00 34,00000

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 3 : 
70,70 70,70000

62 998767101R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 
do 6 m

t 6,05750 1 813,00 10 982,25 800-767 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
61, : 

Součet: : 6,05750 6,05750

Díl:M21 Elektromontáže 99 715,00
63 210-001 D+M stranová přeložka kabelu NN do chodníku m 70,00000 1 424,50 99 715,00 Vlastní
Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 88 746,11
64 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 98,60818 56,98 5 618,69 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,41,42, : 

Součet: : 98,60818 98,60818

65 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 873,55542 5,18 9 705,02 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,41,42, : 

Součet: : 1873,55542 1 

873,5554266 979990101R00Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 
01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 75,92830 777,00 58 996,29 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,41,42, : 

Součet: : 75,92830 75,92830

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

50 m vodorovně
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67 979990112R00Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 22,67988 309,51 7 019,65 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,41,42, : 

Součet: : 22,67988 22,67988

68 979088212R00Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot 
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění

t 98,60818 75,11 7 406,46 800-2 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,41,42, : 

Součet: : 98,60818 98,60818

Celkem 4 014 200,16

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
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Díl:1 Zemní práce 20 648,12
1 113107535R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 

jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm
m2 7,50000 103,60 777,00 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
úprava napojení účelové komunikace za chodníkem : 
odstranění podkladu vozovky, tl. 350 mm : 7,50 7,50000

2 113107545R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 450 mm

m2 15,50000 174,83 2 709,87 822-1 RTS 22/ I

odstranění nestmel. materiálu (štěrku), tl. 450 mm : 
úprava napojení účelové komunikace za chodníkem : 
15,50 15,50000

3 113108305R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 50 mm

m2 10,00000 72,52 725,20 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu v tl. 50 mm : 
úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
10,00 10,00000

4 113108310R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 7,50000 104,90 786,75 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
úprava napojení účelové komunikace za chodníkem : 
7,50 7,50000

5 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 26,10000 18,13 473,19 800-1 RTS 22/ I

zhutněná zemní pláň, Edeg,2=min.30 MPa, min.100% PS : 
místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace za chodníkem : 
23,30 23,30000

obrubníky : 
8,00*0,35 2,80000

6 190-001 D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, ověří se zkušebním úsekem m2 26,10000 581,46 15 176,11 Vlastní
zhutněná zemní pláň min 30 MPa, min.100% PS : 
vrchní podkladní vrstva min.80 MPa, min. 100% PS : 
úprava podloží vozovky v případě nesplnění únosnosti pláně dle PD : 
položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zatěžovací 
zkoušky na zemní pláni,  : 
a se souhlasem investora případně TDI   !!!!!!!!! : 
(v případě nutnosti úprava podloží vozovky - aktivní zóny v tl.400 mm, 
ověří se zkušebním úsekem) : 

položka obsahuje : 
- odkopávku zeminy tl.400 mm vč.naložení, odvozu a likvidace zeminy na 
skládce  : 
- násyp štěrkodrti tl.400 mm : 

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace za chodníkem : 
23,30 23,30000

obrubníky : 
8,00*0,35 2,80000

Díl:181 Sadové úpravy 34 248,90
7 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 

500 m

m3 15,92500 58,28 928,11 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
159,25*0,10 15,93000

8 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 15,92500 44,03 701,18 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
159,25*0,10 15,93000

9 180402112R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 159,25000 40,15 6 393,89 823-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH1

Úsek CH1 - neuznatelné náklady

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
159,25 159,25000

10 181101132R00Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 
m

m3 15,92500 42,74 680,63 823-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
159,25*0,10 15,93000

11 182001112R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 159,25000 45,33 7 218,80 823-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
159,25 159,25000

12 182101101R00Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 159,25000 47,92 7 631,26 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
159,25 159,25000

13 182301121R00Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 159,25000 49,21 7 836,69 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
159,25 159,25000

14 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 15,76580 181,30 2 858,34 SPCM RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
Začátek provozního součtu
  159,25 159,25000

Konec provozního součtu
159,25*0,09*1,10 15,77000

Díl:5 Komunikace 53 240,46
15 564851111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 61,50000 164,47 10 114,91 822-1 RTS 22/ I

výšková úprava (dolplnění štěrkodrti 150 mm) se zhutněním : 
úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
38,20 38,20000

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace za chodníkem : 
23,30 23,30000

16 564861111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 25,70000 220,15 5 657,86 822-1 RTS 22/ I

úprava podél budovy : 
úprava napojení účelové komunikace za chodníkem : 
8,00*0,30 2,40000

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace za chodníkem : 
23,30 23,30000

17 573111111R00Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 m2 23,30000 25,90 603,47 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace za chodníkem : 
23,30 23,30000

18 573231110R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 
0,3 do 0,5 kg/m2

m2 23,30000 15,54 362,08 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace za chodníkem : 

s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu 
sklonu přes 1 : 5,

z asfaltu silničního
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23,30 23,30000

19 577131111R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 
11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2

m2 23,30000 458,43 10 681,42 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace za chodníkem : 
23,30 23,30000

20 577141212R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 
nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 10,00000 562,02 5 620,20 822-1 RTS 22/ I

pokládka obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50 mm : 
úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
10,00 10,00000

21 577171225R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 
22, tloušťky 80 mm, plochy přes 1000 m2

m2 23,30000 800,18 18 644,19 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace za chodníkem : 
23,30 23,30000

22 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 2,40000 323,75 777,00 822-1 RTS 22/ I

úprava podél budovy : 
úprava napojení účelové komunikace za chodníkem : 
8,00*0,30 2,40000

23 596291111R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 1,00000 77,69 77,69 822-1 RTS 22/ I

úprava podél budovy : 
úprava napojení účelové komunikace za chodníkem : 
1,00 1,00000

24 59245308R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
60,0 mm

m2 2,52000 278,43 701,64 SPCM RTS 22/ I

úprava podél budovy : 
úprava napojení účelové komunikace za chodníkem : 
Začátek provozního součtu
  8,00*0,30 2,40000

Konec provozního součtu
2,40*1,05 2,52000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 5 389,71
25 998223011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 35,87881 150,22 5 389,71 822-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, : 

Součet: : 35,87881 35,87881

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 822,09
26 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 23,87033 56,98 1 360,13 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,23, : 

Součet: : 23,87033 23,87033

27 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 453,53627 5,18 2 349,32 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,23, : 

Součet: : 453,53627 453,53627

28 979990101R00Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 
a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 21,24459 777,00 16 507,05 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,23, : 

Součet: : 21,24459 21,24459

29 979990112R00Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 2,62574 309,51 812,69 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,23, : 

Součet: : 2,62574 2,62574

30 979088212R00Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na 
dopravní prostředky pro vodorovné přemístění

t 23,87033 75,11 1 792,90 800-2 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

vodorovně do 200 m

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
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1,2,3,4,23, : 

Součet: : 23,87033 23,87033

Celkem ########
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Díl:1 Zemní práce 182 349,12
1 113107610R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 

jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm
m2 78,60000 49,21 3 867,91 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku - stáv. silnice 
: 
odstranění podkladu vozovky, tl. 100 mm : 
78,60 78,60000

2 113107620R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 28,60000 71,23 2 037,18 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku - stáv. 
chodník : 
odstranění podkladu vozovky, tl. 200 mm : 
28,60 28,60000

3 113107640R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm

m2 244,08000 77,70 18 965,02 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu zpev. plochy (BUS zálivu) a 
úpravy místní kom. : 
odstranění podkladu vozovky, tl. 350 mm : 
244,08 244,08000

4 113108410R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 364,83000 81,59 29 766,48 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku - stáv. silnice 
: 
78,60 78,60000

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku - stáv. 
chodník : 
28,60 28,60000

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu zpev. plochy (BUS zálivu) a 
úpravy místní kom. : 
244,08 244,08000

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu zelených ploch : 
13,55 13,55000

5 113202111R00Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 58,60000 47,92 2 808,11 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajících obrubníků vč.lože : 
34,00+24,60 58,60000

6 113203111R00Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 34,00000 56,98 1 937,32 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího jednořádku z kostky vč.lože : 
34,00 34,00000

7 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 368,18000 18,13 6 675,10 800-1 RTS 22/ I

zhutněná zemní pláň, Edeg,2=min.30 MPa, min.100% PS : 
chodník, nástupiště : 
86,04 86,04000

nástupiště_vyznačení bezpečného odstupu : 
3,60 3,60000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
7,32 7,32000

zpevněná plocha_BUS záliv : 
97,80 97,80000

místní komunikace : 
140,73 140,73000

obrubníky : 
(18,00+44,50+2,00+2,00+14,00+12,90)*0,35 32,69000

8 190-001 D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, ověří se zkušebním úsekem m2 200,00000 581,46 116 292,00 Vlastní
zhutněná zemní pláň min 30 MPa, min.100% PS : 
vrchní podkladní vrstva min.80 MPa, min. 100% PS : 
úprava podloží vozovky v případě nesplnění únosnosti pláně dle PD : 
položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zatěžovací 
zkoušky na zemní pláni,  : 

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH2

Úsek CH2 - uznatelné náklady

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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a se souhlasem investora případně TDI   !!!!!!!!! : 
(v případě nutnosti úprava podloží vozovky - aktivní zóny v tl.400 mm, 
ověří se zkušebním úsekem) : 

položka obsahuje : 
- odkopávku zeminy tl.400 mm vč.naložení, odvozu a likvidace zeminy 
na skládce  : 
- násyp štěrkodrti tl.400 mm : 
200,00 200,00000

Díl:5 Komunikace 658 269,02
9 564851111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 140,73000 164,47 23 145,86 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
140,73 140,73000

10 564861111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 368,18000 220,15 81 054,83 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
86,04 86,04000

nástupiště_vyznačení bezpečného odstupu : 
3,60 3,60000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
7,32 7,32000

zpevněná plocha_BUS záliv : 
97,80 97,80000

místní komunikace : 
140,73 140,73000

obrubníky : 
(18,00+44,50+2,00+2,00+14,00+12,90)*0,35 32,69000

11 567122114R00Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po 
zhutnění 150 mm

m2 97,80000 385,91 37 742,00 822-1 RTS 22/ I

zpevněná plocha_BUS záliv : 
97,80 97,80000

12 573111111R00Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 m2 140,73000 25,90 3 644,91 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace po místo pro přecházení  : 
(mezi úseky CH1 a CH2 a mezi úseky CH2 a CH3) : 
140,73 140,73000

13 573231110R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství 
od 0,3 do 0,5 kg/m2

m2 140,73000 15,54 2 186,94 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace po místo pro přecházení  : 
(mezi úseky CH1 a CH2 a mezi úseky CH2 a CH3) : 
140,73 140,73000

14 577131111RT3Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 
11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2

m2 140,73000 458,43 64 514,85 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace po místo pro přecházení  : 
(mezi úseky CH1 a CH2 a mezi úseky CH2 a CH3) : 
140,73 140,73000

15 577171225RT3Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 
22, tloušťky 80 mm, plochy do 200 m2

m2 140,73000 800,31 112 627,63 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace po místo pro přecházení  : 
(mezi úseky CH1 a CH2 a mezi úseky CH2 a CH3) : 
140,73 140,73000

16 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 96,96000 323,75 31 390,80 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
86,04 86,04000

nástupiště_vyznačení bezpečného odstupu : 
3,60 3,60000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
7,32 7,32000

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

z asfaltu silničního

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
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17 596215040R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 97,80000 336,70 32 929,26 822-1 RTS 22/ I

zpevněná plocha_BUS záliv : 
97,80 97,80000

18 596291111R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 45,00000 77,70 3 496,50 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
40,00 40,00000

nástupiště_vyznačení bezpečného odstupu : 
1,00 1,00000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
4,00 4,00000

19 596291113R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 50,00000 103,60 5 180,00 822-1 RTS 22/ I

zpevněná plocha_BUS záliv : 
50,00 50,00000

20 597092411RU2Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran 
pozinkovanou ocelí, světlá šířka 300 mm žlab osazený do betonového 
lože, délky 1000 mm, výšky 495-495 mm, zatížení A 15, B 125, -

kus 12,00000 5 095,83 61 149,96 822-1 RTS 22/ I

nová liniová vpusť DN250 u nástupní hrany : 
12,00 12,00000

21 597092432R00Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran 
pozinkovanou ocelí, světlá šířka 300 mm čelo pro přípojku DN 200, -, 
pro všechny stavební výšky, -, -

kus 1,00000 2 959,08 2 959,08 822-1 RTS 22/ I

nová liniová vpusť DN250 u nástupní hrany : 
1,00 1,00000

22 597092454RS3Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran 
pozinkovanou ocelí, světlá šířka 300 mm krycí rošt mřížkový pozink. 
ocel, délky 500 mm, -, zatížení D 400, -

kus 24,00000 3 843,56 92 245,44 822-1 RTS 22/ I

nová liniová vpusť DN250 u nástupní hrany : 
12,00*2 24,00000

23 564-001 D+M odvodnění nepropustné podkladní vrstvy, dle TP170 a TP 192 kus 100,00000 375,55 37 555,00 Vlastní
požadavek na odvodnění nepropustné podkladní vrstvy dle TP 170 : 
uspořádání navrženo dle TP 192 : 
- PVC trubka pr.70 mm, dl.100 mm : 

- drcené kamenivo frakce 4/8 mm : 
- filtrační geotextílie : 
100,00 100,00000

24 592452655R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
80,0 mm

m2 102,69000 345,77 35 507,12 SPCM RTS 22/ I

zpevněná plocha_BUS záliv : 
Začátek provozního součtu
  97,80 97,80000

Konec provozního součtu
97,80*1,05 102,69000

25 59245267R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l 
= 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 7,68600 573,69 4 409,38 SPCM RTS 22/ I

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
Začátek provozního součtu
  7,32 7,32000

Konec provozního součtu
7,32*1,05 7,69000

26 59245268R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; písková, červená, hnědá, 
karamel, antracit; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 3,78000 363,90 1 375,54 SPCM RTS 22/ I

nástupiště_vyznačení bezpečného odstupu : 
Začátek provozního součtu
  3,60 3,60000

Konec provozního součtu
3,60*1,05 3,78000

27 59245308R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
60,0 mm

m2 90,34200 278,43 25 153,92 SPCM RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
Začátek provozního součtu
  86,04 86,04000

Konec provozního součtu
86,04*1,05 90,34000

Díl:8 Trubní vedení 26 418,00
28 831350012RABKanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m m 17,00000 1 554,00 26 418,00 AP-HSV RTS 22/ I

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
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přípojky pro nové vpusti : 
2,00 2,00000

přípojka pro liniovou vpusť : 
15,00 15,00000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 114 744,49
29 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, 

s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 79,40000 365,19 28 996,09 822-1 RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
silniční obrubník : 
18,00 18,00000

nájezdový obrubník : 
44,50 44,50000

přechodový obrubník pravý : 
2,00 2,00000

přechodový obrubník levý : 
2,00 2,00000

chodníkový obrubník : 
12,90 12,90000

30 917882111RT2Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně 
dodávky obrubníku 
 zastávkového přímého, délky 1000 mm, výšky 350 mm,  , do lože z 
betonu prostého C 12/15

m 10,00000 4 330,40 43 304,00 822-1 RTS 22/ I

zastávkový obrubník do betonu C30/37-XF4 tl.min.150 mm : 
zastávkový obrubník přímý  : 
10,00 10,00000

31 917882111RV6Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně 
dodávky obrubníku 
 zastávkového náběhového, délky 1000 mm, výšky 300-330 mm,  , do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 1,00000 4 330,48 4 330,48 822-1 RTS 22/ I

zastávkový obrubník do betonu C30/37-XF4 tl.min.150 mm : 
zastávkový obrubník přechodový levý : 
1,00 1,00000

32 917882111RV7Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně 
dodávky obrubníku 
 zastávkového náběhového, délky 1000 mm, výšky 330-300 mm,  , do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 1,00000 4 330,48 4 330,48 822-1 RTS 22/ I

zastávkový obrubník do betonu C30/37-XF4 tl.min.150 mm : 
zastávkový obrubník přechodový pravý : 
1,00 1,00000

33 917882111RV8Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně 
dodávky obrubníku 
 zastávkového náběhového, délky 1000 mm, výšky 330-350 mm,  , do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 1,00000 4 330,48 4 330,48 822-1 RTS 22/ I

zastávkový obrubník do betonu C30/37-XF4 tl.min.150 mm : 
zastávkový obrubník náběhový levý  : 
1,00 1,00000

34 917882111RV9Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně 
dodávky obrubníku 
 zastávkového náběhového, délky 1000 mm, výšky 350-330 mm,  , do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 1,00000 4 330,48 4 330,48 822-1 RTS 22/ I

zastávkový obrubník do betonu C30/37-XF4 tl.min.150 mm : 
zastávkový obrubník náběhový pravý : 
1,00 1,00000

35 919735112R00Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 
100 mm

m 27,05000 150,22 4 063,45 822-1 RTS 22/ I

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření 
rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od 
okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní 
prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a 
montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm,  zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s 
uložením ve vrstvách, se zhutněním.

včetně spotřeby vody

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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Úsek CH2
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zaříznutí asfaltového krytu do hlouby 100 mm : 
výměra převzata od projektanta : 
27,05 27,05000

36 919-001 D+M proříznutí, vyčištění a utěsnění pracovní, spáry asfaltovou zálivkou m 27,05000 306,92 8 302,19 Vlastní
výměra převzata od projektanta : 
27,05 27,05000

37 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá

kus 13,15800 134,68 1 772,12 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
chodníkový obrubník : 
Začátek provozního součtu
  12,90 12,90000

Konec provozního součtu
12,90*1,02 13,16000

38 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 
mm; barva šedá

kus 18,36000 156,70 2 877,01 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
silniční obrubník : 
Začátek provozního součtu
  18,00 18,00000

Konec provozního součtu
18,00*1,02 18,36000

39 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 150,0 mm; barva šedá

kus 45,39000 139,86 6 348,25 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
nájezdový obrubník : 
Začátek provozního součtu
  44,50 44,50000

Konec provozního součtu
44,50*1,02 45,39000

40 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 2,04000 431,24 879,73 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
přechodový obrubník levý : 
Začátek provozního součtu
  2,00 2,00000

Konec provozního součtu
2,00*1,02 2,04000

41 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 2,04000 431,24 879,73 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
přechodový obrubník pravý : 
Začátek provozního součtu
  2,00 2,00000

Konec provozního součtu
2,00*1,02 2,04000

Díl:91.2 Dopravní značení 34 763,26
42 912-001 D+M vodorovné dopravní značení V 7b, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ m 12,00000 42,74 512,88 Vlastní

výměra převzata od projektanta : 
12,00 12,00000

43 912-002 D+M vodorovné dopravní značení V 11a, ZASTÁVKA AUTOBUSU kus 1,00000 4 532,50 4 532,50 Vlastní
výměra převzata od projektanta : 
1,00 1,00000

44 912-003 D+M vodorovné dopravní značení V 4 0,25, VODÍCÍ ČÁRA m 29,80000 168,35 5 016,83 Vlastní
výměra převzata od projektanta : 
29,80 29,80000

45 912-004 D+M vodorovné dopravní značení V 4 0,5/0,5/0,25, VODÍCÍ ČÁRA m 17,70000 42,74 756,50 Vlastní
výměra převzata od projektanta : 
17,70 17,70000

46 912-005 D+M vodorovné dopravní značení V 13a, ŠIKMÉ ROVNOBĚŽNÉ ČÁRY 
(dopravní stín)

m2 18,00000 168,35 3 030,30 Vlastní
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výměra převzata od projektanta : 
18,00 18,00000

47 912-006 D+M nová svislá dopravní značka IJ 4b, ZASTÁVKA kus 1,00000 4 726,75 4 726,75 Vlastní
vč.sloupu, patky, montáže : 
1,00 1,00000

48 912-007 D+M ocelový označník zastávky kus 1,00000 16 187,50 16 187,50 Vlastní
kompletní provedení : 
1,00 1,00000

Díl:93 Dokončovací práce inženýrských staveb 24 333,06
49 930-001a D+M nová vpusť 500/500 mm, třída únostnosti min.D400 kus 1,00000 8 514,63 8 514,63 Vlastní

kompletní provedení dle PD : 
výměra převzata od projektanta : 
1,00 1,00000

50 930-001b D+M napojení vpusti do stávající šachty, nebo stávající kanalizace kus 1,00000 3 470,60 3 470,60 Vlastní
kompletní provedení dle PD : 
výměra převzata od projektanta : 
1,00 1,00000

51 930-002 D+M zaústění nové liniové vpusti do stávající, kanalizace kus 1,00000 3 431,75 3 431,75 Vlastní
nová liniová vpusť u vjezdu : 
1,00 1,00000

52 930-003 D+M výšková úprava vstupu šachty do stávající, kanalizace, mříž 
nahradit poklopem pr.600 mm

kus 1,00000 8 916,08 8 916,08 Vlastní

Díl:96 Bourání konstrukcí 4 299,40
53 963042819R00Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na 

místě
m 4,00000 577,57 2 310,28 801-3 RTS 22/ I

odstranění stáv. betonových schodů : 
dva stávající betonové schůdky u obecního úřadu : 
2*2,00 4,00000

54 963053936R00Bourání železobetonových schodišťových ramen samonosných m2 1,20000 1 657,60 1 989,12 801-3 RTS 22/ I

odstranění stáv. betonových schodů : 
dva stávající betonové schůdky u obecního úřadu : 
2,00*0,60 1,20000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 50 010,45
55 998223011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky 

objektu

t 332,91471 150,22 50 010,45 822-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,3

3,34,36,37,38,39,40,41,47,48, : 
49,50,51,52, : 

Součet: : 332,91471 332,91471

Díl:711 Izolace proti vodě 2 912,89
56 711823121RT6Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně 

dodávky fólie
m2 10,40000 278,43 2 895,67 800-711 RTS 22/ I

úprava podél budov : 
nopová fólie v části úseku, kde chodník přiléhá přímo na stávající 
zástavbu : 
20,80*0,50 10,40000

57 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,01196 1 439,95 17,22 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
56, : 

Součet: : 0,01196 0,01196

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 303 207,85
58 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 338,66725 56,98 19 297,26 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,18,19,52,53,54, : 

Součet: : 338,66725 338,66725

59 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 6 434,67775 5,18 33 331,63 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,18,19,52,53,54, : 

Součet: : 6434,67775 6 

434,6777560 979990101R00Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 
01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 257,38711 776,98 199 984,64 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,18,19,52,53,54, : 

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu



S: 2648

O: 002

R: 002.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH2

Úsek CH2 - uznatelné náklady

Součet: : 257,38711 257,38711

61 979990112R00Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 81,28014 309,51 25 157,02 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,18,19,52,53,54, : 

Součet: : 81,28014 81,28014

62 979088212R00Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot 
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění

t 338,66725 75,11 25 437,30 800-2 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,18,19,52,53,54, : 

Součet: : 338,66725 338,66725

Celkem 1 401 307,54

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
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Díl:1 Zemní práce 105 721,62
1 113106231R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 8,00000 40,15 321,20 822-1 RTS 22/ I

úprava na rohu obecního úřadu : 
odstranění dlažby : 
8,00 8,00000

2 113107510R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

m2 4,90000 60,87 298,26 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku podél místní 
kom. - stáv. místní kom. : 
odstranění podkladu vozovky, tl. 100 mm : 
4,90 4,90000

3 113107520R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 7,70000 89,36 688,07 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku podél místní 
kom. - stáv. chodník : 
odstranění podkladu vozovky, tl. 200 mm : 
7,70 7,70000

4 113107640R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm

m2 121,05000 77,70 9 405,59 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu zpev. plochy (BUS zálivu) a 
úpravy místní kom. : 
odstranění podkladu vozovky, tl. 350 mm : 
121,05 121,05000

5 113108410R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 133,65000 81,59 10 904,50 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku podél místní 
kom. - stáv. místní kom. : 
4,90 4,90000

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku podél místní 
kom. - stáv. chodník : 
7,70 7,70000

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu úpravy místní kom. : 
121,05 121,05000

6 113202111R00Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 10,50000 47,92 503,16 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajících obrubníků vč.lože : 
6,50 6,50000

úprava na rohu obecního úřadu : 
odstranění obrubníku : 
4,00 4,00000

7 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 139,43000 18,13 2 527,87 800-1 RTS 22/ I

zhutněná zemní pláň, Edeg,2=min.30 MPa, min.100% PS : 
chodník, nástupiště : 
9,32 9,32000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
1,50 1,50000

místní komunikace : 
121,05 121,05000

obrubníky : 
(11,20+3,30+1,00+1,00+5,10)*0,35 7,56000

8 190-001 D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, ověří se zkušebním úsekem m2 139,43000 581,46 81 072,97 Vlastní
zhutněná zemní pláň min 30 MPa, min.100% PS : 
vrchní podkladní vrstva min.80 MPa, min. 100% PS : 
úprava podloží vozovky v případě nesplnění únosnosti pláně dle PD : 
položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zatěžovací 
zkoušky na zemní pláni,  : 
a se souhlasem investora případně TDI   !!!!!!!!! : 

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH2

Úsek CH2 - neuznatelné náklady

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH2

Úsek CH2 - neuznatelné náklady

(v případě nutnosti úprava podloží vozovky - aktivní zóny v tl.400 mm, 
ověří se zkušebním úsekem) : 

položka obsahuje : 
- odkopávku zeminy tl.400 mm vč.naložení, odvozu a likvidace zeminy na 
skládce  : 
- násyp štěrkodrti tl.400 mm : 

chodník, nástupiště : 
9,32 9,32000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
1,50 1,50000

místní komunikace : 
121,05 121,05000

obrubníky : 
(11,20+3,30+1,00+1,00+5,10)*0,35 7,56000

Díl:181 Sadové úpravy 3 699,09
9 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 

500 m

m3 1,72000 58,28 100,24 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
17,20*0,10 1,72000

10 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 1,72000 44,03 75,73 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
17,20*0,10 1,72000

11 180402112R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 17,20000 40,15 690,58 823-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
17,20 17,20000

12 181101132R00Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 
m

m3 1,72000 42,74 73,51 823-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
17,20*0,10 1,72000

13 182001112R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 17,20000 45,33 779,68 823-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
17,20 17,20000

14 182101101R00Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 17,20000 47,92 824,22 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
17,20 17,20000

15 182301121R00Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 17,20000 49,21 846,41 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
17,20 17,20000

16 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 1,70280 181,30 308,72 SPCM RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu 
sklonu přes 1 : 5,
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- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
Začátek provozního součtu
  17,20 17,20000

Konec provozního součtu
17,20*0,09*1,10 1,70000

Díl:5 Komunikace 218 202,33
17 564851111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 121,05000 164,47 19 909,09 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
121,05 121,05000

18 564861111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 139,43000 220,15 30 695,51 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
9,32 9,32000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
1,50 1,50000

místní komunikace : 
121,05 121,05000

obrubníky : 
(11,20+3,30+1,00+1,00+5,10)*0,35 7,56000

19 573111111R00Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 m2 121,05000 25,90 3 135,20 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace po místo pro přecházení  : 
(mezi úseky CH1 a CH2 a mezi úseky CH2 a CH3) : 
121,05 121,05000

20 573231110R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 
0,3 do 0,5 kg/m2

m2 121,05000 15,54 1 881,12 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace po místo pro přecházení  : 
(mezi úseky CH1 a CH2 a mezi úseky CH2 a CH3) : 
121,05 121,05000

21 577131111RT3Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 
11+, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2

m2 121,05000 458,43 55 492,95 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace po místo pro přecházení  : 
(mezi úseky CH1 a CH2 a mezi úseky CH2 a CH3) : 
121,05 121,05000

22 577171225RT3Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 
22, tloušťky 80 mm, plochy do 200 m2

m2 121,05000 800,29 96 875,10 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace po místo pro přecházení  : 
(mezi úseky CH1 a CH2 a mezi úseky CH2 a CH3) : 
121,05 121,05000

23 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 10,82000 323,75 3 502,98 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
9,32 9,32000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
1,50 1,50000

24 596215040R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 8,00000 336,70 2 693,60 822-1 RTS 22/ I

úprava na rohu obecního úřadu : 
zpětná pokládka dlažby : 
8,00 8,00000

25 596291111R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 5,00000 77,70 388,50 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
4,00 4,00000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
1,00 1,00000

z asfaltu silničního

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.



S: 2648

O: 002

R: 002.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH2

Úsek CH2 - neuznatelné náklady

26 59245267R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l 
= 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 1,57500 573,69 903,56 SPCM RTS 22/ I

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
Začátek provozního součtu
  1,50 1,50000

Konec provozního součtu
1,50*1,05 1,57000

27 59245308R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
60,0 mm

m2 9,78600 278,43 2 724,72 SPCM RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
Začátek provozního součtu
  9,32 9,32000

Konec provozního součtu
9,32*1,05 9,79000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 11 729,34
28 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 21,60000 365,19 7 888,10 822-1 RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
silniční obrubník : 
11,20 11,20000

nájezdový obrubník : 
3,30 3,30000

přechodový obrubník pravý : 
1,00 1,00000

přechodový obrubník levý : 
1,00 1,00000

chodníkový obrubník : 
5,10 5,10000

29 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá

kus 5,20200 134,68 700,61 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
chodníkový obrubník : 
Začátek provozního součtu
  5,10 5,10000

Konec provozního součtu
5,10*1,02 5,20000

30 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 
mm; barva šedá

kus 11,42400 156,70 1 790,14 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
silniční obrubník : 
Začátek provozního součtu
  11,20 11,20000

Konec provozního součtu
11,20*1,02 11,42000

31 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
h = 150,0 mm; barva šedá

kus 3,36600 139,86 470,77 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
nájezdový obrubník : 
Začátek provozního součtu
  3,30 3,30000

Konec provozního součtu
3,30*1,02 3,37000

32 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 1,02000 431,24 439,86 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
přechodový obrubník levý : 
Začátek provozního součtu
  1,00 1,00000

Konec provozního součtu

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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1,00*1,02 1,02000

33 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 1,02000 431,24 439,86 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
přechodový obrubník pravý : 
Začátek provozního součtu
  1,00 1,00000

Konec provozního součtu
1,00*1,02 1,02000

Díl:93 Dokončovací práce inženýrských staveb 3 120,95
34 930-001 D+M výšková úprava lapače střešních splavenin, a napojení okapu kus 1,00000 3 120,95 3 120,95 Vlastní
Díl:97 Prorážení otvorů 404,08
35 979054441R00Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s 

původním vyplněním spár kamenivem těženým 
m2 8,00000 50,51 404,08 822-1 RTS 22/ I

úprava na rohu obecního úřadu : 
odstranění dlažby : 
8,00 8,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 19 786,29
36 998223011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 131,71545 150,22 19 786,29 822-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, : 

Součet: : 131,71545 131,71545

Díl:711 Izolace proti vodě 1 120,07
37 711823121RT6Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně 

dodávky fólie
m2 4,00000 278,43 1 113,72 800-711 RTS 22/ I

úprava podél budov : 
úprava napojení účelové komunikace za mistem pro přecházení : 
8,00*0,50 4,00000

38 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,00460 1 379,47 6,35 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
37, : 

Součet: : 0,00460 0,00460

Díl:796.4 Venkovní vybavení a mobiliář 14 374,50
39 796-001 Přesun stávajících laviček kus 2,00000 4 014,50 8 029,00 Vlastní

mobiliář v zelené ploše za stáv.chodníkem : 
2,00 2,00000

40 796-002 Přeložení informační tabule kus 1,00000 6 345,50 6 345,50 Vlastní
mobiliář v zelené ploše za stáv.chodníkem : 
1,00 1,00000

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 131 142,00
41 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 144,21715 56,98 8 217,49 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,25,34, : 

Součet: : 144,21715 144,21715

42 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 740,12585 5,18 14 193,85 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,25,34, : 

Součet: : 2740,12585 2 

740,1258543 979990101R00Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 
a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 113,93155 777,00 88 524,81 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,25,34, : 

Součet: : 113,93155 113,93155

44 979990112R00Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 30,28560 309,51 9 373,70 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,25,34, : 

Součet: : 30,28560 30,28560

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu 
na skládku na vzdálenost do 10 m
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45 979088212R00Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na 
dopravní prostředky pro vodorovné přemístění

t 144,21715 75,11 10 832,15 800-2 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,25,34, : 

Součet: : 144,21715 144,21715

Celkem ########

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
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Díl:1 Zemní práce 194 157,87
1 113106121R00Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 68,74000 71,23 4 896,35 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího krytu z dlažby : 
plochy s krytem z dlažby zasahující do profilu nového chodníku - stáv. 
chodník : 
68,74 68,74000

2 113107520R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 19,12000 89,36 1 708,56 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku - stáv. chodník 
: 
odstranění podkladu vozovky, tl. 200 mm : 
19,12 19,12000

3 113107535R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm

m2 41,15000 103,60 4 263,14 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu zpev. plochy (ostrůvek pro 
oddělení silnice a chodníku) : 
odstranění podkladu vozovky, tl. 350 mm : 
41,15 41,15000

4 113107610R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

m2 74,55000 49,21 3 668,61 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku - stáv. silnice : 

odstranění podkladu vozovky, tl. 100 mm : 
65,35 65,35000

odstranění stávajícího betonového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s bet. krytem zasahující do profilu nového chodníku : 
odstranění podkladu vozovky, tl. 100 mm : 
9,20 9,20000

5 113107615R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 68,74000 54,39 3 738,77 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího krytu z dlažby : 
plochy s krytem z dlažby zasahující do profilu nového chodníku - stáv. 
chodník : 
odstranění podkladu, tl. 150 mm : 
68,74 68,74000

6 113108410R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 125,62000 81,59 10 249,34 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku - stáv. chodník 
: 
19,12 19,12000

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku - stáv. silnice : 

65,35 65,35000

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu zpev. plochy (ostrůvek pro 
oddělení silnice a chodníku) : 
41,15 41,15000

7 113109310R00Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

m2 9,20000 246,05 2 263,66 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího betonového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s bet. krytem zasahující do profilu nového chodníku : 
9,20 9,20000

8 113202111R00Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 101,15000 47,92 4 847,11 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajících obrubníků vč.lože : 
101,15 101,15000

9 121101103R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 1,37000 174,83 239,52 800-1 RTS 22/ I

zatravněné plochy v profilu nového chodníku + navazující zasažené plochy 
: 

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH3

Úsek CH3 - uznatelné náklady

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením
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odhumusování tl.100 mm vč.uložení na mezideponii : 
použije se následně v místě stavby pro vegetační úpravy - zatravnění : 
13,70*0,10 1,37000

10 122202201R00Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 2,30000 222,74 512,30 800-1 RTS 22/ I

hrubé terénní úpravy, výkopy na úroveň zemní pláně : 
2,30 2,30000

11 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 2,30000 108,78 250,19 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
hrubé terénní úpravy, výkopy na úroveň zemní pláně : 
2,30 2,30000

12 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 23,00000 10,36 238,28 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
hrubé terénní úpravy, výkopy na úroveň zemní pláně : 
Začátek provozního součtu
  2,30 2,30000

Konec provozního součtu
2,30*10 23,00000

13 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 2,30000 44,03 101,27 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
hrubé terénní úpravy, výkopy na úroveň zemní pláně : 
2,30 2,30000

14 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 2,30000 12,95 29,79 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
hrubé terénní úpravy, výkopy na úroveň zemní pláně : 
2,30 2,30000

15 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 259,89750 18,13 4 711,94 800-1 RTS 22/ I

zhutněná zemní pláň, Edeg,2=min.30 MPa, min.100% PS : 
chodník, nástupiště : 
100,31 100,31000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
5,32 5,32000

chodník v místě sjezdu : 
59,70 59,70000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
11,17 11,17000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava_umělá vodící linie : 
4,00 4,00000

zpevněná plocha_BUS záliv : 
35,70 35,70000

obrubníky : 
(33,70+58,90+5,00+4,00+23,25)*0,35 43,70000

16 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 4,37000 303,03 1 324,24 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
hrubé terénní úpravy, výkopy na úroveň zemní pláně : 
Začátek provozního součtu
  2,30 2,30000

Konec provozního součtu
2,30*1,90 4,37000

17 190-001 D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, ověří se zkušebním úsekem m2 259,89750 581,44 151 114,80 Vlastní
zhutněná zemní pláň min 30 MPa, min.100% PS : 
vrchní podkladní vrstva min.80 MPa, min. 100% PS : 
úprava podloží vozovky v případě nesplnění únosnosti pláně dle PD : 
položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zatěžovací 
zkoušky na zemní pláni,  : 
a se souhlasem investora případně TDI   !!!!!!!!! : 

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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(v případě nutnosti úprava podloží vozovky - aktivní zóny v tl.400 mm, 
ověří se zkušebním úsekem) : 

položka obsahuje : 
- odkopávku zeminy tl.400 mm vč.naložení, odvozu a likvidace zeminy na 
skládce  : 
- násyp štěrkodrti tl.400 mm : 

chodník, nástupiště : 
100,31 100,31000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
5,32 5,32000

chodník v místě sjezdu : 
59,70 59,70000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
11,17 11,17000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava_umělá vodící linie : 
4,00 4,00000

zpevněná plocha_BUS záliv : 
35,70 35,70000

obrubníky : 
(33,70+58,90+5,00+4,00+23,25)*0,35 43,70000

Díl:5 Komunikace 243 902,11
18 564861111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 200 mm
m2 185,02750 220,15 40 733,80 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
100,31 100,31000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
5,32 5,32000

zpevněná plocha_BUS záliv : 
35,70 35,70000

obrubníky : 
(33,70+58,90+5,00+4,00+23,25)*0,35 43,70000

19 564871111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 74,87000 274,54 20 554,81 822-1 RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu : 
59,70 59,70000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
11,17 11,17000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava_umělá vodící linie : 
4,00 4,00000

20 567122114R00Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po 
zhutnění 150 mm

m2 35,70000 385,91 13 776,99 822-1 RTS 22/ I

zpevněná plocha_BUS záliv : 
35,70 35,70000

21 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 105,63000 323,75 34 197,71 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
100,31 100,31000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
5,32 5,32000

22 596215040R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 110,57000 336,70 37 228,92 822-1 RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu : 
59,70 59,70000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
11,17 11,17000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava_umělá vodící linie : 
4,00 4,00000

zpevněná plocha_BUS záliv : 

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
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35,70 35,70000

23 596291111R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 51,00000 77,70 3 962,70 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
50,00 50,00000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
1,00 1,00000

24 596291113R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 31,00000 103,60 3 211,60 822-1 RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu : 
10,00 10,00000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
5,00 5,00000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava_umělá vodící linie : 
1,00 1,00000

zpevněná plocha_BUS záliv : 
15,00 15,00000

25 564-001 D+M odvodnění nepropustné podkladní vrstvy, dle TP170 a TP 192 m2 35,70000 375,55 13 407,14 Vlastní
požadavek na odvodnění nepropustné podkladní vrstvy dle TP 170 : 
uspořádání navrženo dle TP 192 : 
- PVC trubka pr.70 mm, dl.100 mm : 

- drcené kamenivo frakce 4/8 mm : 
- filtrační geotextílie : 

zpevněná plocha_BUS záliv : 
35,70 35,70000

26 59245264R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l 
= 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 11,72850 608,65 7 138,55 SPCM RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
Začátek provozního součtu
  11,17 11,17000

Konec provozního součtu
11,17*1,05 11,73000

27 592452655R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
80,0 mm

m2 100,17000 345,77 34 635,78 SPCM RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu : 
Začátek provozního součtu
  59,70 59,70000

Konec provozního součtu
59,70*1,05 62,69000

zpevněná plocha_BUS záliv : 
Začátek provozního součtu
  35,70 35,70000

Konec provozního součtu
35,70*1,05 37,48000

28 59245267R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l 
= 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 5,58600 573,69 3 204,63 SPCM RTS 22/ I

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
Začátek provozního součtu
  5,32 5,32000

Konec provozního součtu
5,32*1,05 5,59000

29 59245308R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
60,0 mm

m2 105,32550 278,43 29 325,78 SPCM RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
Začátek provozního součtu
  100,31 100,31000

Konec provozního součtu
100,31*1,05 105,33000

30 59248070R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor vodicí linie; 
šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm

m2 4,20000 600,88 2 523,70 SPCM RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava_umělá vodící linie : 
Začátek provozního součtu
  4,00 4,00000

Konec provozního součtu
4,00*1,05 4,20000
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Díl:8 Trubní vedení 24 864,00
31 831350012RABKanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m m 16,00000 1 554,00 24 864,00 AP-HSV RTS 22/ I

přípojky pro nové vpusti : 
4*2,00+1*8,00 16,00000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 66 535,61
32 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 124,85000 365,19 45 593,97 822-1 RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
silniční obrubník : 
33,70 33,70000

nájezdový obrubník : 
58,90 58,90000

přechodový obrubník pravý : 
5,00 5,00000

přechodový obrubník levý : 
4,00 4,00000

chodníkový obrubník : 
23,25 23,25000

33 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá

kus 23,71500 134,68 3 193,94 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
chodníkový obrubník : 
Začátek provozního součtu
  23,25 23,25000

Konec provozního součtu
23,25*1,02 23,71000

34 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 
mm; barva šedá

kus 34,37400 156,70 5 386,41 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
silniční obrubník : 
Začátek provozního součtu
  33,70 33,70000

Konec provozního součtu
33,70*1,02 34,37000

35 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
h = 150,0 mm; barva šedá

kus 60,07800 139,86 8 402,51 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
nájezdový obrubník : 
Začátek provozního součtu
  58,90 58,90000

Konec provozního součtu
58,90*1,02 60,08000

36 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 4,08000 431,24 1 759,46 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
přechodový obrubník levý : 
Začátek provozního součtu
  4,00 4,00000

Konec provozního součtu
4,00*1,02 4,08000

37 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 5,10000 431,24 2 199,32 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření 
rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od 
okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní 
prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a 
montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm,  zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s 
uložením ve vrstvách, se zhutněním.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
přechodový obrubník pravý : 
Začátek provozního součtu
  5,00 5,00000

Konec provozního součtu
5,00*1,02 5,10000

Díl:91.2 Dopravní značení 2 088,89
38 912-001 D+M dopravní značení_směrový sloupek zelený, baliseta Z 11h 

vč.osazení
kus 1,00000 1 618,75 1 618,75 Vlastní

výměra převzata od projektanta : 
1,00 1,00000

39 912-002 D+M vodorovná dopravní značka V 7b, MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ m 11,00000 42,74 470,14 Vlastní
Díl:93 Dokončovací práce inženýrských staveb 23 893,52
40 930-001 D+M nová vpusť 500/500 mm, třída únostnosti min.D400 kus 2,00000 8 515,01 17 030,02 Vlastní

kompletní provedení dle PD : 
výměra převzata od projektanta : 
2,00 2,00000

41 930-002 D+M napojení vpusti do stávající šachty, nebo stávající kanalizace kus 2,00000 3 431,75 6 863,50 Vlastní
kompletní provedení dle PD : 
výměra převzata od projektanta : 
2,00 2,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 29 120,30
42 998223011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 193,85101 150,22 29 120,30 822-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,40,41, : 

Součet: : 193,85101 193,85101

Díl:711 Izolace proti vodě 5 629,68
43 711823121RT6Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně 

dodávky fólie
m2 20,10000 278,43 5 596,44 800-711 RTS 22/ I

nopová fólie v části úseku, kde chodník přiléhá přímo na stávající 
zástavbu : 
40,20*0,50 20,10000

44 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,02312 1 437,88 33,24 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
43, : 

Součet: : 0,02312 0,02312

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 126 113,58
45 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 133,20876 56,98 7 590,24 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,23,24, : 

Součet: : 133,20876 133,20876

46 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 530,96644 5,18 13 110,41 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,23,24, : 

Součet: : 2530,96644 2 

530,9664447 979990101R00Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 
a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 115,89162 777,00 90 047,79 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,23,24, : 

Součet: : 115,89162 115,89162

48 979990112R00Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 17,31714 309,51 5 359,83 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,23,24, : 

Součet: : 17,31714 17,31714

49 979088212R00Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na 
dopravní prostředky pro vodorovné přemístění

t 133,20876 75,11 10 005,31 800-2 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,23,24, : 

Součet: : 133,20876 133,20876

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Díl:1 Zemní práce 25 873,63
1 113106231R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 13,75000 40,14 551,93 822-1 RTS 22/ I

úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
odstranění stávajícího krytu z dlažby : 
4,50 4,50000

odstranění stávajícího krytu z dlažby : 
plochy s krytem z dlažby zasahující do profilu nového chodníku podél 
místní kom. - stáv. chodník : 
9,25 9,25000

2 113107510R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

m2 6,20000 60,86 377,33 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku podél místní 
kom. - stáv. místní kom. : 
odstranění podkladu vozovky, tl. 100 mm : 
6,20 6,20000

3 113107515R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 9,25000 60,86 562,96 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího krytu z dlažby : 
plochy s krytem z dlažby zasahující do profilu nového chodníku podél 
místní kom. - stáv. chodník : 
odstranění podkladu, tl. 150 mm : 
9,25 9,25000

4 113107520R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 9,80000 89,35 875,63 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku podél místní 
kom. - stáv. chodník : 
odstranění podkladu vozovky, tl. 200 mm : 
9,80 9,80000

5 113108305R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 50 mm

m2 3,85000 72,52 279,20 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu v tl. 50 mm : 
úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
3,85 3,85000

6 113108310R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 16,00000 104,89 1 678,24 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku podél místní 
kom. - stáv. chodník : 
9,80 9,80000

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku podél místní 
kom. - stáv. místní kom. : 
6,20 6,20000

7 113202111R00Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 28,00000 47,91 1 341,48 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajících obrubníků vč.lože : 
28,00 28,00000

8 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 33,70000 18,13 610,98 800-1 RTS 22/ I

zhutněná zemní pláň, Edeg,2=min.30 MPa, min.100% PS : 
chodník, nástupiště : 
10,65 10,65000

chodník v místě sjezdu : 
8,00 8,00000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
2,65 2,65000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava_umělá vodící linie : 
2,60 2,60000

obrubníky : 
(7,00+6,00+1,00+14,00)*0,35 9,80000

9 190-001 D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, ověří se zkušebním úsekem m2 33,70000 581,48 19 595,88 Vlastní
zhutněná zemní pláň min 30 MPa, min.100% PS : 

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH3

Úsek CH3 - neuznatelné náklady

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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vrchní podkladní vrstva min.80 MPa, min. 100% PS : 
úprava podloží vozovky v případě nesplnění únosnosti pláně dle PD : 
položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zatěžovací 
zkoušky na zemní pláni,  : 
a se souhlasem investora případně TDI   !!!!!!!!! : 
(v případě nutnosti úprava podloží vozovky - aktivní zóny v tl.400 mm, 
ověří se zkušebním úsekem) : 

položka obsahuje : 
- odkopávku zeminy tl.400 mm vč.naložení, odvozu a likvidace zeminy na 
skládce  : 
- násyp štěrkodrti tl.400 mm : 

chodník, nástupiště : 
10,65 10,65000

chodník v místě sjezdu : 
8,00 8,00000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
2,65 2,65000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava_umělá vodící linie : 
2,60 2,60000

obrubníky : 
(7,00+6,00+1,00+14,00)*0,35 9,80000

Díl:181 Sadové úpravy 1 053,65
10 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 

500 m

m3 0,49000 58,27 28,55 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
4,90*0,10 0,49000

11 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 0,49000 44,03 21,57 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
4,90*0,10 0,49000

12 180402112R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 4,90000 40,14 196,69 823-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
4,90 4,90000

13 181101132R00Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 
m

m3 0,49000 42,71 20,93 823-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
4,90*0,10 0,49000

14 182001112R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 4,90000 45,32 222,07 823-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
4,90 4,90000

15 182101101R00Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 4,90000 47,91 234,76 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
4,90 4,90000

16 182301121R00Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 4,90000 49,21 241,13 800-1 RTS 22/ I

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu 
sklonu přes 1 : 5,
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vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
4,90 4,90000

17 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 0,48510 181,30 87,95 SPCM RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
Začátek provozního součtu
  4,90 4,90000

Konec provozního součtu
4,90*0,09*1,10 0,49000

Díl:5 Komunikace 30 806,40
18 564831111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 100 mm
m2 4,50000 159,28 716,76 822-1 RTS 22/ I

úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
výšková úprava podkladní vrstvy : 
(dle potřeby doplnění štěrkodrti 50-100 mm) se zhutněním : 
4,50 4,50000

19 564861111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 20,45000 220,15 4 502,07 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
10,65 10,65000

obrubníky : 
(7,00+6,00+1,00+14,00)*0,35 9,80000

20 564871111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 13,25000 274,54 3 637,66 822-1 RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu : 
8,00 8,00000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
2,65 2,65000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava_umělá vodící linie : 
2,60 2,60000

21 577141212R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 
nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 3,85000 561,99 2 163,66 822-1 RTS 22/ I

pokládka obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50 mm : 
úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
3,85 3,85000

22 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 10,65000 323,75 3 447,94 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
10,65 10,65000

23 596215040R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 17,75000 336,70 5 976,43 822-1 RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu : 
8,00 8,00000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
2,65 2,65000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava_umělá vodící linie : 
2,60 2,60000

úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
zpětná pokládka původní dlažby : 
4,50 4,50000

24 596291111R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 5,00000 77,70 388,50 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
5,00 5,00000

25 596291113R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 6,00000 103,60 621,60 822-1 RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu : 
4,00 4,00000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
1,00 1,00000

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
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chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava_umělá vodící linie : 
1,00 1,00000

26 59245264R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l 
= 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 2,78250 608,65 1 693,57 SPCM RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
Začátek provozního součtu
  2,65 2,65000

Konec provozního součtu
2,65*1,05 2,78000

27 592452655R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
80,0 mm

m2 8,40000 345,76 2 904,38 SPCM RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu : 
Začátek provozního součtu
  8,00 8,00000

Konec provozního součtu
8,00*1,05 8,40000

28 59245308R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
60,0 mm

m2 11,18250 278,42 3 113,43 SPCM RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
Začátek provozního součtu
  10,65 10,65000

Konec provozního součtu
10,65*1,05 11,18000

29 59248070R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor vodicí linie; 
šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm

m2 2,73000 600,88 1 640,40 SPCM RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava_umělá vodící linie : 
Začátek provozního součtu
  2,60 2,60000

Konec provozního součtu
2,60*1,05 2,73000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 14 563,11
30 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 28,00000 365,19 10 225,32 822-1 RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
silniční obrubník : 
7,00 7,00000

nájezdový obrubník : 
6,00 6,00000

přechodový obrubník levý : 
1,00 1,00000

chodníkový obrubník : 
14,00 14,00000

31 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá

kus 14,28000 134,68 1 923,23 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
chodníkový obrubník : 
Začátek provozního součtu
  14,00 14,00000

Konec provozního součtu
14,00*1,02 14,28000

32 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 
mm; barva šedá

kus 7,14000 156,69 1 118,77 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
silniční obrubník : 
Začátek provozního součtu
  7,00 7,00000

Konec provozního součtu
7,00*1,02 7,14000

33 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
h = 150,0 mm; barva šedá

kus 6,12000 139,86 855,94 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.



S: 2648

O: 003

R: 003.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH3

Úsek CH3 - neuznatelné náklady

obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
nájezdový obrubník : 
Začátek provozního součtu
  6,00 6,00000

Konec provozního součtu
6,00*1,02 6,12000

34 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 1,02000 431,23 439,85 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
přechodový obrubník levý : 
Začátek provozního součtu
  1,00 1,00000

Konec provozního součtu
1,00*1,02 1,02000

Díl:97 Prorážení otvorů 227,25
35 979054441R00Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s 

původním vyplněním spár kamenivem těženým 
m2 4,50000 50,50 227,25 822-1 RTS 22/ I

úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
zpětná pokládka původní dlažby : 
4,50 4,50000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 4 033,18
36 998223011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 26,84850 150,22 4 033,18 822-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34, : 

Součet: : 26,84850 26,84850

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18 124,43
37 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 19,82956 56,98 1 129,89 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,24,25, : 

Součet: : 19,82956 19,82956

38 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 376,76164 5,18 1 951,63 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,24,25, : 

Součet: : 376,76164 376,76164

39 979990101R00Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 
a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 15,86365 777,00 12 326,06 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,24,25, : 

Součet: : 15,86365 15,86365

40 979990112R00Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 3,96591 309,50 1 227,45 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,24,25, : 

Součet: : 3,96591 3,96591

41 979088212R00Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na 
dopravní prostředky pro vodorovné přemístění

t 19,82956 75,11 1 489,40 800-2 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,24,25, : 

Součet: : 19,82956 19,82956

Celkem 94 681,65

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu 
na skládku na vzdálenost do 10 m

vodorovně do 200 m
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Díl:1 Zemní práce 553 479,74
1 113106231R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 487,69000 40,15 19 580,75 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího krytu z dlažby : 
plochy s krytem z dlažby zasahující do profilu nového chodníku - stáv. 
chodník : 
487,69 487,69000

2 113107610R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

m2 89,22000 49,21 4 390,52 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku - stáv. silnice 
: 
odstranění podkladu vozovky, tl. 100 mm : 
85,42 85,42000

odstranění stávajícího betonového krytu v tl. 100 mm : 
plochy s bet. krytem zasahující do profilu nového chodníku : 
odstranění podkladu vozovky, tl. 100 mm : 
3,80 3,80000

3 113107615R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 487,69000 54,39 26 525,46 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího krytu z dlažby : 
plochy s krytem z dlažby zasahující do profilu nového chodníku - stáv. 
chodník : 
odstranění podkladu, tl. 150 mm : 
487,69 487,69000

4 113107620R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm

m2 65,89000 71,23 4 693,34 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku - stáv. 
chodník : 
odstranění podkladu vozovky, tl. 200 mm : 
39,54 39,54000

odstranění nestmel. materiálu (štěrku), tl. 200 mm : 
plochy s nestmel. krytem zasahující do profilu nového chodníku : 
26,35 26,35000

5 113107640R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm

m2 63,41000 77,70 4 926,96 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do úpravy místní kom. po místo pro 
přecházení : 
odstranění podkladu vozovky, tl. 350 mm : 
63,41 63,41000

6 113108410R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 188,37000 81,59 15 369,11 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku - stáv. 
chodník : 
39,54 39,54000

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku - stáv. silnice 
: 
85,42 85,42000

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do úpravy místní kom. po místo pro 
přecházení : 
63,41 63,41000

7 113109310R00Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

m2 3,80000 246,05 934,99 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího betonového krytu v tl. 100 mm : 
plochy s bet. krytem zasahující do profilu nového chodníku : 
3,80 3,80000

8 113202111R00Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 397,20000 47,92 19 033,82 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajících obrubníků vč.lože : 
397,20 397,20000

9 121101103R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 15,92000 174,83 2 783,29 800-1 RTS 22/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH4

Úsek CH4 - uznatelné náklady

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením
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zatravněné plochy v profilu nového chodníku + navazující zasažené 
plochy : 
odhumusování tl.100 mm vč.uložení na mezideponii : 
použije se následně v místě stavby pro vegetační úpravy - zatravnění : 
159,20*0,10 15,92000

10 122202201R00Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 17,00000 222,74 3 786,58 800-1 RTS 22/ I

hrubé terénní úpravy, výkop na úroveň zemní pláně : 
17,00 17,00000

11 132201211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně 

m3 28,50000 326,34 9 300,69 800-1 RTS 22/ I

rýha pro opěrné stěny : 
ŽB zeď - úsek 4 : 
28,50 28,50000

12 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 
000  do 10 000 m

m3 45,50000 108,78 4 949,49 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
hrubé terénní úpravy, výkop na úroveň zemní pláně : 
17,00 17,00000

rýha pro opěrné stěny : 
ŽB zeď - úsek 4 : 
28,50 28,50000

13 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 455,00000 10,36 4 713,80 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  hrubé terénní úpravy, výkop na úroveň zemní pláně : 
  17,00 17,00000

  rýha pro opěrné stěny : 
  ŽB zeď - úsek 4 : 
  28,50 28,50000

Konec provozního součtu
45,50*10 455,00000

14 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 45,50000 44,03 2 003,37 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
hrubé terénní úpravy, výkop na úroveň zemní pláně : 
17,00 17,00000

rýha pro opěrné stěny : 
ŽB zeď - úsek 4 : 
28,50 28,50000

15 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 45,50000 12,95 589,23 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
hrubé terénní úpravy, výkop na úroveň zemní pláně : 
17,00 17,00000

rýha pro opěrné stěny : 
ŽB zeď - úsek 4 : 
28,50 28,50000

16 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 15,00000 115,26 1 728,90 800-1 RTS 22/ I

zpětný zásyp se zhutněním pro opěrné stěny (100% PS) : 
ŽB zeď - úsek 4 : 
15,00 15,00000

17 174101102R00Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 
povrchu zásypu s ručním zhutněním

m3 2,50000 730,38 1 825,95 800-1 RTS 22/ I

zásyp za palisádou : 
2,50 2,50000

18 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 1 066,58500 18,13 19 337,19 800-1 RTS 22/ I

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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zhutněná zemní pláň, Edeg,2=min.30 MPa, min.100% PS : 
chodník, nástupiště : 
490,63 490,63000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
6,92 6,92000

nástupiště_vyznačení bezpečného odstupu : 
3,60 3,60000

chodník v místě sjezdu : 
210,51 210,51000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
53,63 53,63000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava_vodící linie : 
9,98 9,98000

místní komunikace : 
63,41 63,41000

obrubníky : 
(221,10+116,20+21,00+20,00+14,00+158,00)*0,35 192,60000

opěrná zeď : 
31,50*1,00 31,50000

betonová palisáda : 
7,60*0,50 3,80000

19 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 86,45000 303,03 26 196,94 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  hrubé terénní úpravy, výkop na úroveň zemní pláně : 
  17,00 17,00000

  rýha pro opěrné stěny : 
  ŽB zeď - úsek 4 : 
  28,50 28,50000

Konec provozního součtu
45,50*1,90 86,45000

20 190-001 D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, ověří se zkušebním úsekem m2 650,00000 581,46 377 949,00 Vlastní
zhutněná zemní pláň min 30 MPa, min.100% PS : 
vrchní podkladní vrstva min.80 MPa, min. 100% PS : 
úprava podloží vozovky v případě nesplnění únosnosti pláně dle PD : 
položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zatěžovací 
zkoušky na zemní pláni,  : 
a se souhlasem investora případně TDI   !!!!!!!!! : 
(v případě nutnosti úprava podloží vozovky - aktivní zóny v tl.400 mm, 
ověří se zkušebním úsekem) : 

položka obsahuje : 
- odkopávku zeminy tl.400 mm vč.naložení, odvozu a likvidace zeminy 
na skládce  : 
- násyp štěrkodrti tl.400 mm : 
650,00 650,00000

21 58344169R štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A T 4,75000 602,18 2 860,36 SPCM RTS 22/ I

zásyp za palisádou : 
Začátek provozního součtu
  2,50 2,50000

Konec provozního součtu
2,50*1,90 4,75000

Díl:2 Základy a zvláštní zakládání 241 277,50
22 271531114R00Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 5,38000 1 216,01 6 542,13 800-2 RTS 22/ I

nestmelený podklad ze ŠD + zásp nad drenáží u opěrných stěn : 
opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 4 : 
5,00 5,00000

podklad ze štěrkodrti pod palisády : 
7,60*0,50*0,10 0,38000

23 273323611RT6Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň 
vlivu prostředí XF4, odolnost proti střídavému působení mrazu

m3 5,95350 5 244,75 31 224,62 801-1 RTS 22/ I

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 4 : 
31,50*0,60*0,30*1,05 5,95000

24 273351215R00Bednění stěn základových desek zřízení m2 20,34000 1 298,89 26 419,42 801-1 RTS 22/ I

bez dodávky a uložení výztuže
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opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 4 : 
(2*31,50+8*0,60)*0,30 20,34000

25 273351216R00Bednění stěn základových desek odstranění m2 20,34000 295,26 6 005,59 801-1 RTS 22/ I

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 4 : 
(2*31,50+8*0,60)*0,30 20,34000

26 273361821R00Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,71440 67 340,15 48 107,80 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 4 : 
  31,50*0,60*0,30*1,05 5,95000

Konec provozního součtu
5,9535*120,00*0,001 0,71000

27 279323511RT6vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, odolnost proti 
střídavému působení mrazu

m3 4,29980 4 959,85 21 326,36 801-1 RTS 22/ I

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 4 : 
31,50*0,20*0,65*1,05 4,30000

28 279351105R00Bednění základových zdí oboustranné, zřízení m2 42,25000 1 304,07 55 096,96 801-1 RTS 22/ I

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 4 : 
(2*31,50+10*0,20)*0,65 42,25000

29 279351106R00Bednění základových zdí oboustranné, odstranění m2 42,25000 309,51 13 076,80 801-1 RTS 22/ I

opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 4 : 
(2*31,50+10*0,20)*0,65 42,25000

30 279361821R00Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,51600 64 879,50 33 477,82 801-1 RTS 22/ I

Začátek provozního součtu
  opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 4 : 
  31,50*0,20*0,65*1,05 4,30000

Konec provozního součtu
4,2998*120,00*0,001 0,52000

Díl:212 Trativody 5 817,33
31 212792112R00Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN m 31,50000 25,90 815,85 827-1 RTS 22/ I

odvodňovací drenáž PE-HD pr.80 mm u opěrných stěn : 
31,50 31,50000

32 212971110R00Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 63,00000 32,38 2 039,94 800-2 RTS 22/ I

odvodňovací drenáž PE-HD pr.80 mm u opěrných stěn : 
Začátek provozního součtu
  31,50 31,50000

Konec provozního součtu
31,50*2,00 63,00000

33 286-11225 Trubka drenážní HD-PE DN 80 mm m 34,65000 33,67 1 166,67 Vlastní
odvodňovací drenáž PE-HD pr.80 mm u opěrných stěn : 
Začátek provozního součtu
  31,50 31,50000

Konec provozního součtu
31,50*1,10 34,65000

34 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 69,30000 25,90 1 794,87 SPCM RTS 22/ I

odvodňovací drenáž PE-HD pr.80 mm u opěrných stěn : 
Začátek provozního součtu
  31,50 31,50000

Konec provozního součtu
31,50*2,00*1,10 69,30000

Díl:3 Svislé a kompletní konstrukce 38 859,95
35 338920023R00Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 120 cm m 7,60000 1 228,96 9 340,10 823-1 RTS 22/ I

betonová palisáda 160x160x1000 mm : 
7,60 7,60000

včetně distančních prvků

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených 
jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

včetně distančních prvků

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
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36 899623161R00Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 20/25, 
Beton čerstvý obyčejný;  C 20/25;  cement: CEM I;  portlandský;  Dmax = 
22 mm;  S 3

m3 1,90000 4 726,75 8 980,83 827-1 RTS 22/ I

podbetonování a obetonování palisády  : 
7,60*0,50*0,50 1,90000

37 59228421R palisáda beton; průřez čtverec; l = 160 mm; š = 160 mm; h = 1 000 mm; 
barva červená, hnědá, karamel, pískovec, antracit; odlehčená

kus 49,87500 411,81 20 539,02 SPCM RTS 22/ I

betonová palisáda 160x160x1000 mm : 
Začátek provozního součtu
  7,60/0,16 47,50000

Konec provozního součtu
47,50*1,05 49,88000

Díl:5 Komunikace 887 717,18
38 564851111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 63,41000 164,47 10 429,04 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace po místo pro přecházení (mezi 
úseky CH4 a CH5) : 
63,41 63,41000

39 564861111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 757,16500 220,15 166 689,87 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
490,63 490,63000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
6,92 6,92000

nástupiště_vyznačení bezpečného odstupu : 
3,60 3,60000

místní komunikace : 
63,41 63,41000

obrubníky : 
(221,10+116,20+21,00+20,00+14,00+158,00)*0,35 192,60000

40 564871111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 274,12000 274,54 75 256,90 822-1 RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu : 
210,51 210,51000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
53,63 53,63000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava_vodící linie : 
9,98 9,98000

41 573111111R00Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 m2 63,41000 25,90 1 642,32 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace po místo pro přecházení (mezi 
úseky CH4 a CH5) : 
63,41 63,41000

42 573231110R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství 
od 0,3 do 0,5 kg/m2

m2 63,41000 15,54 985,39 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace po místo pro přecházení (mezi 
úseky CH4 a CH5) : 
63,41 63,41000

43 577131111R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 
11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2

m2 63,41000 458,43 29 069,05 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace po místo pro přecházení (mezi 
úseky CH4 a CH5) : 
63,41 63,41000

44 577171225R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 
22, tloušťky 80 mm, plochy přes 1000 m2

m2 63,41000 800,31 50 747,66 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace po místo pro přecházení (mezi 
úseky CH4 a CH5) : 
63,41 63,41000

45 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 501,15000 323,75 162 247,31 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

z asfaltu silničního

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
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490,63 490,63000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
6,92 6,92000

nástupiště_vyznačení bezpečného odstupu : 
3,60 3,60000

46 596215040R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 274,12000 336,70 92 296,20 822-1 RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu : 
210,51 210,51000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
53,63 53,63000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava_vodící linie : 
9,98 9,98000

47 596291111R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 244,00000 77,70 18 958,80 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
240,00 240,00000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
3,00 3,00000

nástupiště_vyznačení bezpečného odstupu : 
1,00 1,00000

48 596291113R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 129,50000 103,60 13 416,20 822-1 RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu : 
100,00 100,00000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
25,00 25,00000

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava_vodící linie : 
4,50 4,50000

49 59245264R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l 
= 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm

m2 56,31150 608,65 34 273,99 SPCM RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava : 
Začátek provozního součtu
  53,63 53,63000

Konec provozního součtu
53,63*1,05 56,31000

50 592452655R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
80,0 mm

m2 221,03550 345,77 76 427,44 SPCM RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu : 
Začátek provozního součtu
  210,51 210,51000

Konec provozního součtu
210,51*1,05 221,04000

51 59245267R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l 
= 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 7,26600 573,69 4 168,43 SPCM RTS 22/ I

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
Začátek provozního součtu
  6,92 6,92000

Konec provozního součtu
6,92*1,05 7,27000

52 59245268R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; písková, červená, hnědá, 
karamel, antracit; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 3,78000 363,90 1 375,54 SPCM RTS 22/ I

nástupiště_vyznačení bezpečného odstupu : 
Začátek provozního součtu
  3,60 3,60000

Konec provozního součtu
3,60*1,05 3,78000

53 59245308R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
60,0 mm

m2 515,16150 278,43 143 436,42 SPCM RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
Začátek provozního součtu
  490,63 490,63000

Konec provozního součtu
490,63*1,05 515,16000

54 59248070R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor vodicí linie; 
šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm

m2 10,47900 600,88 6 296,62 SPCM RTS 22/ I

chodník v místě sjezdu_bezbariérová úprava_umělá vodící linie : 

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
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Začátek provozního součtu
  9,98 9,98000

Konec provozního součtu
9,98*1,05 10,48000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 363 379,30
55 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, 

s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 536,30000 365,19 195 851,40 822-1 RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
silniční obrubník : 
221,10 221,10000

nájezdový obrubník : 
116,20 116,20000

přechodový obrubník pravý : 
21,00 21,00000

přechodový obrubník levý : 
20,00 20,00000

chodníkový obrubník : 
158,00 158,00000

56 917882111RT2Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně 
dodávky obrubníku 
 zastávkového přímého, délky 1000 mm, výšky 350 mm,  , do lože z 
betonu prostého C 12/15

m 10,00000 4 330,48 43 304,80 822-1 RTS 22/ I

zastávkový obrubník do betonu C30/37-XF4 tl.min.150 mm : 
zastávkový obrubník přímý  : 
10,00 10,00000

57 917882111RV6Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně 
dodávky obrubníku 
 zastávkového náběhového, délky 1000 mm, výšky 300-330 mm,  , do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 1,00000 4 330,48 4 330,48 822-1 RTS 22/ I

zastávkový obrubník do betonu C30/37-XF4 tl.min.150 mm : 
zastávkový obrubník přechodový levý : 
1,00 1,00000

58 917882111RV7Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně 
dodávky obrubníku 
 zastávkového náběhového, délky 1000 mm, výšky 330-300 mm,  , do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 1,00000 4 330,48 4 330,48 822-1 RTS 22/ I

zastávkový obrubník do betonu C30/37-XF4 tl.min.150 mm : 
zastávkový obrubník přechodový pravý : 
1,00 1,00000

59 917882111RV8Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně 
dodávky obrubníku 
 zastávkového náběhového, délky 1000 mm, výšky 330-350 mm,  , do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 1,00000 4 330,48 4 330,48 822-1 RTS 22/ I

zastávkový obrubník do betonu C30/37-XF4 tl.min.150 mm : 
zastávkový obrubník náběhový levý  : 
1,00 1,00000

60 917882111RV9Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně 
dodávky obrubníku 
 zastávkového náběhového, délky 1000 mm, výšky 350-330 mm,  , do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 1,00000 4 330,48 4 330,48 822-1 RTS 22/ I

zastávkový obrubník do betonu C30/37-XF4 tl.min.150 mm : 
zastávkový obrubník náběhový pravý : 
1,00 1,00000

61 919735112R00Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 
100 mm

m 33,35000 150,22 5 009,84 822-1 RTS 22/ I

zaříznutí asfaltového krytu do hlouby 100 mm : 
výměra převzata od projektanta : 
15,50+17,85 33,35000

62 919-001 D+M proříznutí, vyčištění a utěsnění pracovní, spáry asfaltovou zálivkou m 33,35000 306,92 10 235,78 Vlastní
výměra převzata od projektanta : 

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

včetně spotřeby vody
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15,50+17,85 33,35000

63 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá

kus 161,16000 134,68 21 705,03 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
chodníkový obrubník : 
Začátek provozního součtu
  158,00 158,00000

Konec provozního součtu
158,00*1,02 161,16000

64 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 
mm; barva šedá

kus 225,52200 156,70 35 339,30 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
silniční obrubník : 
Začátek provozního součtu
  221,10 221,10000

Konec provozního součtu
221,10*1,02 225,52000

65 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 
mm; h = 150,0 mm; barva šedá

kus 118,52400 139,86 16 576,77 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
nájezdový obrubník : 
Začátek provozního součtu
  116,20 116,20000

Konec provozního součtu
116,20*1,02 118,52000

66 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 20,40000 431,24 8 797,30 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
přechodový obrubník levý : 
Začátek provozního součtu
  20,00 20,00000

Konec provozního součtu
20,00*1,02 20,40000

67 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 21,42000 431,24 9 237,16 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
přechodový obrubník pravý : 
Začátek provozního součtu
  21,00 21,00000

Konec provozního součtu
21,00*1,02 21,42000

Díl:91.2 Dopravní značení 33 540,50
68 912-001 D+M přeložení stávající dopravní značky, "KONEC OBCE" do nové 

polohy

kus 1,00000 3 237,50 3 237,50 Vlastní

značka zasahující do profilu chodníku : 
1,00 1,00000

69 912-002 D+M vodorovné dopravní značení V 11a, ZASTÁVKA AUTOBUSU kus 1,00000 4 532,50 4 532,50 Vlastní
výměra převzata od projektanta : 
1,00 1,00000

70 912-003 D+M nová svislá dopravní značka IJ 4b, ZASTÁVKA kus 1,00000 4 726,75 4 726,75 Vlastní
vč.sloupu, patky, montáže : 
1,00 1,00000

71 912-004 D+M přeložení stávající dopravní značky, mimo profil nového chodníku kus 1,00000 3 237,50 3 237,50 Vlastní
kompletní provedení : 
1,00 1,00000

72 912-005 D+M ocelový označník zastávky kus 1,00000 16 187,50 16 187,50 Vlastní
kompletní provedení : 
1,00 1,00000

73 912-006 D+M dopravní značení_směrový sloupek zelený, baliseta Z 11h 
vč.osazení

kus 1,00000 1 618,75 1 618,75 Vlastní

výměra převzata od projektanta : 
1,00 1,00000
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Díl:93 Dokončovací práce inženýrských staveb 70 700,58
74 930-002 D+M výšková úprava vstupu šachty do stávající, kanalizace, mříž 

nahradit poklopem pr.600 mm

kus 5,00000 8 916,08 44 580,40 Vlastní

75 930-003 D+M výšková úprava poklopu šachty kus 2,00000 4 428,90 8 857,80 Vlastní
76 930-004 Zrušení stávající vpusti (mříže a šachty), zaslepení přípojky, zásyp 

štěrkodrtí se zhutněním
kus 6,00000 2 402,23 14 413,38 Vlastní

77 930-005 Odstranění stávajícího monolitického čelního vtoku, zaslepení přípojky kus 1,00000 2 849,00 2 849,00 Vlastní
Díl:99 Staveništní přesun hmot 122 067,72
78 998223011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky 

objektu

t 812,59298 150,22 122 067,72 822-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,

46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, : 
56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77, : 

Součet: : 812,59298 812,59298

Díl:711 Izolace proti vodě 39 505,72
79 711823121RT6Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně 

dodávky fólie
m2 141,05000 278,43 39 272,55 800-711 RTS 22/ I

nopová fólie za opěrnými stěnami : 
opěrný prvek_ŽB zeď_úsek 4 : 
31,50*1,50 47,25000

nopová fólie za palisádami : 
7,60*0,75 5,70000

nopová fólie v části úseku, kde chodník přiléhá přímo na stávající 
zástavbu : 
176,20*0,50 88,10000

80 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,16221 1 437,45 233,17 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
79, : 

Součet: : 0,16221 0,16221

Díl:767 Konstrukce zámečnické 424 103,06
81 767-001 D+M ocelové zábradlí výšky 1100 mm s protikorozní, úpravou, kotvení 

do nosné konstrukce
m 42,80000 9 818,30 420 223,24 Vlastní

(provedení - vzorové listy staveb PK, VL - MOSTY, 507.01) : 
zábradlí na opěrném prvku_ŽB zeď_úsek 4 : 
31,50 31,50000

zábradlí na palisádách : 
7,60 7,60000

zábradlí na stávající opěrnou zeď : 
3,70 3,70000

82 998767101R00Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky 
do 6 m

t 2,14000 1 813,00 3 879,82 800-767 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
81, : 

Součet: : 2,14000 2,14000

Díl:M21 Elektromontáže 6 666,66
83 211-002 D+M dělená chránička se zámkem a hrdlem s přesahem min.500 mm m     1,80000 3 703,70 6 666,66 Vlastní

vedení SEK (CETIN) - prodloužení stávající chráničky : 
1,80 1,80000

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 466 463,17
84 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 483,16329 56,98 27 530,64 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,47,48,74,75,76,77, : 

Součet: : 483,16329 483,16329

85 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 9 180,10251 5,18 47 552,93 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,47,48,74,75,76,77, : 

Součet: : 9180,10251 9 

180,1025186 979990101R00Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 
01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 439,67859 777,00 341 630,26 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,47,48,74,75,76,77, : 

Součet: : 439,67859 439,67859

50 m vodorovně

vodorovně do 200 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH4

Úsek CH4 - uznatelné náklady

87 979990112R00Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 43,48470 309,51 13 458,95 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,47,48,74,75,76,77, : 

Součet: : 43,48470 43,48470

88 979088212R00Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot 
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění

t 483,16329 75,11 36 290,39 800-2 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6,7,8,47,48,74,75,76,77, : 

Součet: : 483,16329 483,16329

Celkem 3 253 578,41

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
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Díl:1 Zemní práce 28 170,84
1 113106231R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 16,00000 40,15 642,40 822-1 RTS 22/ I

úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
odstranění stávajícího krytu z dlažby : 
16,00 16,00000

2 113107535R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 350 mm

m2 28,00000 103,60 2 900,80 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího krytu z dlažby : 
plochy s asf. krytem zasahující do úpravy místní kom. za místem pro 
přecházení : 
odstranění podkladu, tl. 350 mm : 
28,00 28,00000

3 113108305R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 50 mm

m2 37,30000 72,52 2 705,00 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu v tl. 50 mm : 
úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
37,30 37,30000

4 113108310R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 28,00000 104,90 2 937,20 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do úpravy místní kom. za místem pro 
přecházení : 
28,00 28,00000

5 113109310R00Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 
50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

m2 5,00000 246,05 1 230,25 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího betonového krytu v tl. 100 mm : 
úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
5,00 5,00000

6 113202111R00Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 3,75000 47,92 179,70 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajících obrubníků vč.lože : 
3,75 3,75000

7 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 29,31250 18,13 531,44 800-1 RTS 22/ I

zhutněná zemní pláň, Edeg,2=min.30 MPa, min.100% PS : 
místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace za místem pro přecházení (mezi 
úseky CH4 a CH5) : 
28,00 28,00000

obrubníky : 
3,75*0,35 1,31000

8 190-001 D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, ověří se zkušebním úsekem m2 29,31250 581,46 17 044,05 Vlastní
zhutněná zemní pláň min 30 MPa, min.100% PS : 
vrchní podkladní vrstva min.80 MPa, min. 100% PS : 
úprava podloží vozovky v případě nesplnění únosnosti pláně dle PD : 
položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zatěžovací 
zkoušky na zemní pláni,  : 
a se souhlasem investora případně TDI   !!!!!!!!! : 
(v případě nutnosti úprava podloží vozovky - aktivní zóny v tl.400 mm, 
ověří se zkušebním úsekem) : 

položka obsahuje : 
- odkopávku zeminy tl.400 mm vč.naložení, odvozu a likvidace zeminy na 
skládce  : 
- násyp štěrkodrti tl.400 mm : 

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace za místem pro přecházení (mezi 
úseky CH4 a CH5) : 
28,00 28,00000

obrubníky : 
3,75*0,35 1,31000

Díl:181 Sadové úpravy 12 290,88

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH4

Úsek CH4 - neuznatelné náklady

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH4

Úsek CH4 - neuznatelné náklady

9 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 
500 m

m3 5,71500 58,28 333,07 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
57,15*0,10 5,71000

10 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 5,71500 44,03 251,63 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
57,15*0,10 5,71000

11 180402112R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 57,15000 40,15 2 294,57 823-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
57,15 57,15000

12 181101132R00Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 
m

m3 5,71500 42,74 244,26 823-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
57,15*0,10 5,71000

13 182001112R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 57,15000 45,33 2 590,61 823-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
57,15 57,15000

14 182101101R00Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 57,15000 47,92 2 738,63 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
57,15 57,15000

15 182301121R00Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 57,15000 49,21 2 812,35 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
57,15 57,15000

16 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 5,65780 181,30 1 025,76 SPCM RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
Začátek provozního součtu
  57,15 57,15000

Konec provozního součtu
57,15*0,09*1,10 5,66000

Díl:5 Komunikace 77 923,70
17 564831111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 100 mm
m2 16,00000 159,29 2 548,64 822-1 RTS 22/ I

úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
výšková úprava podkladní vrstvy : 
(dle potřeby doplnění štěrkodrti 50-100 mm) se zhutněním : 
16,00 16,00000

18 564851111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 37,50000 164,47 6 167,63 822-1 RTS 22/ I

úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
výšková úprava (dolplnění štěrkodrti 150 mm) se zhutněním : 
9,50 9,50000

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu 
sklonu přes 1 : 5,
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Úsek CH4 - neuznatelné náklady

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace za místem pro přecházení (mezi 
úseky CH4 a CH5) : 
28,00 28,00000

19 564861111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 29,31250 220,15 6 453,15 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace za místem pro přecházení (mezi 
úseky CH4 a CH5) : 
28,00 28,00000

obrubníky : 
3,75*0,35 1,31000

20 573111111R00Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 0,6 kg/m2 m2 28,00000 25,90 725,20 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace za místem pro přecházení (mezi 
úseky CH4 a CH5) : 
28,00 28,00000

21 573231110R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 
0,3 do 0,5 kg/m2

m2 28,00000 15,54 435,12 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace za místem pro přecházení (mezi 
úseky CH4 a CH5) : 
28,00 28,00000

22 577131111R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 
11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2

m2 28,00000 458,43 12 836,04 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace za místem pro přecházení (mezi 
úseky CH4 a CH5) : 
28,00 28,00000

23 577141212R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 
nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 37,30000 562,03 20 963,72 822-1 RTS 22/ I

pokládka obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50 mm : 
úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
37,30 37,30000

24 577171225R00Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 
22, tloušťky 80 mm, plochy přes 1000 m2

m2 28,00000 800,25 22 407,00 822-1 RTS 22/ I

místní komunikace : 
úprava napojení účelové komunikace za místem pro přecházení (mezi 
úseky CH4 a CH5) : 
28,00 28,00000

25 596215040R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 16,00000 336,70 5 387,20 822-1 RTS 22/ I

úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
zpětná pokládka původní dlažby : 
16,00 16,00000

Díl:63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 181,84
26 631313811RN3Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 30/37, stupeň 

vlivu prostředí XF4, pro podlahové konstrukce se speciálními přísadami 
omezujícími smrštění

m3 0,50000 12 302,44 6 151,22 801-1 RTS 22/ I

úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
nový betonový kryt C30/37 XF4 tl. 100 mm + KARI síť : 
5,00*0,10 0,50000

27 631319173R00Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 0,50000 485,63 242,82 801-1 RTS 22/ I

úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
nový betonový kryt C30/37 XF4 tl. 100 mm + KARI síť : 
5,00*0,10 0,50000

28 631361921RT4Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr 
drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm

t 0,02660 67 210,50 1 787,80 801-1 RTS 22/ I

úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
nový betonový kryt C30/37 XF4 tl. 100 mm + KARI síť : 
5,00*4,44*0,001*1,20 0,03000

z asfaltu silničního

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků
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Úsek CH4 - neuznatelné náklady

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 1 968,84
29 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 3,75000 365,19 1 369,46 822-1 RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
silniční obrubník : 
3,75 3,75000

30 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 
mm; barva šedá

kus 3,82500 156,70 599,38 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
silniční obrubník : 
Začátek provozního součtu
  3,75 3,75000

Konec provozního součtu
3,75*1,02 3,83000

Díl:97 Prorážení otvorů 808,16
31 979054441R00Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s 

původním vyplněním spár kamenivem těženým 
m2 16,00000 50,51 808,16 822-1 RTS 22/ I

úprava části sjezdu navazující za chodníkem : 
zpětná pokládka původní dlažby : 
16,00 16,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 6 185,68
32 998223011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 41,17750 150,22 6 185,68 822-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30, : 

Součet: : 41,17750 41,17750

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 32 580,84
33 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 37,16675 56,98 2 117,76 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6, : 

Součet: : 37,16675 37,16675

34 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 706,16825 5,18 3 657,95 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6, : 

Součet: : 706,16825 706,16825

35 979990101R00Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 
a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 26,76006 777,00 20 792,57 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6, : 

Součet: : 26,76006 26,76006

36 979990112R00Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 10,40669 309,51 3 220,97 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6, : 

Součet: : 10,40669 10,40669

37 979088212R00Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na 
dopravní prostředky pro vodorovné přemístění

t 37,16675 75,11 2 791,59 800-2 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,6, : 

Součet: : 37,16675 37,16675

Celkem ########

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu 
na skládku na vzdálenost do 10 m

vodorovně do 200 m

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
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Díl:1 Zemní práce 28 743,44
1 113106121R00Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 10,83000 71,23 771,42 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího krytu z dlažby : 
plochy s krytem z dlažby zasahující do profilu nového chodníku - stáv. 
chodník : 
10,83 10,83000

2 113107510R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm

m2 12,09000 60,87 735,92 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku - stáv. silnice : 

odstranění podkladu vozovky, tl. 100 mm : 
12,09 12,09000

3 113107515R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 10,83000 60,87 659,22 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího krytu z dlažby : 
plochy s krytem z dlažby zasahující do profilu nového chodníku - stáv. 
chodník : 
odstranění podkladu, tl. 150 mm : 
10,83 10,83000

4 113108310R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 12,09000 104,90 1 268,24 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajícího asfaltového krytu, tl. 100 mm : 
plochy s asf. krytem zasahující do profilu nového chodníku - stáv. silnice : 

12,09 12,09000

5 113202111R00Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 20,95000 47,92 1 003,92 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajících obrubníků vč.lože : 
20,95 20,95000

6 121101103R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 0,13100 174,83 22,90 800-1 RTS 22/ I

zatravněné plochy v profilu nového chodníku + navazující zasažené plochy 
: 
odhumusování tl.100 mm vč.uložení na mezideponii : 
použije se následně v místě stavby pro vegetační úpravy - zatravnění : 
1,31*0,10 0,13000

7 122202201R00Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 0,20000 222,74 44,55 800-1 RTS 22/ I

hrubé terénní úpravy, výkop na úroveň zemní pláně : 
0,20 0,20000

8 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 0,20000 108,78 21,76 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
hrubé terénní úpravy, výkop na úroveň zemní pláně : 
0,20 0,20000

9 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 2,00000 10,36 20,72 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  hrubé terénní úpravy, výkop na úroveň zemní pláně : 
  0,20 0,20000

Konec provozního součtu
0,20*10 2,00000

10 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 0,20000 44,03 8,81 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
hrubé terénní úpravy, výkop na úroveň zemní pláně : 
0,20 0,20000

11 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 0,20000 12,95 2,59 800-1 RTS 22/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH5

Úsek CH5 - uznatelné náklady

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 
složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH5

Úsek CH5 - uznatelné náklady

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
hrubé terénní úpravy, výkop na úroveň zemní pláně : 
0,20 0,20000

12 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 40,14250 18,13 727,78 800-1 RTS 22/ I

zhutněná zemní pláň, Edeg,2=min.30 MPa, min.100% PS : 
chodník, nástupiště : 
24,11 24,11000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
4,64 4,64000

obrubníky : 
(8,00+7,40+1,00+2,00+14,15)*0,35 11,39000

13 199000002R00Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 0,38000 303,03 115,15 800-1 RTS 22/ I

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  hrubé terénní úpravy, výkop na úroveň zemní pláně : 
  0,20 0,20000

Konec provozního součtu
0,20*1,90 0,38000

14 190-001 D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, ověří se zkušebním úsekem m2 40,14250 581,44 23 340,46 Vlastní
zhutněná zemní pláň min 30 MPa, min.100% PS : 
vrchní podkladní vrstva min.80 MPa, min. 100% PS : 
úprava podloží vozovky v případě nesplnění únosnosti pláně dle PD : 
položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zatěžovací 
zkoušky na zemní pláni,  : 
a se souhlasem investora případně TDI   !!!!!!!!! : 
(v případě nutnosti úprava podloží vozovky - aktivní zóny v tl.400 mm, 
ověří se zkušebním úsekem) : 

položka obsahuje : 
- odkopávku zeminy tl.400 mm vč.naložení, odvozu a likvidace zeminy na 
skládce  : 
- násyp štěrkodrti tl.400 mm : 

chodník, nástupiště : 
24,11 24,11000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
4,64 4,64000

obrubníky : 
(8,00+7,40+1,00+2,00+14,15)*0,35 11,39000

Díl:5 Komunikace 28 921,19
15 564861111R00Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 200 mm
m2 40,14250 220,15 8 837,37 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
24,11 24,11000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
4,64 4,64000

obrubníky : 
(8,00+7,40+1,00+2,00+14,15)*0,35 11,39000

16 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 28,75000 323,75 9 307,81 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
24,11 24,11000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
4,64 4,64000

17 596291111R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 12,00000 77,70 932,40 822-1 RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
10,00 10,00000

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 
2,00 2,00000

18 59245267R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l 
= 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2 4,87200 573,69 2 795,02 SPCM RTS 22/ I

chodník, nástupiště_bezbariérová úprava : 

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
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Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH5

Úsek CH5 - uznatelné náklady

Začátek provozního součtu
  4,64 4,64000

Konec provozního součtu
4,64*1,05 4,87000

19 59245308R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 
60,0 mm

m2 25,31550 278,43 7 048,59 SPCM RTS 22/ I

chodník, nástupiště : 
Začátek provozního součtu
  24,11 24,11000

Konec provozního součtu
24,11*1,05 25,32000

Díl:8 Trubní vedení 20 202,00
20 831350012RABKanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 1,5 m m 13,00000 1 554,00 20 202,00 AP-HSV RTS 22/ I

přípojky pro nové vpusti : 
1*3,00+1*10,00 13,00000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 17 484,69
21 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 32,55000 365,19 11 886,93 822-1 RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
silniční obrubník : 
8,00 8,00000

nájezdový obrubník : 
7,40 7,40000

přechodový obrubník pravý : 
1,00 1,00000

přechodový obrubník levý : 
2,00 2,00000

chodníkový obrubník : 
14,15 14,15000

22 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 
250,0 mm; barva šedá

kus 14,43300 134,68 1 943,84 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
chodníkový obrubník : 
Začátek provozního součtu
  14,15 14,15000

Konec provozního součtu
14,15*1,02 14,43000

23 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 
mm; barva šedá

kus 8,16000 156,70 1 278,67 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
silniční obrubník : 
Začátek provozního součtu
  8,00 8,00000

Konec provozního součtu
8,00*1,02 8,16000

24 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; 
h = 150,0 mm; barva šedá

kus 7,54800 139,86 1 055,66 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
nájezdový obrubník : 
Začátek provozního součtu
  7,40 7,40000

Konec provozního součtu
7,40*1,02 7,55000

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření 
rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od 
okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní 
prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a 
montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm,  zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s 
uložením ve vrstvách, se zhutněním.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH5

Úsek CH5 - uznatelné náklady

25 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 2,04000 431,24 879,73 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
přechodový obrubník levý : 
Začátek provozního součtu
  2,00 2,00000

Konec provozního součtu
2,00*1,02 2,04000

26 59217481R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 
150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 1,02000 431,24 439,86 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
přechodový obrubník pravý : 
Začátek provozního součtu
  1,00 1,00000

Konec provozního součtu
1,00*1,02 1,02000

Díl:93 Dokončovací práce inženýrských staveb 11 985,30
27 930-001a D+M nová vpusť 500/500 mm, třída únostnosti min.D400 kus 1,00000 8 514,70 8 514,70 Vlastní

kompletní provedení dle PD : 
výměra převzata od projektanta : 
1,00 1,00000

28 930-001b D+M napojení vpusti do stávající šachty, nebo stávající kanalizace kus 1,00000 3 470,60 3 470,60 Vlastní
kompletní provedení dle PD : 
výměra převzata od projektanta : 
1,00 1,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 4 192,80
29 998223011R00Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 27,91106 150,22 4 192,80 822-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28, : 

Součet: : 27,91106 27,91106

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 274,96
30 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 13,42975 56,98 765,23 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,17, : 

Součet: : 13,42975 13,42975

31 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 255,16525 5,18 1 321,76 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,17, : 

Součet: : 255,16525 255,16525

32 979990101R00Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 
a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 10,74380 777,00 8 347,93 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,17, : 

Součet: : 10,74380 10,74380

33 979990112R00Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 
mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 2,68595 309,51 831,33 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,17, : 

Součet: : 2,68595 2,68595

34 979088212R00Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na 
dopravní prostředky pro vodorovné přemístění

t 13,42975 75,11 1 008,71 800-2 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2,3,4,5,17, : 

Součet: : 13,42975 13,42975

Celkem ########

vodorovně do 200 m

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
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Díl:1 Zemní práce 287,52
1 113202111R00Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 6,00000 47,92 287,52 822-1 RTS 22/ I

odstranění stávajících obrubníků vč.lože : 
6,00 6,00000

Díl:181 Sadové úpravy 1 613,00
2 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 

500 m

m3 0,75000 58,28 43,71 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
7,50*0,10 0,75000

3 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 0,75000 44,03 33,02 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
7,50*0,10 0,75000

4 180402112R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 7,50000 40,15 301,13 823-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
7,50 7,50000

5 181101132R00Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 
m

m3 0,75000 42,74 32,06 823-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
7,50*0,10 0,75000

6 182001112R00Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 7,50000 45,33 339,98 823-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
7,50 7,50000

7 182101101R00Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 7,50000 47,92 359,40 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
7,50 7,50000

8 182301121R00Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm

m2 7,50000 49,21 369,08 800-1 RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
7,50 7,50000

9 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 0,74250 181,30 134,62 SPCM RTS 22/ I

vegetační úpravy - zatravnění : 
- zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou, ohumusování tl. 100 mm, 
zatravnění : 
Začátek provozního součtu
  7,50 7,50000

Konec provozního součtu
7,50*0,09*1,10 0,74000

Díl:91 Doplňující práce na komunikaci 3 149,96
10 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m 6,00000 365,16 2 190,96 822-1 RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH5

Úsek CH5 - neuznatelné náklady

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání,

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu 
sklonu přes 1 : 5,

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.



S: 2648

O: 005

R: 005.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov, chodník podél silnice III/3494

Úsek CH5

Úsek CH5 - neuznatelné náklady

silniční obrubník : 
6,00 6,00000

11 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 
mm; barva šedá

kus 6,12000 156,70 959,00 SPCM RTS 22/ I

výměra převzata od projektanta : 
obrubníky uloženy do betonového lože C16/20-XF1 : 
silniční obrubník : 
Začátek provozního součtu
  6,00 6,00000

Konec provozního součtu
6,00*1,02 6,12000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 1 790,85
12 998231311R00Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro 

sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého 
přesunu

t 1,35578 1 320,90 1 790,85 823-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
9,10,11, : 

Součet: : 1,35578 1,35578

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 876,52
13 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,87000 56,98 49,57 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1, : 

Součet: : 0,87000 0,87000

14 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 16,53000 5,18 85,63 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1, : 

Součet: : 16,53000 16,53000

15 979990101R00Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 
a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 0,87000 776,98 675,97 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1, : 

Součet: : 0,87000 0,87000

16 979088212R00Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na 
dopravní prostředky pro vodorovné přemístění

t 0,87000 75,11 65,35 800-2 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1, : 

Součet: : 0,87000 0,87000

Celkem 7 717,85

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,



Stavba: 2801_1

Zadavatel IČO: 00599654

DIČ: CZ00599654

59401

Zhotovitel: IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447

59101

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 14.1.2022

Za objednatele

Obec Pavlínov

100

Pavlínov

Jamská 2488/65
Žďár nad Sázavou

423 813,08

0,00

8 897 600,00

0,00

0,00

8 897 600,00

10 766 096,00

Za zhotovitele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

1 868 496,00

0,00

74 788,45

0,00

Pavlínov_kanalizace a vodovod

AQUASYS spol. s r.o.

Celkem

8 398 998,47
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro 
základní DPH DPH celkem

Cena 

celkem
%

0,00 423 813,08 89 000,75 512 813,83 5

00 0,00 423 813,08 89 000,75 512 813,83 5

0,00

SO 301 0,00 5 121 291,90 1 075 471,30 6 196 763,20 58

SO 301.1 0,00 1 450 639,06 304 634,20 1 755 273,26 16

SO 301.2 0,00 2 702 753,93 567 578,33 3 270 332,26 30

SO 301.3 0,00 310 806,45 65 269,35 376 075,80 3

SO 301.4 0,00 657 092,46 137 989,42 795 081,88 7

SO 302 0,00 3 352 495,02 704 023,95 4 056 518,97 38

SO 302.1 0,00 595 202,59 124 992,54 720 195,13 7

SO 302.2 0,00 1 702 284,42 357 479,73 2 059 764,15 19

SO 302.3 0,00 161 995,38 34 019,03 196 014,41 2

SO 302.4 0,00 893 012,63 187 532,65 1 080 545,28 10

0,00 8 897 600,00 1 868 496,00 10 766 096,00 100

Popis stavby: 2801_1 - Pavlínov_kanalizace a vodovod
Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis objektu: SO 301 - Kanalizace

Popis rozpočtu: SO 301.1 - Kanalizace - stoka A
Popis rozpočtu: SO 301.2 - Kanalizace - stoka B
Popis rozpočtu: SO 301.3 - Kanalizační přípojky - stoka A
Popis rozpočtu: SO 301.4 - Kanalizační přípojky - stoka B
Popis objektu: SO 302 - Vodovod

Popis rozpočtu: SO 302.1 - Vodovod - větev A
Popis rozpočtu: SO 302.2 - Vodovod - větev B
Popis rozpočtu: SO 302.3 - Vodovodní přípojky - větev A
Popis rozpočtu: SO 302.4 - Vodovodní přípojky - větev B

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Kanalizace

Kanalizace - stoka A

Kanalizace - stoka B

Kanalizační přípojky - stoka A

Kanalizační přípojky - stoka B

Vodovod

Vodovod - větev A

Vodovod - větev B

Vodovodní přípojky - větev A

Vodovodní přípojky - větev B

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV ########## 27

4 HSV 161 416,26 2

5 HSV 832 188,78 9

8 HSV ########## 24

89 HSV 936 215,72 11

894 HSV ########## 16

93 HSV 142 893,85 2

99 HSV 259 794,13 3

711 PSV 74 788,45 1

D96 PSU 62 163,85 1

VN VN 423 813,08 5

Cena celkem ########## 100

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Ostatní konstrukce na trubním 
vedení

Revizní šachty

Dokončovací práce 
inženýrských staveb

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Přesuny suti a vybouraných 
hmot

Vedlejší náklady
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S: 2801_1

O: 00

R: 00

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:VN Vedlejší náklady 423 813,08
1 00898T Krácený rozbor vody - požadavek KHS Jihlava Soubor 1,00000 12 616,26 12 616,26 Vlastní
2 0054T Proměření signalizačního vodiče u vodovodu Soubor 1,00000 10 067,33 10 067,33 Vlastní
3 005111021T Geodetické vytyčení stavby - vodovod Soubor 1,00000 32 215,46 32 215,46 Vlastní
4 005111022T Geodetické vytyčení stavby - splašková kanalizace Soubor 1,00000 35 551,38 35 551,38 Vlastní
5 00511T Geodetické zaměření stavby Soubor 1,00000 270 814,15 270 814,15 Vlastní
6 005241030T Vyhotovení geometrického plánu Soubor 1,00000 62 548,50 62 548,50 Vlastní

Celkem 423 813,08

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 366 152,63
1 132201212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně 
m3 310,20000 187,65 58 209,03 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

Stoka A : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  22,50*1,50*2,20 74,25000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  71,50*1,50*2,20 235,95000

Konec provozního součtu
310,20*0,80 248,16000

Stoka A-1 : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  23,50*1,50*2,20 77,55000

Konec provozního součtu
77,55*0,80 62,04000

2 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 155,10000 10,42 1 616,14 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

Stoka A : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  22,50*1,50*2,20 74,25000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  71,50*1,50*2,20 235,95000

Konec provozního součtu
(310,20*0,80)*0,50 124,08000

Stoka A-1 : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  23,50*1,50*2,20 77,55000

Konec provozního součtu
(77,55*0,80)*0,50 31,02000

3 132301212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně 

m3 77,55000 375,29 29 103,74 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka A

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka A

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  22,50*1,50*2,20 74,25000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  71,50*1,50*2,20 235,95000

Konec provozního součtu
310,20*0,20 62,04000

Stoka A-1 : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  23,50*1,50*2,20 77,55000

Konec provozního součtu
77,55*0,20 15,51000

4 132301219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 38,77500 13,40 519,59 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  22,50*1,50*2,20 74,25000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  71,50*1,50*2,20 235,95000

Konec provozního součtu
(310,20*0,20)*0,50 31,02000

Stoka A-1 : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  23,50*1,50*2,20 77,55000

Konec provozního součtu
(77,55*0,20)*0,50 7,75500

5 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 517,00000 59,57 30 797,69 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  22,50*2,20 49,50000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  71,50*2,20 157,30000

Konec provozního součtu
206,80*2 413,60000

Stoka A-1 : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka A

  23,50*2,20 51,70000

Konec provozního součtu
51,70*2 103,40000

6 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 517,00000 34,25 17 707,25 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  22,50*2,20 49,50000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  71,50*2,20 157,30000

Konec provozního součtu
206,80*2 413,60000

Stoka A-1 : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  23,50*2,20 51,70000

Konec provozního součtu
51,70*2 103,40000

7 161101102R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 
do 4 m

m3 213,26250 13,40 2 857,72 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  22,50*1,50*2,20 74,25000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  71,50*1,50*2,20 235,95000

Konec provozního součtu
310,20*0,55 170,61000

Stoka A-1 : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  23,50*1,50*2,20 77,55000

Konec provozního součtu
77,55*0,55 42,65250

8 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 141,15000 125,10 17 657,87 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
310,20 310,20000

výkop v hornině tř.4 : 
77,55 77,55000

zpětný zásyp : 
-246,60 -246,60000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka A

9 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 1 411,50000 11,91 16 810,97 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  310,20 310,20000

  výkop v hornině tř.4 : 
  77,55 77,55000

  zpětný zásyp : 
  -246,60 -246,60000

Konec provozního součtu
141,15*10 1 

411,5000010 167101102R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 141,15000 47,66 6 727,21 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
310,20 310,20000

výkop v hornině tř.4 : 
77,55 77,55000

zpětný zásyp : 
-246,60 -246,60000

11 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 141,15000 14,89 2 101,72 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
310,20 310,20000

výkop v hornině tř.4 : 
77,55 77,55000

zpětný zásyp : 
-246,60 -246,60000

12 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 246,60000 132,54 32 684,36 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

Stoka A : 

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
22,50*1,50*(2,20-0,60-0,12) 49,95000

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
71,50*1,50*(2,20-0,70-0,12) 148,00500

Stoka A-1 : 

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
23,50*1,50*(2,20-0,70-0,12) 48,64500

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka A

13 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

m3 120,00000 238,28 28 593,60 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
Stoka A : 

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
22,50*1,50*0,60 20,25000

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
71,50*1,50*0,70 75,07500

Stoka A-1 : 

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
23,50*1,50*0,70 24,67500

14 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 268,18500 193,60 51 920,62 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  310,20 310,20000

  výkop v hornině tř.4 : 
  77,55 77,55000

  zpětný zásyp : 
  -246,60 -246,60000

Konec provozního součtu
141,15*1,90 268,18500

15 175-001 Příplatek za vytřídění zeminy pro zásyp m3 246,60000 31,27 7 711,18 Vlastní
Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

Stoka A : 

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
22,50*1,50*(2,20-0,60-0,12) 49,95000

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
71,50*1,50*(2,20-0,70-0,12) 148,00500

Stoka A-1 : 

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
23,50*1,50*(2,20-0,70-0,12) 48,64500

16 583315004R kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jihomoravský 
kraj

T 226,80000 269,55 61 133,94 SPCM RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
Stoka A : 

Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  22,50*1,50*0,60 20,25000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  71,50*1,50*0,70 75,07500

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka A

Konec provozního součtu
95,3250*1,89 180,16425

Stoka A-1 : 

Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  23,50*1,50*0,70 24,67500

Konec provozního součtu
24,6750*1,89 46,63575

Díl:4 Vodorovné konstrukce 17 071,65
17 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 

0÷4 mm
m3 21,15000 807,17 17 071,65 827-1 RTS 22/ I

pískové lože výkopu tl.120 mm : 
Stoka A : 

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
22,50*1,50*0,12 4,05000

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
71,50*1,50*0,12 12,87000

Stoka A-1 : 

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
23,50*1,50*0,12 4,23000

Díl:5 Komunikace 122 839,20
18 564851111RT4Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 352,50000 190,62 67 193,55 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-63 mm tl.300 mm (2x 150 mm) : 
1.vrstva tl.150 mm : 

Stoka A : 

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
22,50*1,50 33,75000

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
71,50*1,50 107,25000

Stoka A-1 : 

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
23,50*1,50 35,25000

2.vrstva tl.150 mm : 

Stoka A : 

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
22,50*1,50 33,75000

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
71,50*1,50 107,25000

Stoka A-1 : 

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
23,50*1,50 35,25000

19 564871111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 176,25000 315,72 55 645,65 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-32 mm tl.250 mm (1x 250 mm) : 
1.vrstva tl.250 mm : 

Stoka A : 

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
22,50*1,50 33,75000

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
71,50*1,50 107,25000

Stoka A-1 : 

v otevřeném výkopu,
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka A

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
23,50*1,50 35,25000

Díl:8 Trubní vedení 715 484,10
20 871393121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 400 

mm

m 22,50000 199,56 4 490,10 827-1 RTS 22/ I

Stoka A : 

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
22,50 22,50000

21 871413121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 500 
mm

m 95,00000 226,37 21 505,15 827-1 RTS 22/ I

Stoka A : 

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
71,50 71,50000

Stoka A-1 : 

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
23,50 23,50000

22 877393121R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
odbočných DN 400 mm

kus 4,00000 549,53 2 198,12 827-1 RTS 22/ I

Stoka A : 

kanalizační odbočka d400/d160 : 
2,00 2,00000

kanalizační odbočka d400/d200 : 
2,00 2,00000

23 877413121R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
odbočných DN 500 mm

kus 9,00000 865,25 7 787,25 827-1 RTS 22/ I

Stoka A : 

kanalizační odbočka d500/d160 : 
5,00 5,00000

kanalizační odbočka d500/d200 : 
3,00 3,00000

Stoka A-1 : 

kanalizační odbočka d500/d160 : 
1,00 1,00000

24 892591111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 
potrubí vodou 
 do DN 400 mm

m 22,50000 41,70 938,25 827-1 RTS 22/ I

Stoka A : 

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
22,50 22,50000

25 892661111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 
potrubí vodou 
 do DN 600 mm

m 95,00000 67,02 6 366,90 827-1 RTS 22/ I

Stoka A : 

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
71,50 71,50000

Stoka A-1 : 

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
23,50 23,50000

26 892583111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního 
potrubí při tlakových zkouškách vodou 
 do DN 300 mm

úsek 2,00000 1 608,39 3 216,78 827-1 RTS 22/ I

Stoka A : 

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka A

1,00 1,00000

Stoka A-1 : 

1,00 1,00000

27 892855115R00Kamerové prohlídky potrubí do 500 m m 117,50000 59,57 6 999,48 827-1 RTS 22/ I

Stoka A : 

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
22,50 22,50000

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
71,50 71,50000

Stoka A-1 : 

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
23,50 23,50000

28 28614534R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 400,0 
mm; s = 15,00 mm; l = 6000,0 mm

kus 4,09875 15 168,01 62 169,88 SPCM RTS 22/ I

Stoka A : 

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
Začátek provozního součtu
  22,50/6,00 3,75000

Konec provozního součtu
3,75*1,093 4,09875

29 28614537R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 500,0 
mm; s = 18,80 mm; l = 6000,0 mm

kus 17,30584 24 882,87 430 618,97 SPCM RTS 22/ I

Stoka A : 

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
Začátek provozního součtu
  71,50/6,00 11,91667

Konec provozního součtu
11,91667*1,093 13,02492

Stoka A-1 : 

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
Začátek provozního součtu
  23,50/6,00 3,91667

Konec provozního součtu
3,91667*1,093 4,28092

30 28654579R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj 
násuvný; DN 400,0 mm; DN2 150 mm

kus 2,18600 7 767,93 16 980,69 SPCM RTS 22/ I

Stoka A : 

kanalizační odbočka d400/d160 : 
2,00*1,093 2,18600

31 28654580R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 200 mm; hladká, hrdlovaná; spoj 
násuvný; DN 400,0 mm; DN2 200 mm

kus 2,18600 7 948,13 17 374,61 SPCM RTS 22/ I

Stoka A : 

kanalizační odbočka d400/d200 : 
2,00*1,093 2,18600

32 28654584R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 500 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj 
násuvný; DN 500,0 mm; DN2 150 mm

kus 5,46500 12 941,58 70 725,73 SPCM RTS 22/ I

Viz. D03. Technická specifikace

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

Trubka PP, plnostěnná, SN 12
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka A

Stoka A : 

kanalizační odbočka d500/d160 : 
3,00*1,093 3,27900

Stoka A-1 : 

kanalizační odbočka d500/d160 : 
2,00*1,093 2,18600

33 28654585R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 500 mm; d2 = 200 mm; hladká, hrdlovaná; spoj 
násuvný; DN 500,0 mm; DN2 200 mm

kus 3,27900 19 552,36 64 112,19 SPCM RTS 22/ I

Stoka A : 

kanalizační odbočka d500/d200 : 
3,00*1,093 3,27900

Díl:89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 6 254,85
34 890-001 D+M propojení nové kanalizace na stávající kanalizaci ks    1,00000 6 254,85 6 254,85 Vlastní

Díl:894 Revizní šachty 105 323,74
35 452112121R00Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a 

mříže výšky přes 100 do 200 mm
kus 4,00000 342,53 1 370,12 827-1 RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
vyrovnávací prstenec : 
4,00 4,00000

36 894421111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 
hmotnosti do 0,5 t

kus 3,00000 1 437,13 4 311,39 827-1 RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtová skruž : 
3,00 3,00000

37 894422111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, 
pro jakoukoliv hmotnost

kus 3,00000 2 367,91 7 103,73 827-1 RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtový konus : 
3,00 3,00000

38 894423111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o 
hmotnosti do 2 t

kus 3,00000 3 976,30 11 928,90 827-1 RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtové dno : 
3,00 3,00000

39 899104111R00Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 3,00000 4 884,74 14 654,22 827-1 RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
poklop vč.rámu, bez odvětrání, D400 : 
3,00 3,00000

40 55244411R poklop kanalizační kanalizační, samonivelační; DN šachty 615 mm; 
litinový; únosnost D 400 kN; bez odvětrání

kus 3,03000 5 160,25 15 635,56 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
poklop vč.rámu, bez odvětrání, D400 : 

na kroužek,

Viz. D03. Technická specifikace

- výkop, lože a obsyp kolem nové revizní šachty
- dodávka a montáž 2 kusů PREFA revizní šachty DN 1000 mm
- dodávka a montáž potrubí PP DN400 v délce 4 metrů
- dopojení na stávající betonové potrubí DN 400 - 1 kus

na kroužek,

na kroužek,

Položka obsahuje:

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka A

3,00*1,01 3,03000

41 59224329.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 
mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE 
povlakem, kapsové

kus 2,02000 2 324,72 4 695,93 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtový konus : 
2,00*1,01 2,02000

42 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 
mm; s = 120,00 mm

kus 1,01000 259,13 261,72 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
vyrovnávací prstenec : 
1,00*1,01 1,01000

43 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 
mm; s = 120,00 mm

kus 2,02000 287,43 580,61 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
vyrovnávací prstenec : 
2,00*1,01 2,02000

44 59224349R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 
120,0 mm; s = 120,00 mm

kus 1,01000 352,95 356,48 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
vyrovnávací prstenec : 
1,00*1,01 1,01000

45 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 
1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm

kus 1,01000 4 378,40 4 422,18 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtový konus : 
1,00*1,01 1,01000

46 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 
mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 1 239,06 1 251,45 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtová skruž : 
1,00*1,01 1,01000

47 59224359.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 
mm; beton C 40/50

kus 1,01000 1 638,18 1 654,56 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtová skruž : 
1,00*1,01 1,01000

48 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 
mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 1 885,39 1 904,24 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtová skruž : 
1,00*1,01 1,01000

49 59224369.VL4 Dno šachetní přímé 100/875 KOM tl.250 mm kus 1,01000 11 024,92 11 135,17 Vlastní
přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtové dno : 
1,00*1,01 1,01000

50 59224369.VL5 Dno šachetní přímé 100/838 KOM tl.250 mm kus 2,02000 11 024,94 22 270,38 Vlastní
přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtové dno : 
2,00*1,01 2,02000

51 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar 
kruh; d = 1 000,0 mm

kus 6,00000 297,85 1 787,10 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
1,00+2,00+3,00 6,00000

Díl:93 Dokončovací práce inženýrských staveb 58 899,85
52 936452116R00Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 400 m     25,00000 497,41 12 435,25 827-1 RTS 22/ I

potrubí DN 400 : 
25,00 25,00000

53 936452117R00Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 500 m     60,00000 774,41 46 464,60 827-1 RTS 22/ I
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka A

potrubí DN 500 : 
60,00 60,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 44 857,93
54 998276201R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových 

obsypaných kamenivem
t 528,42414 84,89 44 857,93 827-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,16,17,18,19,20,21,22,23,26,28,29,30,31,32,33,34,35,39,40,41,42,43,44,

45,46,47,48,49,50,51,52,53, : 
Součet: : 528,42414 528,42414

Díl:711 Izolace proti vodě 13 755,11
55 711491171RT1Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní 

textílie, materiál ve specifikaci
m2 176,25000 41,70 7 349,63 800-711 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

Stoka A : 

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
22,50*1,50 33,75000

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
71,50*1,50 107,25000

Stoka A-1 : 

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
23,50*1,50 35,25000

56 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 211,50000 29,79 6 300,59 SPCM RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

Začátek provozního součtu
  Stoka A : 

  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  22,50*1,50 33,75000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  71,50*1,50 107,25000

  Stoka A-1 : 

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  23,50*1,50 35,25000

Konec provozního součtu
176,25*1,20 211,50000

57 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,06345 1 653,07 104,89 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
56, : 

Součet: : 0,06345 0,06345

Celkem #########

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 770 436,27
1 113107540R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 

jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm
m2 10,00000 204,03 2 040,30 822-1 RTS 22/ I

odstranění asfaltové komunikace : 
podkladní štěrkové lože : 
10,00 10,00000

2 113108310R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, 
tloušťka vrstvy 100 mm

m2 10,00000 120,63 1 206,30 822-1 RTS 22/ I

odstranění asfaltové komunikace : 
10,00 10,00000

3 132201212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně 

m3 750,30560 187,65 140 794,85 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

Stoka B : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
  181,80*1,10*2,20 439,95600

Konec provozního součtu
439,956*0,80 351,96480

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  49,50*1,50*2,20 163,35000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  18,30*1,50*2,20 60,39000

Konec provozního součtu
223,74*0,80 178,99200

Stoka B-1 : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
  113,30*1,10*2,20 274,18600

Konec provozního součtu
274,186*0,80 219,34880

4 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 375,15280 10,42 3 909,09 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

Stoka B : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
  181,80*1,10*2,20 439,95600

Konec provozního součtu
(439,956*0,80)*0,50 175,98240

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka B

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka B

  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  49,50*1,50*2,20 163,35000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  18,30*1,50*2,20 60,39000

Konec provozního součtu
(223,74*0,80)*0,50 89,49600

Stoka B-1 : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
  113,30*1,10*2,20 274,18600

Konec provozního součtu
(274,186*0,80)*0,50 109,67440

5 132301212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně 

m3 187,57640 375,29 70 395,55 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

Stoka B : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
  181,80*1,10*2,20 439,95600

Konec provozního součtu
439,956*0,20 87,99120

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  49,50*1,50*2,20 163,35000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  18,30*1,50*2,20 60,39000

Konec provozního součtu
223,74*0,20 44,74800

Stoka B-1 : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
  113,30*1,10*2,20 274,18600

Konec provozního součtu
274,186*0,20 54,83720

6 132301219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 93,78820 13,40 1 256,76 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

Stoka B : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
  181,80*1,10*2,20 439,95600

Konec provozního součtu

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka B

(439,956*0,20)*0,50 43,99560

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  49,50*1,50*2,20 163,35000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  18,30*1,50*2,20 60,39000

Konec provozního součtu
(223,74*0,20)*0,50 22,37400

Stoka B-1 : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
  113,30*1,10*2,20 274,18600

Konec provozního součtu
(274,186*0,20)*0,50 27,41860

7 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 798,38000 59,57 47 559,50 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

Stoka B : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
  181,80*2,20 399,96000

Konec provozního součtu
(399,96*2)/2 399,96000

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  49,50*2,20 108,90000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  18,30*2,20 40,26000

Konec provozního součtu
(149,16*2)/2 149,16000

Stoka B-1 : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
  113,30*2,20 249,26000

Konec provozního součtu
(249,26*2)/2 249,26000

8 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 798,38000 34,25 27 344,52 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

Stoka B : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
  181,80*2,20 399,96000

Konec provozního součtu
(399,96*2)/2 399,96000

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka B

Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  49,50*2,20 108,90000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  18,30*2,20 40,26000

Konec provozního součtu
(149,16*2)/2 149,16000

Stoka B-1 : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
  113,30*2,20 249,26000

Konec provozního součtu
(249,26*2)/2 249,26000

9 161101102R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 
do 4 m

m3 515,83510 13,40 6 912,19 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

Stoka B : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
  181,80*1,10*2,20 439,95600

Konec provozního součtu
439,956*0,55 241,97580

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  49,50*1,50*2,20 163,35000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  18,30*1,50*2,20 60,39000

Konec provozního součtu
223,74*0,55 123,05700

Stoka B-1 : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
  113,30*1,10*2,20 274,18600

Konec provozního součtu
274,186*0,55 150,80230

10 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 280,99470 125,10 35 152,44 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
750,30560 750,30560

výkop v hornině tř.4 : 
187,57640 187,57640

zpětný zásyp : 
-656,88730 -656,88730

11 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 2 809,94700 11,91 33 466,47 800-1 RTS 22/ I

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka B

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  750,30560 750,30560

  výkop v hornině tř.4 : 
  187,57640 187,57640

  zpětný zásyp : 
  -656,88730 -656,88730

Konec provozního součtu
280,99470*10 2 

809,9470012 167101102R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 280,99470 47,66 13 392,21 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
750,30560 750,30560

výkop v hornině tř.4 : 
187,57640 187,57640

zpětný zásyp : 
-656,88730 -656,88730

13 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 280,99470 14,89 4 184,01 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
750,30560 750,30560

výkop v hornině tř.4 : 
187,57640 187,57640

zpětný zásyp : 
-656,88730 -656,88730

14 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 656,88730 132,54 87 063,84 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

Stoka B : 

potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
181,80*1,10*(2,20-0,55-0,12) 305,96940

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
49,50*1,50*(2,20-0,60-0,12) 109,89000

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
18,30*1,50*(2,20-0,70-0,12) 37,88100

Stoka B-1 : 

potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
113,30*1,10*(2,20-0,45-0,12) 203,14690

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka B

15 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

m3 229,83750 238,28 54 765,68 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
Stoka B : 

potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
181,80*1,10*0,55 109,98900

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
49,50*1,50*0,60 44,55000

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
18,30*1,50*0,70 19,21500

Stoka B-1 : 

potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
113,30*1,10*0,45 56,08350

16 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 533,88993 193,60 103 361,09 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  750,30560 750,30560

  výkop v hornině tř.4 : 
  187,57640 187,57640

  zpětný zásyp : 
  -656,88730 -656,88730

Konec provozního součtu
280,99470*1,90 533,88993

17 175-001 Příplatek za vytřídění zeminy pro zásyp m3 656,88730 31,27 20 540,87 Vlastní
Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

Stoka B : 

potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
181,80*1,10*(2,20-0,55-0,12) 305,96940

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
49,50*1,50*(2,20-0,60-0,12) 109,89000

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
18,30*1,50*(2,20-0,70-0,12) 37,88100

Stoka B-1 : 

potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
113,30*1,10*(2,20-0,45-0,12) 203,14690

18 583315004R kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jihomoravský 
kraj

T 434,39287 269,55 117 090,60 SPCM RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
Stoka B : 

Začátek provozního součtu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka B

  potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
  181,80*1,10*0,55 109,98900

  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  49,50*1,50*0,60 44,55000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  18,30*1,50*0,70 19,21500

Konec provozního součtu
173,754*1,89 328,39506

Stoka B-1 : 

Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
  113,30*1,10*0,45 56,08350

Konec provozního součtu
56,08350*1,89 105,99782

Díl:4 Vodorovné konstrukce 41 292,56
19 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 

0÷4 mm
m3 51,15720 807,17 41 292,56 827-1 RTS 22/ I

pískové lože výkopu tl.120 mm : 

Stoka B : 

potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
181,80*1,10*0,12 23,99760

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
49,50*1,50*0,12 8,91000

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
18,30*1,50*0,12 3,29400

Stoka B-1 : 

potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
113,30*1,10*0,12 14,95560

Díl:5 Komunikace 297 121,01
20 564851111RT4Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 852,62000 190,62 162 526,42 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-63 mm tl.300 mm (2x 150 mm) : 

1.vrstva tl.150 mm : 

Stoka B : 

potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
181,80*1,10 199,98000

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
49,50*1,50 74,25000

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
18,30*1,50 27,45000

Stoka B-1 : 

potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
113,30*1,10 124,63000

2.vrstva tl.150 mm : 

Stoka B : 

potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
181,80*1,10 199,98000

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
49,50*1,50 74,25000

v otevřeném výkopu,
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka B

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
18,30*1,50 27,45000

Stoka B-1 : 

potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
113,30*1,10 124,63000

21 564871111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 426,31000 315,72 134 594,59 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-32 mm tl.250 mm (1x 250 mm) : 

1.vrstva tl.250 mm : 

Stoka B : 

potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
181,80*1,10 199,98000

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
49,50*1,50 74,25000

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
18,30*1,50 27,45000

Stoka B-1 : 

potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
113,30*1,10 124,63000

Díl:8 Trubní vedení 943 299,11
22 871373121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 

mm

m 295,10000 156,37 46 144,79 827-1 RTS 22/ I

Stoka B : 

potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
181,80 181,80000

Stoka B-1 : 

potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
113,30 113,30000

23 871393121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 400 
mm

m 49,50000 199,56 9 878,22 827-1 RTS 22/ I

Stoka B : 

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
49,50 49,50000

24 871413121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 500 
mm

m 18,30000 226,37 4 142,57 827-1 RTS 22/ I

Stoka B : 

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
18,30 18,30000

25 877373121R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
odbočných DN 300 mm

kus 23,00000 476,56 10 960,88 827-1 RTS 22/ I

Stoka B : 

kanalizační odbočka d315/d160 : 
11,00 11,00000

kanalizační odbočka d315/d200 : 
4,00 4,00000

Stoka B-1 : 

kanalizační odbočka d250/d160 : 
4,00 4,00000

kanalizační odbočka d250/d200 : 
4,00 4,00000

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,
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S: 2801_1

O: SO 301

R: SO 301.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka B

26 877393121R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
odbočných DN 400 mm

kus 5,00000 549,53 2 747,65 827-1 RTS 22/ I

Stoka B : 

kanalizační odbočka d400/d160 : 
3,00 3,00000

kanalizační odbočka d400/d200 : 
2,00 2,00000

27 877413121R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
odbočných DN 500 mm

kus 1,00000 865,25 865,25 827-1 RTS 22/ I

Stoka B : 

kanalizační odbočka d500/d160 : 
1,00 1,00000

28 892581111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 
potrubí vodou 
 do DN 300 mm

m 295,10000 41,70 12 305,67 827-1 RTS 22/ I

Stoka B : 

potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
181,80 181,80000

Stoka B-1 : 

potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
113,30 113,30000

29 892591111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 
potrubí vodou 
 do DN 400 mm

m 49,50000 41,70 2 064,15 827-1 RTS 22/ I

Stoka B : 

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
49,50 49,50000

30 892661111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 
potrubí vodou 
 do DN 600 mm

m 18,30000 67,02 1 226,47 827-1 RTS 22/ I

Stoka B : 

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
18,30 18,30000

31 892583111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního 
potrubí při tlakových zkouškách vodou 
 do DN 300 mm

úsek 2,00000 1 608,39 3 216,78 827-1 RTS 22/ I

Stoka B : 

1,00 1,00000

Stoka B-1 : 

1,00 1,00000

32 892855115R00Kamerové prohlídky potrubí do 500 m m 362,90000 59,57 21 617,95 827-1 RTS 22/ I

Stoka B : 

potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
181,80 181,80000

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
49,50 49,50000

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
18,30 18,30000

Stoka B-1 : 

potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
113,30 113,30000

33 28614528R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 
mm; s = 9,40 mm; l = 6000,0 mm

kus 20,63948 6 793,96 140 223,80 SPCM RTS 22/ I

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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O: SO 301

R: SO 301.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka B

Stoka B-1 : 

potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
Začátek provozního součtu
  113,30/6,00 18,88333

Konec provozního součtu
18,88333*1,093 20,63948

34 28614531R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 315,0 
mm; s = 11,90 mm; l = 6000,0 mm

kus 33,11790 10 760,36 356 360,53 SPCM RTS 22/ I

Stoka B : 

potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
Začátek provozního součtu
  181,80/6,00 30,30000

Konec provozního součtu
30,30*1,093 33,11790

35 28614534R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 400,0 
mm; s = 15,00 mm; l = 6000,0 mm

kus 9,01725 15 168,01 136 773,74 SPCM RTS 22/ I

Stoka B : 

potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
Začátek provozního součtu
  49,50/6,00 8,25000

Konec provozního součtu
8,25*1,093 9,01725

36 28614537R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 500,0 
mm; s = 18,80 mm; l = 6000,0 mm

kus 3,33365 24 882,35 82 949,05 SPCM RTS 22/ I

Stoka B : 

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
Začátek provozního součtu
  18,30/6,00 3,05000

Konec provozního součtu
3,05*1,093 3,33365

37 28654570R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj 
násuvný; DN 250,0 mm; DN2 150 mm

kus 4,37200 1 392,45 6 087,79 SPCM RTS 22/ I

Stoka B-1 : 

kanalizační odbočka d250/d160 : 
4,00*1,093 4,37200

38 28654571R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 200 mm; hladká, hrdlovaná; spoj 
násuvný; DN 250,0 mm; DN2 200 mm

kus 4,37200 1 586,05 6 934,21 SPCM RTS 22/ I

Stoka B-1 : 

kanalizační odbočka d250/d160 : 
4,00*1,093 4,37200

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace
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O: SO 301

R: SO 301.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka B

39 28654574R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj 
násuvný; DN 300,0 mm; DN2 150 mm

kus 12,02300 2 113,25 25 407,60 SPCM RTS 22/ I

Stoka B : 

kanalizační odbočka d315/d160 : 
11,00*1,093 12,02300

40 28654575R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 200 mm; hladká, hrdlovaná; spoj 
násuvný; DN 300,0 mm; DN2 200 mm

kus 4,37200 3 751,42 16 401,21 SPCM RTS 22/ I

Stoka B : 

kanalizační odbočka d315/d200 : 
4,00*1,093 4,37200

41 28654579R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj 
násuvný; DN 400,0 mm; DN2 150 mm

kus 3,27900 7 767,93 25 471,04 SPCM RTS 22/ I

Stoka B : 

kanalizační odbočka d400/d160 : 
3,00*1,093 3,27900

42 28654580R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 200 mm; hladká, hrdlovaná; spoj 
násuvný; DN 400,0 mm; DN2 200 mm

kus 2,18600 7 948,13 17 374,61 SPCM RTS 22/ I

Stoka B : 

kanalizační odbočka d400/d200 : 
2,00*1,093 2,18600

43 28654584R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 500 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj 
násuvný; DN 500,0 mm; DN2 150 mm

kus 1,09300 12 941,58 14 145,15 SPCM RTS 22/ I

Stoka B : 

kanalizační odbočka d500/d160 : 
1,00*1,093 1,09300

Díl:894 Revizní šachty 404 963,93
44 452112121R00Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a 

mříže výšky přes 100 do 200 mm
kus 13,00000 342,53 4 452,89 827-1 RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
vyrovnávací prstenec : 
3,00+5,00+1,00+2,00+2,00 13,00000

45 894421111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o 
hmotnosti do 0,5 t

kus 17,00000 1 437,13 24 431,21 827-1 RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtová skruž : 
6,00+1,00+10,00 17,00000

46 894422111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, 
pro jakoukoliv hmotnost

kus 11,00000 2 367,91 26 047,01 827-1 RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtový konus : 
11,00 11,00000

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

na kroužek,

na kroužek,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka B

47 894423111RT1Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o 
hmotnosti do 2 t

kus 11,00000 3 976,30 43 739,30 827-1 RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtové dno : 
1,00+5,00+3,00+1,00+1,00 11,00000

48 899104111R00Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 11,00000 4 884,74 53 732,14 827-1 RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
poklop vč.rámu, bez odvětrání, D400 : 
11,00 11,00000

49 55244411R poklop kanalizační kanalizační, samonivelační; DN šachty 615 mm; 
litinový; únosnost D 400 kN; bez odvětrání

kus 11,11000 5 160,25 57 330,38 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
poklop vč.rámu, bez odvětrání, D400 : 
11,00*1,01 11,11000

50 59224329.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 180,0 mm; DN = 1 000,0 
mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE 
povlakem, kapsové

kus 11,11000 2 324,72 25 827,64 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtový konus : 
11,00*1,01 11,11000

51 59224346R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 40,0 
mm; s = 120,00 mm

kus 2,02000 238,28 481,33 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
vyrovnávací prstenec : 
2,00*1,01 2,02000

52 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 
mm; s = 120,00 mm

kus 2,02000 259,13 523,44 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
vyrovnávací prstenec : 
2,00*1,01 2,02000

53 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 
mm; s = 120,00 mm

kus 1,01000 287,43 290,30 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
vyrovnávací prstenec : 
1,00*1,01 1,01000

54 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 
100,0 mm; s = 120,00 mm

kus 5,05000 321,68 1 624,48 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
vyrovnávací prstenec : 
5,00*1,01 5,05000

55 59224349R prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 
120,0 mm; s = 120,00 mm

kus 3,03000 352,95 1 069,44 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
vyrovnávací prstenec : 
3,00*1,01 3,03000

56 59224356.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 
mm; beton C 40/50

kus 6,06000 1 239,06 7 508,70 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtová skruž : 
6,00*1,01 6,06000

57 59224359.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 
mm; beton C 40/50

kus 1,01000 1 638,18 1 654,56 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtová skruž : 
1,00*1,01 1,01000

58 59224362.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 
120,00 mm; beton C 40/50

kus 10,10000 3 307,62 33 406,96 SPCM RTS 22/ I

na kroužek,

Viz. D03. Technická specifikace
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka B

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtová skruž : 
10,00*1,01 10,10000

59 59224369.VL1 Dno šachetní přímé 100/745 KOM tl.150 mm kus 1,01000 10 007,76 10 107,84 Vlastní
přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtové dno : 
1,00*1,01 1,01000

60 59224369.VL2 Dno šachetní přímé 100/667 KOM tl.150 mm kus 5,05000 10 164,13 51 328,86 Vlastní
přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtové dno : 
5,00*1,01 5,05000

61 59224369.VL3 Dno šachetní přímé 100/607 KOM tl.150 mm kus 3,03000 10 164,13 30 797,31 Vlastní
přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtové dno : 
3,00*1,01 3,03000

62 59224369.VL4 Dno šachetní přímé 100/846 KOM tl.250 mm kus 1,01000 11 024,92 11 135,17 Vlastní
přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtové dno : 
1,00*1,01 1,01000

63 59224369.VL5 Dno šachetní přímé 100/838 KOM tl.250 mm kus 1,01000 11 024,92 11 135,17 Vlastní
přesná specifikace dle výpisu šachet : 
šachtové dno : 
1,00*1,01 1,01000

64 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar 
kruh; d = 1 000,0 mm

kus 28,00000 297,85 8 339,80 SPCM RTS 22/ I

přesná specifikace dle výpisu šachet : 
28,00 28,00000

Díl:93 Dokončovací práce inženýrských staveb 83 994,00
65 936452115R00Výplň cementopopílkovou suspenzí  potrubí 1,0 MPa, DN 300 m     300,00000 279,98 83 994,00 827-1 RTS 22/ I

potrubí DN 300 : 
300,00 300,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 96 300,30
66 998276201R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových 

obsypaných kamenivem
t 1 134,41273 84,89 96 300,30 827-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,

48,49,50,51,52,53,54,55,56, : 
57,58,59,60,61,62,63,64,65, : 

Součet: : 1134,41273 1 

134,41273Díl:711 Izolace proti vodě 33 270,57
67 711491171RT1Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní 

textílie, materiál ve specifikaci
m2 426,31000 41,70 17 777,13 800-711 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

Stoka B : 

potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
181,80*1,10 199,98000

šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
49,50*1,50 74,25000

potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
18,30*1,50 27,45000

Stoka B-1 : 

potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
113,30*1,10 124,63000

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizace - stoka B

68 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 511,57200 29,79 15 239,73 SPCM RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

Začátek provozního součtu
  Stoka B : 

  potrubí PP SN12 d315x11,3 : 
  181,80*1,10 199,98000

  šířka rýhy pro kanalizaci 1,50 m : 
  potrubí PP SN12 d400x14,4 : 
  49,50*1,50 74,25000

  potrubí PP SN12 d500x18,0 : 
  18,30*1,50 27,45000

  Stoka B-1 : 

  potrubí PP SN12 d250x9,0 : 
  113,30*1,10 124,63000

Konec provozního součtu
426,31*1,20 511,57200

69 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,15347 1 653,13 253,71 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
68, : 

Součet: : 0,15347 0,15347

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 32 076,18
70 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 11,00000 65,53 720,83 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 

Součet: : 11,00000 11,00000

71 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 209,00000 5,96 1 245,64 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 

Součet: : 209,00000 209,00000

72 979990101R00Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 
a 17 01 02 z Katalogu odpadů

t 8,80000 893,55 7 863,24 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 

Součet: : 8,80000 8,80000

73 979990112R00Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 2,20000 9 680,13 21 296,29 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 

Součet: : 2,20000 2,20000

74 979088212R00Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na 
dopravní prostředky pro vodorovné přemístění

t 11,00000 86,38 950,18 800-2 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 

Součet: : 11,00000 11,00000

Celkem #########

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
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Cen. 
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/ 
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Díl:1 Zemní práce 92 268,04
1 113106231R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 10,00000 46,17 461,70 822-1 RTS 22/ I

rozebrání zpevněných ploch z dlažby pro přípojky : 
10,00 10,00000

2 113107515R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 10,00000 69,99 699,90 822-1 RTS 22/ I

rozebrání zpevněných ploch z dlažby pro přípojky : 
10,00 10,00000

3 132201212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně 

m3 76,37520 187,65 14 331,81 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
  (8,60+30,85)*1,10*2,20 95,46900

Konec provozního součtu
95,4690*0,80 76,37520

4 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 38,18760 10,42 397,91 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
  (8,60+30,85)*1,10*2,20 95,46900

Konec provozního součtu
(95,4690*0,80)*0,50 38,18760

5 132301212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně 

m3 19,09380 375,29 7 165,71 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
  (8,60+30,85)*1,10*2,20 95,46900

Konec provozního součtu
95,4690*0,20 19,09380

6 132301219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 9,54690 13,40 127,93 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizační přípojky - stoka A

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Cen. 
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/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizační přípojky - stoka A

dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
  (8,60+30,85)*1,10*2,20 95,46900

Konec provozního součtu
(95,4690*0,20)*0,50 9,54690

7 151101102R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 4 m

m2 173,58000 108,72 18 871,62 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
  (8,60+30,85)*2,20 86,79000

Konec provozního součtu
86,79*2 173,58000

8 151101112R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 173,58000 50,63 8 788,36 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
  (8,60+30,85)*2,20 86,79000

Konec provozního součtu
86,79*2 173,58000

9 161101102R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 
do 4 m

m3 95,46900 13,40 1 279,28 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
(8,60+30,85)*1,10*2,20 95,46900

10 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 22,56540 125,10 2 822,93 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
76,3752 76,37520

výkop v hornině tř.4 : 
19,0938 19,09380

zpětný zásyp : 
-72,9036 -72,90360

11 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 225,65400 11,91 2 687,54 800-1 RTS 22/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizační přípojky - stoka A

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  76,3752 76,37520

  výkop v hornině tř.4 : 
  19,0938 19,09380

  zpětný zásyp : 
  -72,9036 -72,90360

Konec provozního součtu
22,5654*10 225,65400

12 167101102R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 22,56540 47,66 1 075,47 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
76,3752 76,37520

výkop v hornině tř.4 : 
19,0938 19,09380

zpětný zásyp : 
-72,9036 -72,90360

13 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 22,56540 14,89 336,00 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
76,3752 76,37520

výkop v hornině tř.4 : 
19,0938 19,09380

zpětný zásyp : 
-72,9036 -72,90360

14 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 72,90360 132,54 9 662,64 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
(8,60+30,85)*1,10*(2,20-0,40-0,12) 72,90360

15 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

m3 17,35800 238,28 4 136,06 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
(8,60+30,85)*1,10*0,40 17,35800

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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O: SO 301

R: SO 301.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizační přípojky - stoka A

16 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 42,87426 193,60 8 300,46 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  76,3752 76,37520

  výkop v hornině tř.4 : 
  19,0938 19,09380

  zpětný zásyp : 
  -72,9036 -72,90360

Konec provozního součtu
22,5654*1,90 42,87426

17 175-001 Příplatek za vytřídění zeminy pro zásyp m3 72,90360 31,27 2 279,70 Vlastní
Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
(8,60+30,85)*1,10*(2,20-0,40-0,12) 72,90360

18 583315004R kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jihomoravský 
kraj

T 32,80662 269,55 8 843,02 SPCM RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
Začátek provozního součtu
  (8,60+30,85)*1,10*0,40 17,35800

Konec provozního součtu
17,3580*1,89 32,80662

Díl:4 Vodorovné konstrukce 4 203,26
19 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 

0÷4 mm
m3 5,20740 807,17 4 203,26 827-1 RTS 22/ I

pískové lože výkopu tl.120 mm : 
potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
(8,60+30,85)*1,10*0,12 5,20740

Díl:5 Komunikace 36 603,68
20 564851111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 10,00000 263,60 2 636,00 822-1 RTS 22/ I

zpětné položení zpevněných ploch z dlažby pro přípojky : 
10,00 10,00000

21 564851111RT4Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 86,79000 190,62 16 543,91 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-63 mm tl.300 mm (2x 150 mm) : 
1.vrstva tl.150 mm : 

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
8,60*1,10 9,46000

30,85*1,10 33,93500

2.vrstva tl.150 mm : 

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
8,60*1,10 9,46000

v otevřeném výkopu,
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O: SO 301

R: SO 301.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizační přípojky - stoka A

30,85*1,10 33,93500

22 564871111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 43,39500 315,72 13 700,67 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-32 mm tl.250 mm (1x 250 mm) : 
1.vrstva tl.250 mm : 

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
8,60*1,10 9,46000

30,85*1,10 33,93500

23 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 10,00000 372,31 3 723,10 822-1 RTS 22/ I

zpětné položení zpevněných ploch z dlažby pro přípojky : 
10,00 10,00000

Díl:8 Trubní vedení 34 410,81
24 871313121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 

mm

m 39,45000 111,69 4 406,17 827-1 RTS 22/ I

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
8,60+30,85 39,45000

25 877313123R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 150 mm

kus 8,00000 215,94 1 727,52 827-1 RTS 22/ I

koleno DN 160 : 

8,00 8,00000

26 877353123R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 200 mm

kus 10,00000 247,22 2 472,20 827-1 RTS 22/ I

koleno DN 200 : 

3,00+4,00+3,00 10,00000

27 892571111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 
potrubí vodou 
 do DN 200 mm

m 39,45000 32,76 1 292,38 827-1 RTS 22/ I

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
8,60+30,85 39,45000

28 892855113R00Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 39,45000 59,57 2 350,04 827-1 RTS 22/ I

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
8,60+30,85 39,45000

29 28614522R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 
mm; s = 6,10 mm; l = 6000,0 mm

kus 7,18647 2 847,45 20 463,11 SPCM RTS 22/ I

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
Začátek provozního součtu
  8,60+30,85 39,45000

Konec provozního součtu
(39,45/6,00)*1,093 7,18648

30 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 6,55800 165,31 1 084,10 SPCM RTS 22/ I

koleno DN 160 : 

Začátek provozního součtu
  6,00 6,00000

Konec provozního součtu

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

Viz. D03. Technická specifikace

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

Trubka PP, plnostěnná, SN 12
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R: SO 301.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizační přípojky - stoka A

6,00*1,093 6,55800

31 28654604R koleno PP; 45,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 2,18600 281,47 615,29 SPCM RTS 22/ I

koleno DN 200 : 

Začátek provozního součtu
  2,00 2,00000

Konec provozního součtu
2,00*1,093 2,18600

Díl:894 Revizní šachty 125 405,72
32 894412311RAAŠachty z betonových dílců betonové šachty prefabrikované 

 DN 1000, stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 2,26 m, 
poklop litina 12,5 t

kus 2,00000 38 460,85 76 921,70 AP-HSV RTS 22/ I

Prefabrikovaná šachta DN1000 na kanalizační přípojce, poklop tř.zatížení 
B125 : 
Stoka A-1 : 

2,00 2,00000

33 894431123RBAŠachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno s jedním 
přítokem, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t

kus 6,00000 8 080,67 48 484,02 AP-HSV RTS 22/ I

PP revizní šachta na kanalizační přípojce DN315, poklop tř.zatížení B125 
: 
6,00 6,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 8 511,26
34 998276201R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových 

obsypaných kamenivem
t 100,26221 84,89 8 511,26 827-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,18,19,20,21,22,23,25,26,29,30,31, : 

Součet: : 100,26221 100,26221

Díl:711 Izolace proti vodě 3 386,15
35 711491171RT1Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní 

textílie, materiál ve specifikaci
m2 43,39500 41,70 1 809,57 800-711 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
8,60*1,10 9,46000

30,85*1,10 33,93500

36 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 52,07400 29,78 1 550,76 SPCM RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
Začátek provozního součtu
  8,60*1,10 9,46000

  30,85*1,10 33,93500

Konec provozního součtu
43,3950*1,20 52,07400

37 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,01562 1 653,07 25,82 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
36, : 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec 
z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizační přípojky - stoka A

Součet: : 0,01562 0,01562

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 017,53
38 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,55000 65,53 363,69 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 

Součet: : 5,55000 5,55000

39 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 105,45000 5,96 628,48 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 

Součet: : 105,45000 105,45000

40 979990103R00Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu 
odpadů

t 5,55000 819,09 4 545,95 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 

Součet: : 5,55000 5,55000

41 979088212R00Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na 
dopravní prostředky pro vodorovné přemístění

t 5,55000 86,38 479,41 800-2 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 

Součet: : 5,55000 5,55000

Celkem 310 806,45

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 243 193,24
1 113106231R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 40,00000 46,17 1 846,80 822-1 RTS 22/ I

rozebrání zpevněných ploch z dlažby pro přípojky : 
40,00 40,00000

2 113107515R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše 
jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 40,00000 69,99 2 799,60 822-1 RTS 22/ I

rozebrání zpevněných ploch z dlažby pro přípojky : 
40,00 40,00000

3 132201212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 
strojně 

m3 201,24720 187,65 37 764,04 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
  (6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00)*1,10*2,20 110,71500

  (2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20)*1,10*2,20 95,22700

  (4,20+8,55+6,10)*1,10*2,20 45,61700

Konec provozního součtu
251,559*0,80 201,24720

4 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 100,62360 10,42 1 048,50 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
  (6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00)*1,10*2,20 110,71500

  (2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20)*1,10*2,20 95,22700

  (4,20+8,55+6,10)*1,10*2,20 45,61700

Konec provozního součtu
(251,559*0,80)*0,50 100,62360

5 132301212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně 

m3 50,31180 375,29 18 881,52 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
  (6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00)*1,10*2,20 110,71500

  (2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20)*1,10*2,20 95,22700

  (4,20+8,55+6,10)*1,10*2,20 45,61700

Konec provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizační přípojky - stoka B

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizační přípojky - stoka B

251,559*0,20 50,31180

6 132301219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 25,15590 13,40 337,09 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
  (6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00)*1,10*2,20 110,71500

  (2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20)*1,10*2,20 95,22700

  (4,20+8,55+6,10)*1,10*2,20 45,61700

Konec provozního součtu
(251,559*0,20)*0,50 25,15590

7 151101102R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 4 m

m2 457,38000 108,72 49 726,35 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
  (6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00)*2,20 100,65000

  (2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20)*2,20 86,57000

  (4,20+8,55+6,10)*2,20 41,47000

Konec provozního součtu
228,69*2 457,38000

8 151101112R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 457,38000 50,63 23 157,15 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
  (6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00)*2,20 100,65000

  (2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20)*2,20 86,57000

  (4,20+8,55+6,10)*2,20 41,47000

Konec provozního součtu
228,69*2 457,38000

9 161101102R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 
do 4 m

m3 138,35745 13,40 1 853,99 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 1,10 m : 
Začátek provozního součtu
  potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
  (6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00)*1,10*2,20 110,71500

  (2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20)*1,10*2,20 95,22700

  (4,20+8,55+6,10)*1,10*2,20 45,61700

Konec provozního součtu
251,559*0,55 138,35745

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizační přípojky - stoka B

10 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 59,45940 125,10 7 438,37 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
201,24720 201,24720

výkop v hornině tř.4 : 
50,31180 50,31180

zpětný zásyp : 
-192,09960 -192,09960

11 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 594,59400 11,91 7 081,61 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  201,24720 201,24720

  výkop v hornině tř.4 : 
  50,31180 50,31180

  zpětný zásyp : 
  -192,09960 -192,09960

Konec provozního součtu
59,45940*10 594,59400

12 167101102R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 59,45940 47,66 2 833,84 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
201,24720 201,24720

výkop v hornině tř.4 : 
50,31180 50,31180

zpětný zásyp : 
-192,09960 -192,09960

13 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 59,45940 14,89 885,35 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
201,24720 201,24720

výkop v hornině tř.4 : 
50,31180 50,31180

zpětný zásyp : 
-192,09960 -192,09960

14 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 192,09960 132,54 25 460,88 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizační přípojky - stoka B

dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
(6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00)*1,10*(2,20-0,40-0,12) 84,54600

(2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20)*1,10*(2,20-0,40-0,12) 72,71880

(4,20+8,55+6,10)*1,10*(2,20-0,40-0,12) 34,83480

15 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

m3 45,73800 238,28 10 898,45 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
(6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00)*1,10*0,40 20,13000

(2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20)*1,10*0,40 17,31400

(4,20+8,55+6,10)*1,10*0,40 8,29400

16 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 112,97286 193,60 21 871,55 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  201,24720 201,24720

  výkop v hornině tř.4 : 
  50,31180 50,31180

  zpětný zásyp : 
  -192,09960 -192,09960

Konec provozního součtu
59,45940*1,90 112,97286

17 175-001 Příplatek za vytřídění zeminy pro zásyp m3 192,09960 31,27 6 006,95 Vlastní
Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
(6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00)*1,10*(2,20-0,40-0,12) 84,54600

(2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20)*1,10*(2,20-0,40-0,12) 72,71880

(4,20+8,55+6,10)*1,10*(2,20-0,40-0,12) 34,83480

18 583315004R kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jihomoravský 
kraj

T 86,44482 269,55 23 301,20 SPCM RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
Začátek provozního součtu
  (6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00)*1,10*0,40 20,13000

  (2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20)*1,10*0,40 17,31400

  (4,20+8,55+6,10)*1,10*0,40 8,29400

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizační přípojky - stoka B

Konec provozního součtu
45,7380*1,89 86,44482

Díl:4 Vodorovné konstrukce 11 075,50
19 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 

0÷4 mm
m3 13,72140 807,17 11 075,50 827-1 RTS 22/ I

pískové lože výkopu tl.120 mm : 
potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
(6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00)*1,10*0,12 6,03900

(2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20)*1,10*0,12 5,19420

(4,20+8,55+6,10)*1,10*0,12 2,48820

Díl:5 Komunikace 105 130,29
20 564851111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 40,00000 263,60 10 544,00 822-1 RTS 22/ I

zpětné položení zpevněných ploch z dlažby pro přípojky : 
40,00 40,00000

21 564851111RT4Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 
tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 228,69000 190,62 43 592,89 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-63 mm tl.300 mm (2x 150 mm) : 
1.vrstva tl.150 mm : 

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
(6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00)*1,10 50,32500

(2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20)*1,10 43,28500

(4,20+8,55+6,10)*1,10 20,73500

2.vrstva tl.150 mm : 

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
(6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00)*1,10 50,32500

(2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20)*1,10 43,28500

(4,20+8,55+6,10)*1,10 20,73500

22 564871111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 114,34500 315,72 36 101,00 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-32 mm tl.250 mm (1x 250 mm) : 
1.vrstva tl.250 mm : 

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
(6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00)*1,10 50,32500

(2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20)*1,10 43,28500

(4,20+8,55+6,10)*1,10 20,73500

23 596215021R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 
mm

m2 40,00000 372,31 14 892,40 822-1 RTS 22/ I

zpětné položení zpevněných ploch z dlažby pro přípojky : 
40,00 40,00000

Díl:8 Trubní vedení 88 212,18
24 871313121R00Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 

mm

m 103,95000 111,69 11 610,18 827-1 RTS 22/ I

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00 45,75000

2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20 39,35000

4,20+8,55+6,10 18,85000

25 877313123R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 150 mm

kus 19,00000 215,94 4 102,86 827-1 RTS 22/ I

koleno DN 160 : 

v otevřeném výkopu,

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizační přípojky - stoka B

11,00+3,00+1,00+4,00 19,00000

26 877353123R00Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 
jednoosých DN 200 mm

kus 10,00000 247,22 2 472,20 827-1 RTS 22/ I

koleno DN 200 : 

4,00+2,00+4,00 10,00000

27 892571111R00Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního 
potrubí vodou 
 do DN 200 mm

m 103,95000 32,76 3 405,40 827-1 RTS 22/ I

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00 45,75000

2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20 39,35000

4,20+8,55+6,10 18,85000

28 892855113R00Kamerové prohlídky potrubí do 100 m m 103,95000 59,57 6 192,30 827-1 RTS 22/ I

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00 45,75000

2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20 39,35000

4,20+8,55+6,10 18,85000

29 28614522R trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 
mm; s = 6,10 mm; l = 6000,0 mm

kus 18,93623 2 847,44 53 919,78 SPCM RTS 22/ I

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
Začátek provozního součtu
  6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00 45,75000

  2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20 39,35000

  4,20+8,55+6,10 18,85000

Konec provozního součtu
(103,95/6,00)*1,093 18,93623

30 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 20,76700 165,31 3 432,99 SPCM RTS 22/ I

koleno DN 160 : 

Začátek provozního součtu
  11,00+3,00+1,00+4,00 19,00000

Konec provozního součtu
19,00*1,093 20,76700

31 28654604R koleno PP; 45,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 10,93000 281,47 3 076,47 SPCM RTS 22/ I

koleno DN 200 : 

Začátek provozního součtu
  4,00+2,00+4,00 10,00000

Konec provozního součtu
10,00*1,093 10,93000

Díl:894 Revizní šachty 153 535,77
32 894431123RBAŠachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno s jedním 

přítokem, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t
kus 19,00000 8 080,83 153 535,77 AP-HSV RTS 22/ I

PP revizní šachta na kanalizační přípojce DN315, poklop tř.zatížení B125 
: 
Stoka A : 

19,00 19,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 22 951,39

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

Trubka PP, plnostěnná, SN 12

Viz. D03. Technická specifikace

Viz. D03. Technická specifikace

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

Trubka PP, plnostěnná, SN 12
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soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Kanalizace

Kanalizační přípojky - stoka B

33 998276201R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových 
obsypaných kamenivem

t 270,36618 84,89 22 951,39 827-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,18,19,20,21,22,23,25,26,29,30,31, : 

Součet: : 270,36618 270,36618

Díl:711 Izolace proti vodě 8 923,95
34 711491171RT1Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní 

textílie, materiál ve specifikaci
m2 114,34500 41,70 4 768,19 800-711 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
(6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00)*1,10 50,32500

(2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20)*1,10 43,28500

(4,20+8,55+6,10)*1,10 20,73500

35 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 137,21400 29,79 4 087,61 SPCM RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

potrubí PP SN12 d160x6,1 : 
Začátek provozního součtu
  (6,10+7,30+8,65+4,20+3,40+3,05+6,75+3,30+3,00)*1,10 50,32500

  (2,75+3,70+3,10+6,10+3,10+5,10+2,70+8,60+4,20)*1,10 43,28500

  (4,20+8,55+6,10)*1,10 20,73500

Konec provozního součtu
114,3450*1,20 137,21400

36 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,04116 1 655,75 68,15 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
35, : 

Součet: : 0,04116 0,04116

Díl:D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 24 070,14
37 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 22,20000 65,53 1 454,77 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 

Součet: : 22,20000 22,20000

38 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 421,80000 5,96 2 513,93 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 

Součet: : 421,80000 421,80000

39 979990103R00Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu 
odpadů

t 22,20000 819,09 18 183,80 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 

Součet: : 22,20000 22,20000

40 979088212R00Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na 
dopravní prostředky pro vodorovné přemístění

t 22,20000 86,38 1 917,64 800-2 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
1,2, : 

Součet: : 22,20000 22,20000

Celkem 657 092,46

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 145 355,90
1 132201212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně 
m3 123,62400 187,65 23 198,04 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  Větev A : 
  85,00*0,90*1,70 130,05000

  Větev A-1 : 
  17,00*0,90*1,60 24,48000

Konec provozního součtu
154,53*0,80 123,62400

2 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 61,81200 10,42 644,08 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  Větev A : 
  85,00*0,90*1,70 130,05000

  Větev A-1 : 
  17,00*0,90*1,60 24,48000

Konec provozního součtu
(154,53*0,80)*0,50 61,81200

3 132301212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně 

m3 30,90600 375,29 11 598,71 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  Větev A : 
  85,00*0,90*1,70 130,05000

  Větev A-1 : 
  17,00*0,90*1,60 24,48000

Konec provozního součtu
154,53*0,20 30,90600

4 132301219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 15,45300 13,40 207,07 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovod - větev A

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovod - větev A

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  Větev A : 
  85,00*0,90*1,70 130,05000

  Větev A-1 : 
  17,00*0,90*1,60 24,48000

Konec provozního součtu
(154,53*0,20)*0,50 15,45300

5 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 343,40000 59,57 20 456,34 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  Větev A : 
  85,00*1,70 144,50000

  Větev A-1 : 
  17,00*1,60 27,20000

Konec provozního součtu
171,70*2 343,40000

6 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 343,40000 34,25 11 761,45 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  Větev A : 
  85,00*1,70 144,50000

  Větev A-1 : 
  17,00*1,60 27,20000

Konec provozního součtu
171,70*2 343,40000

7 161101102R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 
do 4 m

m3 84,99150 13,40 1 138,89 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  Větev A : 
  85,00*0,90*1,70 130,05000

  Větev A-1 : 
  17,00*0,90*1,60 24,48000

Konec provozního součtu
154,53*0,55 84,99150

8 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 45,90000 125,10 5 742,09 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovod - větev A

123,6240 123,62400

výkop v hornině tř.4 : 
30,9060 30,90600

zpětný zásyp : 
-108,63 -108,63000

9 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 459,00000 11,91 5 466,69 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  123,6240 123,62400

  výkop v hornině tř.4 : 
  30,9060 30,90600

  zpětný zásyp : 
  -108,63 -108,63000

Konec provozního součtu
45,90*10 459,00000

10 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 45,90000 50,63 2 323,92 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
123,6240 123,62400

výkop v hornině tř.4 : 
30,9060 30,90600

zpětný zásyp : 
-108,63 -108,63000

11 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 45,90000 14,89 683,45 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
123,6240 123,62400

výkop v hornině tř.4 : 
30,9060 30,90600

zpětný zásyp : 
-108,63 -108,63000

12 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 108,63000 132,54 14 397,82 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

Větev A : 
85,00*0,90*(1,70-0,40-0,10) 91,80000

Větev A-1 : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovod - větev A

17,00*0,90*(1,60-0,40-0,10) 16,83000

13 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

m3 36,72000 238,28 8 749,64 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
Větev A : 
85,00*0,90*0,40 30,60000

Větev A-1 : 
17,00*0,90*0,40 6,12000

14 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 87,21000 193,60 16 883,86 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  123,6240 123,62400

  výkop v hornině tř.4 : 
  30,9060 30,90600

  zpětný zásyp : 
  -108,63 -108,63000

Konec provozního součtu
45,90*1,90 87,21000

15 175-001 Příplatek za vytřídění zeminy pro zásyp m3 108,63000 31,27 3 396,86 Vlastní
Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

Větev A : 
85,00*0,90*(1,70-0,40-0,10) 91,80000

Větev A-1 : 
17,00*0,90*(1,60-0,40-0,10) 16,83000

16 583315004R kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jihomoravský 
kraj

T 69,40080 269,55 18 706,99 SPCM RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
Začátek provozního součtu
  Větev A : 
  85,00*0,90*0,40 30,60000

  Větev A-1 : 
  17,00*0,90*0,40 6,12000

Konec provozního součtu
36,72*1,89 69,40080

Díl:4 Vodorovné konstrukce 23 867,77
17 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 

0÷4 mm
m3 9,18000 807,17 7 409,82 827-1 RTS 22/ I

pískové lože výkopu tl.100 mm : 
Větev A : 
85,00*0,90*0,10 7,65000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovod - větev A

Větev A-1 : 
17,00*0,90*0,10 1,53000

18 452313141R00Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu 
prostého třídy C 16/20

m3 1,00800 4 914,53 4 953,85 827-1 RTS 22/ I

výkres D.07 : 
betonové bloky : 
šoupě : 
10*0,03 0,30000

hydrant : 

2*0,059 0,11800

odbočení z řadu : 
10*0,059 0,59000

19 452353101R00Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 13,60000 845,89 11 504,10 827-1 RTS 22/ I

výkres D.07 : 
betonové bloky : 
šoupě : 
10*0,40 4,00000

hydrant : 

2*0,80 1,60000

odbočení z řadu : 
10*0,80 8,00000

Díl:5 Komunikace 48 331,57
20 564851111RT4Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 72,00000 190,62 13 724,64 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-63 mm tl.300 mm (2x 150 mm) : 
1.vrstva tl.150 mm : 

40,00*0,90 36,00000

2.vrstva tl.150 mm : 

40,00*0,90 36,00000

21 564861111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 91,80000 253,17 23 241,01 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelené podkladní vrstvy pod chodníkem : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-32 mm tl.200 mm (1x 200 mm) : 
(85,00+17,00)*0,90 91,80000

22 564871111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 36,00000 315,72 11 365,92 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-32 mm tl.250 mm (1x 250 mm) : 
1.vrstva tl.250 mm : 

40,00*0,90 36,00000

Díl:8 Trubní vedení 76 490,93
23 871251121R00Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 

vnějšího průměru 110 mm
m 102,00000 215,94 22 025,88 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d110x6,6 mm : 
Větev A : 
85,00 85,00000

Větev A-1 : 
17,00 17,00000

24 892271111R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 102,00000 32,76 3 341,52 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d110x6,6 mm : 

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

Stránka 48 z 70Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovod - větev A

Větev A : 
85,00 85,00000

Větev A-1 : 
17,00 17,00000

25 892372111R00Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 
300 mm

úsek 2,00000 1 115,45 2 230,90 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d110x6,6 mm : 
Větev A : 
1,00 1,00000

Větev A-1 : 
1,00 1,00000

26 892273111R00Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 102,00000 41,70 4 253,40 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d110x6,6 mm : 
Větev A : 
85,00 85,00000

Větev A-1 : 
17,00 17,00000

27 899721112R00Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 165,00000 10,42 1 719,30 827-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
D02.technické specifikace : 
dle výkr. Situace, Kladačské schéma : 
165,00 165,00000

28 899731114R00Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 180,00000 52,12 9 381,60 827-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
D02.technické specifikace : 
dle výkr. Situace, Kladačské schéma : 
180,00 180,00000

29 286134633R trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; 
SDR 17,0; PN 10; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm

m 111,48600 300,83 33 538,33 SPCM RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d110x6,6 mm : 
Začátek provozního součtu
  Větev A : 
  85,00 85,00000

  Větev A-1 : 
  17,00 17,00000

Konec provozního součtu
102,00*1,093 111,48600

Díl:89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 283 865,23
30 890-002 D+M PE elektrotvarovka MB d110, spojka s lehce vyrazitelným dorazem 

SDR11

ks    19,00000 993,33 18 873,27 Vlastní

31 890-003 D+M PE elektrotvarovka koleno d110 90° W SDR11 ks    1,00000 1 667,96 1 667,96 Vlastní

32 890-005 D+M PE100 RC oblouk 11° d110 BB, dlouhé provedení SDR17 ks    1,00000 4 031,40 4 031,40 Vlastní

33 890-009 D+M poklop litina D400 (nápis HYDRANT) ks    1,00000 4 236,92 4 236,92 Vlastní

34 890-010 D+M deska podkladová hydrantová PP ks    1,00000 594,21 594,21 Vlastní

35 890-011 D+M hydrant podzemní s dvojitým uzávěrem DN80 PN16, výška hydrantu 
1,5 m

ks    1,00000 14 916,33 14 916,33 Vlastní

36 890-012 D+M hydrantová drenáž - drenážní blok ks    1,00000 975,46 975,46 Vlastní

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob 
zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, 
vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovod - větev A

37 890-013 D+M FF KUS DN80 délky 150mm ks    1,00000 3 404,43 3 404,43 Vlastní

38 890-014 D+M N-KUS DN80 ks    1,00000 3 965,87 3 965,87 Vlastní

39 890-015 D+M přírubové šoupátko krátké DN80 ks    1,00000 7 006,92 7 006,92 Vlastní

40 890-016 D+M přírubové šoupátko krátké DN100 ks    3,00000 8 149,18 24 447,54 Vlastní

41 890-017 D+M zemní teleskopická souprava krytí potrubí 1,30-1,8 m - pro šoupata ks    4,00000 2 001,55 8 006,20 Vlastní

42 890-018 D+M podkladní deska pod šoupátkový poklop plastová - pro šoupata ks    4,00000 312,74 1 250,96 Vlastní

43 890-019 D+M pevný litinový šoupátkový poklop (nápis VODA) - pro šoupata ks    4,00000 1 055,88 4 223,52 Vlastní

44 890-020 D+M elektrotvarovka sedlová ks    7,00000 7 845,37 54 917,59 Vlastní

45 890-021 D+M ZS teleskopická pro navrtávací T-KUS odbočkový s uzavír. ventilem - 
pro dom. přípojky

ks    7,00000 1 236,08 8 652,56 Vlastní

46 890-022 D+M podkladová deska plastová pro ventilový uliční poklop kulatý - pro 
dom. přípojky

ks    7,00000 312,74 2 189,18 Vlastní

47 890-023 D+M uliční poklop ventilový plastový s víčkem z litiny - pro domovní 
přípojky

ks    7,00000 685,06 4 795,42 Vlastní

48 890-026 D+M profilovaná volná příruba poplastovaná BFL DN100 PN10 ks    8,00000 1 227,14 9 817,12 Vlastní

49 890-027 D+M PE lemový nákružek d110 - dlouhé provedení SDR17 ks    8,00000 463,16 3 705,28 Vlastní

50 890-028 D+M litinový přírubový T-KUS DN100 ks    1,00000 5 675,53 5 675,53 Vlastní

51 890-029 D+M litinový přírubový kříž DN100 ks    1,00000 9 991,38 9 991,38 Vlastní

52 890-030 D+M přírubová redukce DN100/DN80 ks    1,00000 3 705,25 3 705,25 Vlastní

53 890-031 D+M litinová přírubová tvarovka E s hrdlem ks    2,00000 3 691,85 7 383,70 Vlastní

54 890-032 D+M ocelová chránička DN200 m     15,50000 4 651,31 72 095,31 Vlastní

55 890-035 D+M tabulky - označení přípojky ks    7,00000 476,56 3 335,92 Vlastní

Díl:99 Staveništní přesun hmot 14 481,64
56 998276201R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových 

obsypaných kamenivem
t 170,59303 84,89 14 481,64 827-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,16,17,18,19,20,21,22,25,28,29, : 

Součet: : 170,59303 170,59303

Díl:711 Izolace proti vodě 2 809,55
57 711491171RT1Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní 

textílie, materiál ve specifikaci
m2 36,00000 41,70 1 501,20 800-711 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Navrtávací T-KUS d90/d63 odbočkový s uzavír. ventilem, vč. spodního třmenu,
prodlouženého výstupního hrdla a elektroredukce BR PE100 PRO d32/d63 SDR11

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.1

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovod - větev A

40,00*0,90 36,00000

58 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 43,20000 29,79 1 286,93 SPCM RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

Začátek provozního součtu
  40,00*0,90 36,00000

Konec provozního součtu
36,00*1,20 43,20000

59 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,01296 1 653,07 21,42 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
58, : 

Součet: : 0,01296 0,01296

Celkem 595 202,59

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 527 260,42
1 132201212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně 
m3 502,52400 187,65 94 298,63 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  Větev B : 
  267,50*0,90*1,70 409,27500

  Větev B-1 : 
  152,00*0,90*1,60 218,88000

Konec provozního součtu
628,1550*0,80 502,52400

2 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 251,26200 10,42 2 618,15 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  Větev B : 
  267,50*0,90*1,70 409,27500

  Větev B-1 : 
  152,00*0,90*1,60 218,88000

Konec provozního součtu
(628,1550*0,80)*0,50 251,26200

3 132301212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně 

m3 125,63100 375,29 47 148,06 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  Větev B : 
  267,50*0,90*1,70 409,27500

  Větev B-1 : 
  152,00*0,90*1,60 218,88000

Konec provozního součtu
628,1550*0,20 125,63100

4 132301219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 62,81550 13,40 841,73 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovod - větev B

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovod - větev B

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  Větev B : 
  267,50*0,90*1,70 409,27500

  Větev B-1 : 
  152,00*0,90*1,60 218,88000

Konec provozního součtu
(628,1550*0,20)*0,50 62,81550

5 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 697,95000 59,57 41 576,88 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  Větev B : 
  267,50*1,70 454,75000

  Větev B-1 : 
  152,00*1,60 243,20000

Konec provozního součtu
(697,95*2)/2 697,95000

6 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 697,95000 34,25 23 904,79 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  Větev B : 
  267,50*1,70 454,75000

  Větev B-1 : 
  152,00*1,60 243,20000

Konec provozního součtu
(697,95*2)/2 697,95000

7 161101102R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 
do 4 m

m3 345,48525 13,40 4 629,50 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  Větev B : 
  267,50*0,90*1,70 409,27500

  Větev B-1 : 
  152,00*0,90*1,60 218,88000

Konec provozního součtu
628,155*0,55 345,48525

8 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 188,77500 125,10 23 615,75 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovod - větev B

502,524 502,52400

výkop v hornině tř.4 : 
125,631 125,63100

zpětný zásyp : 
-439,380 -439,38000

9 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 1 887,75000 11,91 22 483,10 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  502,524 502,52400

  výkop v hornině tř.4 : 
  125,631 125,63100

  zpětný zásyp : 
  -439,380 -439,38000

Konec provozního součtu
188,775*10 1 

887,7500010 167101102R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 188,77500 47,66 8 997,02 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
502,524 502,52400

výkop v hornině tř.4 : 
125,631 125,63100

zpětný zásyp : 
-439,380 -439,38000

11 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 188,77500 14,89 2 810,86 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
502,524 502,52400

výkop v hornině tř.4 : 
125,631 125,63100

zpětný zásyp : 
-439,380 -439,38000

12 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 439,38000 132,54 58 235,43 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

Větev B : 
267,50*0,90*(1,70-0,40-0,10) 288,90000

Větev B-1 : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovod - větev B

152,00*0,90*(1,60-0,40-0,10) 150,48000

13 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

m3 151,02000 238,28 35 985,05 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
Větev B : 
267,50*0,90*0,40 96,30000

Větev B-1 : 
152,00*0,90*0,40 54,72000

14 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 358,67250 193,60 69 439,00 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  502,524 502,52400

  výkop v hornině tř.4 : 
  125,631 125,63100

  zpětný zásyp : 
  -439,380 -439,38000

Konec provozního součtu
188,775*1,90 358,67250

15 175-001 Příplatek za vytřídění zeminy pro zásyp m3 439,38000 31,27 13 739,41 Vlastní
Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

Větev B : 
267,50*0,90*(1,70-0,40-0,10) 288,90000

Větev B-1 : 
152,00*0,90*(1,60-0,40-0,10) 150,48000

16 583315004R kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jihomoravský 
kraj

T 285,42780 269,55 76 937,06 SPCM RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
Začátek provozního součtu
  Větev B : 
  267,50*0,90*0,40 96,30000

  Větev B-1 : 
  152,00*0,90*0,40 54,72000

Konec provozního součtu
151,02*1,89 285,42780

Díl:4 Vodorovné konstrukce 52 732,67
17 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 

0÷4 mm
m3 37,75500 807,17 30 474,70 827-1 RTS 22/ I

pískové lože výkopu tl.100 mm : 
Větev B : 
267,50*0,90*0,10 24,07500

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovod - větev B

Větev B-1 : 
152,00*0,90*0,10 13,68000

18 452313141R00Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu 
prostého třídy C 16/20

m3 1,36200 4 914,53 6 693,59 827-1 RTS 22/ I

výkres D.07 : 
betonové bloky : 
šoupě : 
10*0,03 0,30000

hydrant : 

3*0,059 0,17700

odbočení z řadu : 
15*0,059 0,88500

19 452353101R00Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí m2 18,40000 845,89 15 564,38 827-1 RTS 22/ I

výkres D.07 : 
betonové bloky : 
šoupě : 
10*0,40 4,00000

hydrant : 

3*0,80 2,40000

odbočení z řadu : 
15*0,80 12,00000

Díl:5 Komunikace 145 765,45
20 564851111RT4Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 144,00000 190,62 27 449,28 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-63 mm tl.300 mm (2x 150 mm) : 
1.vrstva tl.150 mm : 

80,00*0,90 72,00000

2.vrstva tl.150 mm : 

80,00*0,90 72,00000

21 564861111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 377,55000 253,17 95 584,33 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelené podkladní vrstvy pod chodníkem : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-32 mm tl.200 mm (1x 200 mm) : 
(267,50+152,00)*0,90 377,55000

22 564871111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 72,00000 315,72 22 731,84 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-32 mm tl.250 mm (1x 250 mm) : 
1.vrstva tl.250 mm : 

80,00*0,90 72,00000

Díl:8 Trubní vedení 274 389,09
23 871241121R00Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 

vnějšího průměru 90 mm
m 152,00000 204,03 31 012,56 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d90x5,4 mm : 
Větev B-1 : 
152,00 152,00000

24 871251121R00Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 
vnějšího průměru 110 mm

m 267,50000 215,94 57 763,95 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d110x6,6 mm : 
Větev B : 
267,50 267,50000

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovod - větev B

25 892271111R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm m 419,50000 32,76 13 742,82 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d90x5,4 mm : 
Větev B-1 : 
152,00 152,00000

potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d110x6,6 mm : 
Větev B : 
267,50 267,50000

26 892372111R00Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách DN do 
300 mm

úsek 2,00000 1 115,45 2 230,90 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d90x5,4 mm : 
Větev B-1 : 
1,00 1,00000

potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d110x6,6 mm : 
Větev B : 
1,00 1,00000

27 892273111R00Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm m 419,50000 41,70 17 493,15 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d90x5,4 mm : 
Větev B-1 : 
152,00 152,00000

potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d110x6,6 mm : 
Větev B : 
267,50 267,50000

28 899721112R00Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 430,00000 10,42 4 480,60 827-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
D02.technické specifikace : 
dle výkr. Situace, Kladačské schéma : 
430,00 430,00000

29 899731114R00Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 500,00000 52,12 26 060,00 827-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
D02.technické specifikace : 
dle výkr. Situace, Kladačské schéma : 
500,00 500,00000

30 286134632R trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; 
SDR 17,0; PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm

m 166,13600 202,54 33 649,19 SPCM RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d90x5,4 mm : 
Větev B-1 : 
Začátek provozního součtu
  152,00 152,00000

Konec provozního součtu
152,00*1,093 166,13600

31 286134633R trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; 
SDR 17,0; PN 10; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm

m 292,37750 300,83 87 955,92 SPCM RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR17 DLE PAS1075 d110x6,6 mm : 
Začátek provozního součtu
  Větev B : 
  267,50 267,50000

Konec provozního součtu
267,50*1,093 292,37750

Díl:89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 646 095,64

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku,

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob 
zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, 
vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Stránka 57 z 70Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.2

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovod - větev B

32 890-001 D+M PE elektrotvarovka MB d90, spojka s lehce vyrazitelným dorazem 
SDR11

ks    30,00000 822,07 24 662,10 Vlastní

33 890-002 D+M PE elektrotvarovka MB d110, spojka s lehce vyrazitelným dorazem 
SDR11

ks    53,00000 993,33 52 646,49 Vlastní

34 890-003 D+M PE elektrotvarovka koleno d90 90° W SDR11 ks    1,00000 1 294,16 1 294,16 Vlastní

35 890-004 D+M PE 100 RC oblouk 11° d110 BB - dlouhé provedení SDR17 ks    1,00000 4 031,40 4 031,40 Vlastní

36 890-005 D+M PE elektrotvarovka koleno d110 30° SDR11 ks    1,00000 2 841,49 2 841,49 Vlastní

37 890-006 D+M poklop litina D400 (nápis HYDRANT) ks    3,00000 4 236,92 12 710,76 Vlastní

38 890-007 D+M deska podkladová hydrantová PP ks    3,00000 594,21 1 782,63 Vlastní

39 890-008 D+M hydrant pdzemní s dvojitým uzávěrem DN80 PN16, výška hydratu 
1,50 m

ks    3,00000 14 916,38 44 749,14 Vlastní

40 890-009 D+M hydrantová drenáž - drenážní blok ks    3,00000 975,46 2 926,38 Vlastní

41 890-010 D+M FF KUS DN80 délky 150mm ks    3,00000 3 404,43 10 213,29 Vlastní

42 890-011 D+M N-KUS DN80 ks    3,00000 3 965,87 11 897,61 Vlastní

43 890-012 D+M přírubové šoupátko krátké DN80 ks    4,00000 7 006,92 28 027,68 Vlastní

44 890-013 D+M přírubové šoupátko krátké DN100 ks    2,00000 8 149,18 16 298,36 Vlastní

45 890-014 D+M zemní teleskopická souprava krytí potrubí 1,30-1,80 m - pro šoupata ks    6,00000 2 001,55 12 009,30 Vlastní

46 890-015 D+M podkladní deska pod šoupátkový poklop plastová - pro šoupata ks    6,00000 312,74 1 876,44 Vlastní

47 890-016 D+M pevný litinový šoupátkový poklop (nápis VODA) - pro šoupata ks    6,00000 1 055,88 6 335,28 Vlastní

48 890-017 D+M elektrotvarovka sedlová ks    28,00000 7 846,00 219 688,00 Vlastní

49 890-018 D+M ZS teleskopická pro navrtávací T-KUS odbočkový s uzavír. ventilem - 
pro dom. přípojky

ks    28,00000 1 236,08 34 610,24 Vlastní

50 890-019 D+M podkladová deska plastová pro ventilový uliční poklop kulatý - pro 
dom. přípojky

ks    28,00000 312,74 8 756,72 Vlastní

51 890-020 D+M uliční poklop ventilový plastový s víčkem z litiny - pro domovní 
přípojky

ks    28,00000 685,06 19 181,68 Vlastní

52 890-021 D+M profilovaná volná příruba poplastovaná BFL DN80 PN10 ks    4,00000 1 067,79 4 271,16 Vlastní

53 890-022 D+M PE lemový nákružek d90 - dlouhé provedení SDR17 ks    4,00000 403,59 1 614,36 Vlastní

54 890-023 D+M profilovaná volná příruba poplastovaná BFL DN100 PN10 ks    6,00000 1 227,14 7 362,84 Vlastní

55 890-024 D+M PE lemový nákružek d110 - dlouhé provedení SDR17 ks    6,00000 463,16 2 778,96 Vlastní

56 890-025 D+M litinový přírubový T-KUS DN80/DN80 ks    1,00000 5 102,17 5 102,17 Vlastní

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Navrtávací T-KUS d90/d63 odbočkový s uzavír. ventilem, vč. spodního třmenu,
prodlouženého výstupního hrdla a elektoredukce BR PE100 PRO d32/d63 SDR11

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovod - větev B

57 890-026 D+M litinový přírubový T-KUS DN100/DN80 ks    2,00000 5 778,29 11 556,58 Vlastní

58 890-027 D+M tvarovka umožňující úhlové vychýlení DN100 ks    1,00000 6 461,86 6 461,86 Vlastní

59 890-028 D+M litinová přírubová tvarovka E s hrdlem ks    1,00000 3 691,85 3 691,85 Vlastní

60 890-029 D+M ocelová chránička DN150 m     6,40000 3 754,40 24 028,16 Vlastní

61 890-030 D+M ocelová chránička DN200 m     8,00000 4 650,93 37 207,44 Vlastní

62 890-031 D+M kluzné objímky ks    17,00000 461,67 7 848,39 Vlastní

63 890-032 D+M manžety na chráničku ks    4,00000 1 072,26 4 289,04 Vlastní

64 890-033 D+M tabulky - označení přípojky ks    28,00000 476,56 13 343,68 Vlastní

Díl:99 Staveništní přesun hmot 50 422,04
65 998276201R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových 

obsypaných kamenivem
t 593,96913 84,89 50 422,04 827-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,16,17,18,19,20,21,22,26,29,30,31, : 

Součet: : 593,96913 593,96913

Díl:711 Izolace proti vodě 5 619,11
66 711491171RT1Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní 

textílie, materiál ve specifikaci
m2 72,00000 41,70 3 002,40 800-711 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

80,00*0,90 72,00000

67 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 86,40000 29,79 2 573,86 SPCM RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

Začátek provozního součtu
  80,00*0,90 72,00000

Konec provozního součtu
72,00*1,20 86,40000

68 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,02592 1 653,07 42,85 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
67, : 

Součet: : 0,02592 0,02592

Celkem #########

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Viz. D02.TECHNICKÉ SPECIFIKACE

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 32 703,17
1 132201211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně 
m3 22,00320 375,29 8 257,58 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (1,10+1,70+0,80+1,60+0,80+6,60+6,50)*0,90*1,60 27,50400

Konec provozního součtu
27,5040*0,80 22,00320

2 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 11,00160 10,42 114,64 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (1,10+1,70+0,80+1,60+0,80+6,60+6,50)*0,90*1,60 27,50400

Konec provozního součtu
(27,5040*0,80)*0,50 11,00160

3 132301211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně 

m3 5,50080 750,58 4 128,79 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (1,10+1,70+0,80+1,60+0,80+6,60+6,50)*0,90*1,60 27,50400

Konec provozního součtu
27,5040*0,20 5,50080

4 132301219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 2,75040 13,40 36,86 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (1,10+1,70+0,80+1,60+0,80+6,60+6,50)*0,90*1,60 27,50400

Konec provozního součtu
(27,5040*0,20)*0,50 2,75040

5 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 61,12000 59,57 3 640,92 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovodní přípojky - větev A

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovodní přípojky - větev A

dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (1,10+1,70+0,80+1,60+0,80+6,60+6,50)*1,60 30,56000

Konec provozního součtu
30,56*2 61,12000

6 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 61,12000 34,25 2 093,36 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (1,10+1,70+0,80+1,60+0,80+6,60+6,50)*1,60 30,56000

Konec provozního součtu
30,56*2 61,12000

7 161101102R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 
do 4 m

m3 27,50400 13,40 368,55 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
(1,10+1,70+0,80+1,60+0,80+6,60+6,50)*0,90*1,60 27,50400

8 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 8,59500 125,10 1 075,23 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
22,0032 22,00320

výkop v hornině tř.4 : 
5,50080 5,50080

zpětný zásyp : 
-18,9090 -18,90900

9 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 85,95000 11,91 1 023,66 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  22,0032 22,00320

  výkop v hornině tř.4 : 
  5,50080 5,50080

  zpětný zásyp : 
  -18,9090 -18,90900

Konec provozního součtu
8,5950*10 85,95000

10 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 8,59500 50,63 435,16 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovodní přípojky - větev A

dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
22,0032 22,00320

výkop v hornině tř.4 : 
5,50080 5,50080

zpětný zásyp : 
-18,9090 -18,90900

11 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 8,59500 14,89 127,98 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
22,0032 22,00320

výkop v hornině tř.4 : 
5,50080 5,50080

zpětný zásyp : 
-18,9090 -18,90900

12 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 18,90900 132,54 2 506,20 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

(1,10+1,70+0,80+1,60+0,80+6,60+6,50)*0,90*(1,60-0,40-0,10) 18,90900

13 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

m3 6,87600 238,28 1 638,41 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
(1,10+1,70+0,80+1,60+0,80+6,60+6,50)*0,90*0,40 6,87600

14 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 16,33050 193,60 3 161,58 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  22,0032 22,00320

  výkop v hornině tř.4 : 
  5,50080 5,50080

  zpětný zásyp : 
  -18,9090 -18,90900

Konec provozního součtu
8,5950*1,90 16,33050

15 175-001 Příplatek za vytřídění zeminy pro zásyp m3 18,90900 31,27 591,28 Vlastní
Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovodní přípojky - větev A

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

(1,10+1,70+0,80+1,60+0,80+6,60+6,50)*0,90*(1,60-0,40-0,10) 18,90900

16 583315004R kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jihomoravský 
kraj

T 12,99564 269,55 3 502,97 SPCM RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
Začátek provozního součtu
  (1,10+1,70+0,80+1,60+0,80+6,60+6,50)*0,90*0,40 6,87600

Konec provozního součtu
6,8760*1,89 12,99564

Díl:4 Vodorovné konstrukce 1 387,53
17 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 

0÷4 mm
m3 1,71900 807,17 1 387,53 827-1 RTS 22/ I

pískové lože výkopu tl.100 mm : 
(1,10+1,70+0,80+1,60+0,80+6,60+6,50)*0,90*0,10 1,71900

Díl:5 Komunikace 17 102,34
18 564851111RT4Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 36,00000 190,62 6 862,32 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-63 mm tl.300 mm (2x 150 mm) : 
1.vrstva tl.150 mm : 

20,00*0,90 18,00000

2.vrstva tl.150 mm : 

20,00*0,90 18,00000

19 564861111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 18,00000 253,17 4 557,06 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelené podkladní vrstvy pod chodníkem : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-32 mm tl.200 mm (1x 200 mm) : 
20,00*0,90 18,00000

20 564871111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 18,00000 315,72 5 682,96 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-32 mm tl.250 mm (1x 250 mm) : 
1.vrstva tl.250 mm : 

20,00*0,90 18,00000

Díl:8 Trubní vedení 5 201,99
21 871161121R00Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 

vnějšího průměru 32 mm
m 19,10000 81,91 1 564,48 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR11 DLE PAS1075 d32x3,0 mm : 
1,10+1,70+0,80+1,60+0,80+6,60+6,50 19,10000

22 892241111R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 19,10000 32,76 625,72 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR11 DLE PAS1075 d32x3,0 mm : 
1,10+1,70+0,80+1,60+0,80+6,60+6,50 19,10000

23 892233111R00Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 19,10000 41,70 796,47 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR11 DLE PAS1075 d32x3,0 mm : 
1,10+1,70+0,80+1,60+0,80+6,60+6,50 19,10000

24 899721112R00Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 22,00000 10,42 229,24 827-1 RTS 22/ I

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku,
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.3

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovodní přípojky - větev A

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
D02.technické specifikace : 
dle výkr. Situace, Kladačské schéma : 
22,00 22,00000

25 899731114R00Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 22,00000 52,12 1 146,64 827-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
D02.technické specifikace : 
dle výkr. Situace, Kladačské schéma : 
22,00 22,00000

26 286134601R trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; 
SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm

m 20,87630 40,21 839,44 SPCM RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR11 DLE PAS1075 d32x3,0 mm : 
Začátek provozního součtu
  1,10+1,70+0,80+1,60+0,80+6,60+6,50 19,10000

Konec provozního součtu
19,10*1,093 20,87630

Díl:894 Revizní šachty 100 250,00
27 894-001 D+M vodovměrná šachta plastová, černá, rozměr 356x427x1300 mm ks    5,00000 20 050,00 100 250,00 Vlastní

dle výkresu D.08 : 
5,00 5,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 3 945,56
28 998276201R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových 

obsypaných kamenivem
t 46,47851 84,89 3 945,56 827-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,16,17,18,19,20,25,26, : 

Součet: : 46,47851 46,47851

Díl:711 Izolace proti vodě 1 404,79
29 711491171RT1Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní 

textílie, materiál ve specifikaci
m2 18,00000 41,70 750,60 800-711 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

20,00*0,90 18,00000

30 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 21,60000 29,79 643,46 SPCM RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

Začátek provozního součtu
  20,00*0,90 18,00000

Konec provozního součtu
18,00*1,20 21,60000

31 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,00648 1 656,40 10,73 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30, : 

Součet: : 0,00648 0,00648

Celkem 161 995,38

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Díl:1 Zemní práce 200 348,04
1 132201212R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení 

strojně 
m3 155,17440 187,65 29 118,48 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*1,60 68,97600

  (8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*1,60 59,18400

  (7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*1,60 65,80800

Konec provozního součtu
193,968*0,80 155,17440

2 132201219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 77,58720 10,42 808,46 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.3 - 80% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*1,60 68,97600

  (8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*1,60 59,18400

  (7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*1,60 65,80800

Konec provozního součtu
(193,968*0,80)*0,50 77,58720

3 132301211R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení 
strojně 

m3 38,79360 750,58 29 117,70 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*1,60 68,97600

  (8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*1,60 59,18400

  (7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*1,60 65,80800

Konec provozního součtu
193,968*0,20 38,79360

4 132301219R00Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 19,39680 13,40 259,92 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 
rýha v hornině tř.4 - 20% : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovodní přípojky - větev B

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovodní přípojky - větev B

  (0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*1,60 68,97600

  (8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*1,60 59,18400

  (7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*1,60 65,80800

Konec provozního součtu
(193,968*0,20)*0,50 19,39680

5 151101101R00Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

m2 431,04000 59,57 25 677,05 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*1,60 76,64000

  (8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*1,60 65,76000

  (7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*1,60 73,12000

Konec provozního součtu
215,52*2 431,04000

6 151101111R00Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 431,04000 34,25 14 763,12 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*1,60 76,64000

  (8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*1,60 65,76000

  (7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*1,60 73,12000

Konec provozního součtu
215,52*2 431,04000

7 161101102R00Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 
do 4 m

m3 106,68240 13,40 1 429,54 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

šířka rýhy pro kanalizaci 0,90 m : 
Začátek provozního součtu
  (0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*1,60 68,97600

  (8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*1,60 59,18400

  (7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*1,60 65,80800

Konec provozního součtu
193,968*0,55 106,68240

8 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  
do 10 000 m

m3 60,61500 125,10 7 582,94 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
155,1744 155,17440

výkop v hornině tř.4 : 
38,7936 38,79360

zpětný zásyp : 
-133,353 -133,35300

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovodní přípojky - větev B

9 162701109R00Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m přes 10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 606,15000 11,91 7 219,25 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  155,1744 155,17440

  výkop v hornině tř.4 : 
  38,7936 38,79360

  zpětný zásyp : 
  -133,353 -133,35300

Konec provozního součtu
60,615*10 606,15000

10 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 60,61500 50,63 3 068,94 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
155,1744 155,17440

výkop v hornině tř.4 : 
38,7936 38,79360

zpětný zásyp : 
-133,353 -133,35300

11 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá 
přes 2 m3 výkopku nebo ornice

m3 60,61500 14,89 902,56 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
výkop v hornině tř.3 : 
155,1744 155,17440

výkop v hornině tř.4 : 
38,7936 38,79360

zpětný zásyp : 
-133,353 -133,35300

12 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

m3 133,35300 132,54 17 674,61 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

(0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*(1,60-0,40-

0,10)

47,42100

(8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*(1,60-0,40-0,10) 40,68900

(7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*(1,60-0,40-

0,10)

45,24300

13 175101101R00Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového 
materiálu

m3 48,49200 238,28 11 554,67 800-1 RTS 22/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, 
pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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Vodovod

Vodovodní přípojky - větev B

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
(0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*0,40 17,24400

(8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*0,40 14,79600

(7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*0,40 16,45200

14 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů t 115,16850 193,60 22 296,62 800-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

odvoz přebytečné zeminy na skládku : 
Začátek provozního součtu
  výkop v hornině tř.3 : 
  155,1744 155,17440

  výkop v hornině tř.4 : 
  38,7936 38,79360

  zpětný zásyp : 
  -133,353 -133,35300

Konec provozního součtu
60,615*1,90 115,16850

15 175-001 Příplatek za vytřídění zeminy pro zásyp m3 133,35300 31,27 4 169,95 Vlastní
Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zásyp zbylého výkopu vykopanou zeminou : 
vytěžená zemina hutněná po vrstvách max.250 mm : 

(0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*(1,60-0,40-

0,10)

47,42100

(8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*(1,60-0,40-0,10) 40,68900

(7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*(1,60-0,40-

0,10)

45,24300

16 583315004R kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B; Jihomoravský 
kraj

T 91,64988 269,55 24 704,23 SPCM RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
dle výkr. Situace,  Podélné profily a Řezy uložení : 

zhutněný obsyp potrubí _štěrkodrť frakce 8-16 : 
Začátek provozního součtu
  (0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*0,40 17,24400

  (8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*0,40 14,79600

  (7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*0,40 16,45200

Konec provozního součtu
48,4920*1,89 91,64988

Díl:4 Vodorovné konstrukce 9 785,32
17 451572111R00Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 

0÷4 mm
m3 12,12300 807,17 9 785,32 827-1 RTS 22/ I

pískové lože výkopu tl.100 mm : 
(0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20)*0,90*0,10 4,31100

(8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20)*0,90*0,10 3,69900

(7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20)*0,90*0,10 4,11300

Díl:5 Komunikace 59 295,24
18 564851111RT4Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, 

tloušťka po zhutnění 150 mm
m2 144,00000 190,62 27 449,28 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 

v otevřeném výkopu,

Stránka 68 z 70Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
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Vodovod

Vodovodní přípojky - větev B

nové podloží_štěrkodrť frakce 0-63 mm tl.300 mm (2x 150 mm) : 
1.vrstva tl.150 mm : 

80,00*0,90 72,00000

2.vrstva tl.150 mm : 

80,00*0,90 72,00000

19 564861111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 200 mm

m2 36,00000 253,17 9 114,12 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelené podkladní vrstvy pod chodníkem : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-32 mm tl.200 mm (1x 200 mm) : 
40,00*0,90 36,00000

20 564871111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, 
tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 72,00000 315,72 22 731,84 822-1 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
nové podloží_štěrkodrť frakce 0-32 mm tl.250 mm (1x 250 mm) : 
1.vrstva tl.250 mm : 

80,00*0,90 72,00000

Díl:8 Trubní vedení 38 240,24
21 871161121R00Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, 

vnějšího průměru 32 mm
m 134,70000 81,91 11 033,28 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR11 DLE PAS1075 d32x3,0 mm : 
0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20 47,90000

8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20 41,10000

7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20 45,70000

22 892241111R00Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 134,70000 32,76 4 412,77 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR11 DLE PAS1075 d32x3,0 mm : 
0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20 47,90000

8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20 41,10000

7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20 45,70000

23 892233111R00Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 134,70000 41,70 5 616,99 827-1 RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR11 DLE PAS1075 d32x3,0 mm : 
0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20 47,90000

8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20 41,10000

7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20 45,70000

24 899721112R00Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 180,00000 10,42 1 875,60 827-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
D02.technické specifikace : 
dle výkr. Situace, Kladačské schéma : 
180,00 180,00000

25 899731114R00Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 180,00000 52,12 9 381,60 827-1 RTS 22/ I

Výměry stanoveny dle výpisů z TZ z dokumentace fi Pohanka : 
D02.technické specifikace : 
dle výkr. Situace, Kladačské schéma : 
180,00 180,00000

26 286134601R trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; 
SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm

m 147,22710 40,21 5 920,00 SPCM RTS 22/ I

potrubí PE100 RC SDR11 DLE PAS1075 d32x3,0 mm : 
Začátek provozního součtu
  0,70+10,60+0,50+8,70+0,50+8,00+8,40+1,30+9,20 47,90000

  8,50+7,40+1,50+1,70+8,30+2,30+1,00+8,20+2,20 41,10000

  7,90+1,70+1,30+0,50+8,00+7,60+3,50+3,50+3,50+8,20 45,70000

Konec provozního součtu
134,70*1,093 147,22710

Díl:894 Revizní šachty 561 400,56

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku,
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S: 2801_1

O: SO 302

R: SO 302.4

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava 

/ 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek
Pavlínov_kanalizace a vodovod

Vodovod

Vodovodní přípojky - větev B

27 894-001 D+M vodovměrná šachta plastová, černá, rozměr 356x427x1300 mm ks    28,00000 20 050,02 561 400,56 Vlastní
dle výkresu D.08 : 
28,00 28,00000

Díl:99 Staveništní přesun hmot 18 324,01
28 998276201R00Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových 

obsypaných kamenivem
t 215,85589 84,89 18 324,01 827-1 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
5,16,17,18,19,20,25,26, : 

Součet: : 215,85589 215,85589

Díl:711 Izolace proti vodě 5 619,22
29 711491171RT1Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní 

textílie, materiál ve specifikaci
m2 72,00000 41,70 3 002,40 800-711 RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

80,00*0,90 72,00000

30 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná 
hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně

m2 86,40000 29,79 2 573,86 SPCM RTS 22/ I

výměna nestmelených podkladních vrstev : 
viz vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí_výkres D.06 : 
separační geotextílie 300g/m2 : 

Začátek provozního součtu
  80,00*0,90 72,00000

Konec provozního součtu
72,00*1,20 86,40000

31 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,02592 1 657,30 42,96 800-711 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
30, : 

Součet: : 0,02592 0,02592

Celkem 893 012,63

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Rok

Měsíc Prosinec

Týden 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Celk. cena

  Zadavatel - obec Pavlínov 19 864 600,00

    Vodovod a kanalizace 8 897 600,00

      00 00 Naklady 423 813,08

      Vodovod větev A 595 202,59

      Vodovod větev B 1 702 284,42  

      Vodovod větev A - přípojky 161 995,38

      Vodovod větev B - přípojky 893 012,63

      Kanalizace stoka A 1 450 639,06

      Kanalizace stoka B 2 702 753,93

      Kanalizace stoka A - přípojky 310 806,45

      Kanalizace stoka B - přípojky 657 092,46

    Chodník podél silnice III/3494 10 944 200,00

      00 00 Naklady 518 844,12

      Úsek CH1 - uznatelné náklady 4 014 200,16

      Úsek CH1 - neuznatelné náklady 136 349,28

      Úsek CH2 - uznatelné náklady 1 401 307,54

      Úsek CH2 - neuznatelné náklady 509 300,27

      Úsek CH3 - uznatelné náklady 716 305,56

      Úsek CH3 - neuznatelné náklady 94 681,65

      Úsek CH4 - uznatelné náklady 3 253 578,41

      Úsek CH4 - neuznatelné náklady 168 110,78

      Úsek CH5 - uznatelné náklady 123 804,38

      Úsek CH5 - neuznatelné náklady 7 717,85

    Průtah obcí - úsek 1 - náklady Obec 22 800,00

  Zadavatel - kraj Vysočina 8 384 000,00

    Ostatní a vedlejší náklady 659 753,75

    Silnice III/3494 - 1.úsek 7 564 954,77

    DIO 159 291,48

Předpoklad finančního čerpání bez DPH 0,00 Kč

Květen Červen Červenec Srpen Září
2022

Harmonogram stavebních prací a finančního čerpání pro stavbu "III/3494 Pavlínov - průtah"

Popis
Říjen ListopadDuben
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