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2 uvoD

Pfedmeétem projektu je Uprava Cistého prostoru pfipravy radiofarmak umisténych v pfizemi
pavilonu 9 nemocnice Nové Mésto na Moravé na adrese Zdarska 610, 592 31 Nové Mé&sto na
Moravé.

2.1 Podklady pro vypracovani

Projekt byl zpracovan na zakladé téchto podkladd a pozadavku:

- technologické podklady a pozadavky

- stavebni podklad

- konzultace a jednani

- platné normativni podklady a zakony

- stdvajici projekt stavby (zpracovatel PENTA JIHLAVA, datum 02/2013)

2.2 Strucny technicky popis objektu

Pavildn centrdlnich laboratofi ma 1 podzemni podlazi a 2 nadzemni podlazi. Konstrukéni
systém objektu je sténovy zastropeny Zelezobetonovou monolitickou deskou. Obvodové a
nosné stény jsou z plnych palenych cihel pfevaziné tloustky 450mm oboustranné omitnuté.
Prickové zdivo je plvodné z plnych palenych cihel t1.100 a 150mm, pozdéjSimi zasahy doplnéno
dérovanymi cihlami. Stfecha je valbova.

3 BOURACI PRACE, DEMONTAZE

Rozsah bouracich praci a demontdzi je podrobné vyznaen a popsan ve vykresové
dokumentaci.
Pfed zahdjenim bouracich praci je nutné prijmout nasledujici opatreni :
- zajistit ochranu stavajicich podlahovych krytin, které nebudou stavebnimi Upravami
dotCeny pred mechanickym poskozenim
- zajistit a utésnit vystupy z m.¢.104 do m.¢.101 a 103 provizornimi zasténami z OSB
desek, pripadné sadrokartonovou predsténou po celou dobu stavebnich praci
- seznamit pracovniky s postupem bouracich praci a bezpecnostnimi predpisy
- oznacit stavenisté vystraznymi znackami

Pfed vlastnimi bouracimi pracemi budou v m.¢.105, 110 a 111 demontovdany podhledy véetné
vSech svitidel a distribu¢nich elementl (minerdini desky, sadrokartonové desky), dale v m.c.
111 bude demontovana vylevka a v m.¢.110 umyvadlo a litinovy radiator.

Vylevka a umyvadlo budou nahrazeny novymi, litinovy radidtor bude premistén dle nové
dispozice WC. Bouraci prace budou provadény prevazné v nenosném prickovém zdivu Upravou
stavajiciho otvoru nebo vytvorenim nového stavebniho otvoru. Otvory budou mit minimalni
Sitku (do 1000mm), k vyneseni budou pouzity ocelové preklady L, pfip. systémové montované
preklady.

Vyjimkou bude stavebni zasah do vnitfni nosné stény tl.450mm, kam bude pfemistén vstup na
WC z cekarny. Pred vlastnim vybouranim zdiva je nutné provést montazni statické zajisténi
konstrukci a osazeni preklad(i — viz dale.

V dispozi¢né upravovanych prostorach (m.¢. 110, 111 a 112) budou odstranény keramicka
dlazba a obklady (v.2100mm). Tyto prace je nutné provadét s maximalni opatrnosti, aby
nedoslo k mechanickému poskozeni stén.

V mistnosti ¢.103 (ekarna) vlevo od okna bude bez ndhrady demontovéano svislé potrubi VZT
(DN200) prostupujici podlahou a stropem z 1.PP do 2.NP.
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V mistnosti m.¢.103 (¢ekdrna) bude kompletné odstranéna podlahova krytina PVC.

4 NAVRZENE STAVEBNIi UPRAVY

Provedeni preklad( v nosné stfedové zdi se doporucuje podle ndasledujiciho postupu.

Nejdfive je nutné zajistit stavajici strop po obou stranach pomoci montazniho drfevéného
ramu. Stojky rdmu musi stat na roznasecim tramu. Po zajisténi nadprazi se v misté, kam ma byt
preklad osazen, vyboura vodorovna drazka do hloubky cca 1/3 tloustky stény. Délka drazky a
jeji padorysné umisténi musi byt takové, aby byla zajiSténa dostatecna délka uloZeni nové
vloZzenych preklad(i za licem navrhovaného otvoru (min.délka uloZeni prekladu na nosné ¢asti
zdiva 200mm). Poté je do drazky vloZena polovina celkového poctu prekladl uréenych do
nadprazi. Preklad musi byt uloZzen na pevnou ¢ast nosného zdiva a peclivé podmazan
cementovou maltou. Zbytek drazky mezi horni pfirubou a vybouranou drazkou nad prekladem
musi byt peclivé zaklinovan a vyplnén cementovou maltou. Po zatvrdnuti malty kolem prekladu
(min. 1 tyden) je teprve mozné stejnym zpUsob vloZit preklad z opacné strany stény.

Po aktivovani pfekladu z druhé strany je mozné odstranit provizorni dfevény ram a vybourat
pozadovany otvor.

Pfeklady v nosné sténé budou provedeny z dvojice ocelovych valcovanych nosnik( IPE 220.

Do stavebniho otvoru bude zabudovdna ocelova zarubenn a osazeny nové dvere plné bilé
800/1970, pravé. Dvere budou vybaveny WC kli¢kou.

Nadprazi otvoru bude po provedeni omitek ve vySce 2 100mm.

Nové pricky budou zaloZzeny na nosné ¢asti stropu 1.PP.
PFicky budou zdéné z dérovanych tvarnic t.80mm a 115mm, pfip. z tvarnic presného zdéni, a
oboustranné omitnuty, resp. obloZzeny keramickymi obklady.

Osténi novych a upravenych stavebnich otvorli ve stdvajicich pfrickach (personalni a
materidlové propusti) budou zednicky zapravena a zacisténa na pozadované rozméry uvedené
ve vykresové dokumentaci.

Obdobné budou opravena a zapravena mista po odstranénych ptickach (stény, podlahy) a
drazky s novymirozvody zdravotechniky, elektro a topeni (WC).

Nové stény budou upraveny jadrovou omitkou se Stukem, resp. jddrovou omitkou a
keramickym obkladem (viz dale).

V plvodnich mistnostech ¢.110, 111 a 112 budou vyspraveny podlahy a zachované stény,
povrchy budou pfipraveny na poloZeni keramické dlazby, obkladu, resp. provedeni stuku.

Na WC a propojovaci chodbé (m.¢.111) bude poloZena keramickd dlazba RAKO GAF1K612 o
rozmérech 198 x 198 x 7 (mm), svétle Sedé barvy matné se soklovym poZldabkem RAKO
GST1K112 o rozmérech 204 x 198 x 7 (mm), svétle Sedé barvy matné (vSe série COLOR TWO).
Stény na WC a prostor kolem vylevky v propojovaci chodbé budou obloZzeny do vysky 2 100mm
keramickym obkladem RAKO WAA1N112 o rozmérech 198 x 198 x 6 (mm), svétle Sedé barvy
matné v kombinaci s keramickym obkladem RAKO WAA1N540 o rozmérech 198 x 198 x 6 (mm)
svétle modré barvy matné (vSe série COLOR ONE). Modré obklady budou v ploSe rozmistény
nepravidelné v poméru 1:2 ve prospéch svétle Sedych. Spdrovaci hmota bude u dlazby i
obkladd barvy tmavé Sedé. Plochy mimo obklady budou Stukovany.

Keramicka dlazba a obklady musi byt pfed objedndnim odsouhlaseny investorem. Dlazba musi
vykazovat protiskluzné vlastnosti vyjadfené minimalni hodnotou soucinitele smykového treni
pn=0,5.

Demontovany litinovy radiator bude umistén na WC na obvodovou sténu za dvere a napojen
na stavajici radiator v ¢ekarné. Privody k radiatoru budou skryté, zasekané do stény.
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Na WC bude montovan novy podhled ze sddrokartonovych impregnovanych desek.
V m.¢.111 (nova chodba) bude montovan podhled z mineralnich desek 600/600.

V Cekdrné bude po odstranéni podlahové krytiny podklad vyspraven opatfen samonivelac¢ni
stérkou. Na pripraveny podklad bude v celé Sifi ¢ekdrny provedena pokladka ze zatéZzového
PVC tl.2mm vcéetné soklového pozZldbku od vyrobce BRENO, Centra — Sedna 632 (Zihana
Zlutohnéda barva).

Podlahova krytina bude pfedem odsouhlasena investorem.

V mistnosti ¢.105 bude betonovy podstavec doplnén podlahovou krytinou z PVC — viz stavajici
krytina v mistnosti.

V cekarné m.c.103 bude dobetonovdna nosna c¢ast stropu nad 1.PP a nad 1.NP po
odstranéném potrubi VZT. Pred betonazi je nutné zajistit provazani nové ¢asti se stavajici casti
stropu pomoci ocelovych trnl (navrtana armatura pr.8mm).

Okno v 1.PP pod oknem v cekdrné 1.NP bude upraveno pro prostup nového potrubi VZT.
Stavajici kfidlo bude odstranéno a do otvoru ramu bude umisténa plastova izolaéni vlozka, do
které bude nasledné vykrouzen otvor pro prostup potrubi VZT.

5 BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI PRI PROVADENI
STAVBY

Pfi provadéni stavby budou dodrzeny podminky stanovené predpisy na bezpecnost prace a

ochrany zdravi pfi praci nasledné :

vyhlagka €.324/1990Sb Ceského ufadu o bezpe&nosti prace a Ceského banského Gfadu o

bezpeclnosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich

- zakon ¢.262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist

- zdkon ¢.309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi prdaci na stavenistich

- nafizeni vlady ¢.362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady ¢.101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

- nafizeni vlady ¢.480/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim

- vyhlaska ¢.268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na vystavbu
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