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P.C. Vzduchotechnika Mj | Pocet

1 2 3 4
Zarizeni 1 - VZT zafizeni mikroklimatu v prostorach michani radiofarmak
1.01 |Demontaz Casti stavajiciho potrubi zaf.1, kompletni demontaz potrubi zar.2 kpl 1,00
1.02 |Demontdz stavajicich istych nastavcu kpl 1,00
1.03 [Demontaz stavajicich talifovych ventill kpl 1,00
LAKOVANY TALIROVY VENTIL
ODVODNI
ELEKTRODESIGN
1.04 [KK 200 tal.ventil kov.odvod ks 2,00
1.05 [KK 125 tal.ventil kov.odvod ks 2,00
REGULACNI KLAPKA
JEDNOLISTA
ELEKTRODESIGN
1.06 [MSK 200 S$krtici klapka ks 3,00

OHEBNA HADICE Z PVC
ELEKTRODESIGN

1.07 |GREYFLEX 254 ohebnd PVC hadice bm 2,4
1.08 |GREYFLEX 203 ohebna PVC hadice bm 6,3
1.09 |GREYFLEX 125 ohebnd PVC hadice bm 1,5

KRUHOVE POTRUBI SKUPINY 1.
MATERIAL POZINKOVANY PLECH

do praméru140 rovné bm 1,0
do praméru200 rovné bm 1,5
do praméru280 100% tvarovek bm 0,6

Zarizeni 1 - celkem

Zafizeni 2 - Technologicky odtah
VENTILATOR DO KRUHOVEHO POTRUBI

SYSTEMAIR

2.01 [K200 L sileo ks | 1,00
SPONA RYCHLOUPINACI

2.02 [FK 200 ks | 2,00
KLAPKA PRETLAKOVA

2.03 [RSK 200 ks | 1,00
VYUSTKA PRO KRUHOVE POTRUBI TPM 034/04 /MANDIK/

2.04 [VNKM 1-825x85 ks | 1,00
FILTRACNI SKRIN EBE
FLAKTGROUP

2.05 |EBE-05/05/10-V-U1, rozmér 445x445/700 mm ks | 1,00
PREDFILTR F7

2.06 |MP85S-790/KF1, rozmér 305x305/78 mm ks | 1,00
HEPA FILTR H13

2.07 |M13VT-730/VG2H1, rozmér 305x305/292 mm ks | 1,00

CTYRHRANNE POTRUBI SKUPINY 1.
MATERIAL POZINKOVANY PLECH
2.08 | do obvodu 1500 100% tvarovek bm 0,30

KRUHOVE POTRUBI SKUPINY 1.
MATERIAL POZINKOVANY PLECH

2.09 | do priméru200 10% tvarovek bm | 19,00
ZASLEPENI KRUHOVE TROUBY
SKUPINY | POZINKOVANY PLECH

2.10 | do priméru200 ks 1,00
Zarizeni 2 - celkem
OSTATNI
Zavésy a uchyceni vzt potrubi kpl 1,0

(zavitové tyée M8, M10, M12, ocelové profily ruznych typt, véechny nezbytné montazni liSty
(rozméry odpovidajici hmotnosti kanald), Srouby, matice, podlozky, hmozdinky pro velkou zatéz,
kruhové zavésy, zvukova izolace mezi kandly a montazni liStou a jiné pfislusenstvi. Pryzové
nebo gumoveé dily pro ulozeni kanald na zavésy (nesmi byt uloZzen kov na kov!)
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Spojovaci a tésnici material kpl 1,0
(8rouby, matice, podlozky, spony, smr§tovaci pasky za studena, samolepici tésnéni VITOLEN
4x9, tmely bez silikonu)

Komplexni vyzkou$eni zafizeni kpl 1,0
(uvedeni zafizeni do provozu, zaregulovani VZT systému, provozni zkouska)

Zpracovani vyrobni a dilenské dokumentace kpl 1,0
Zpracovani skute¢ného provedeni stavby kpl 1,0
(zaznamenani veSkerych zmeén oproti projektové dokumentace)

Predavaci dokumentace kpl 1,0

(certifikaty, technicka dokumentace, zaruéni listy, prohlaSeni o shodé atd.)
(3x v tisténé podobé, 1x v digitalné na CD - formaty dwg, Pdf, doc, xls)

Zaskoleni obsluhy kpl 1,0
Provozni fad VZT kpl 1,0
Doprava kpl 1,0
VRN - ploSiny, diety, ubytovani kpl 1,0
POZNAMKA:

a) veskeré polozky na pripomoce, leseni, pfesuny hmot a suti, uloZeni suti na skladku v¢.poplatku, dopravu,
montaz, zpevnéné montazni plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivych jednotkovych cenach

b) v rozsahu praci zhotovitele jsou rovnéZz jakékoliv prvky, zarizeni, prace a pomocné materialy, neuvedené v
tomto soupisu vykond, které jsou ale nezbytné nutné k dodani, instalaci , dokonéeni a provozovani dila (napr.
pomocné konstrukce, montazni a kotvici materidly, materialy a prace nezbytné z diivodu koordinace s ostatnimi
profesemi, specialni naradi a nastroje, specialni opatreni pfi provadéni praci, prvni napiné atd.) které je
provedeno Ffadné a je piné funkéni a je v souladu se zakony a predpisy platnymi v Ceské republice

C) soucasti jednotkovych cen jsou i vicenaklady souvisejici s vystavbou v zimnim obdobi, prabéZny uklid
stavenisté a prilehlych komunikaci, likvidaci odpadt, do¢asna dopravni omezeni atd.

d) ceny v nabidce musi vychazet nejen z predloZeného soupisu vykond, ale i ze znalosti celého projektu.
Prostudovani kompletni dokumentace je nutnou podminkou predlozeni nabidky.

e) v pfipadé, Ze ten, kdo s dokumentaci pracuje, shleda disproporci mezi castmi dokumentace (vykresova cast,
technicka zprava a vykaz vymeér), je nutno vzit v uvahu takovou variantu, za kterou dodavatel vzhledem ke své
odbornosti pfevezme piné garance. Dtto, kdyz dodavatel zjisti urcité Feseni, za které nemize vzit garance ve
vztahu k poZadovanému vysledku, v tomto pfipadé je povinen v cené pocitat s napravou feseni a investora
upozornit. Pfed zahajenim dodavek a montazi je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbé odpovida
projektové dokumentaci. Bez provedeni kontroly neni mozno drzZet zaruky za skody vzniklé vynechanim kontroly
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