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1 UvoD

Pfedmétem projektu je Uprava Cistého prostoru pfipravy radiofarmak umisténych
v prizemi pavilonu 9 nemocnice Nové Mésto na Moravé na adrese Zdarska 610, 592 31 Nové
Mésto na Moravé.

1.1 Podklady pro vypracovani
Projekt byl zpracovan na zakladé téchto podkladu a pozadavku:

- technologické podklady a poZzadavky

- stavebni podklad

- konzultace a jednani

- platné normativni podklady a zdkony

- stavajici projekt stavby (zpracovatel PENTA JIHLAVA, datum 02/2013)

2 POPIS RESENI

Stavajici prostor pFipravy radiofarmak bude upraven, aby odpovidal pozadavkiam LEK-17. Cisty
prostor bude tvofen mistnostmi s fizenou Cistotou vzduchu na urovni tfidy Cistoty (C) dle
vyhlasky 84/2003Sb, VYR 32 a VYR 36. Tfida Cistoty (A) bude dosahovéna v laminarnich
boxech.

Do Ccistého prostoru je vstup pfes persondlni propust (106). V personalni propusti si
zaméstnanci dezinfikuji ruce a oblékaji obleky uréené pro dané prostory. Z personalni propusti
se vstupuje do Uklidové mistnosti (106a), nebo do pfipravny (105), kde jsou umistény laminarni
boxy v provedeni biohazard s tfidou Cistoty (A) v pracovnim prostoru.

Pro dopravu pfipravovanych radiofarmak slouzi materidlové propusti vstupni (107) pro vstup
materidlu do Cistého prostoru a vystupni (108) pro vystup materialu z Cistého prostoru. Dale je
pod vstupni materidlovou propusti u podlahy umisténa materialova propust (109) pro dopravu
radionuklidového generatoru.

Barevné feseni Gistych prostor:

Barva RAL 9002 - sténové panely
(Sedobild) - dvefe

- rdmy dvefi

- rdmy oken

- ramy prokladacich dvefi
- zavésy dveri

Barva RAL 9010 - lehké podhledy

(Cisté bila) - kazetové podhledy
- VZT koncové prvky v €istych podhledech
- svétla

Nerezové provedeni - vnitfni spodni plochy prokladacich boxd
- kovani vSech dvefi (klika, koule)

Barva skel oken je Cira

Veskeré viditeIné materidly vestavby musi splfiovat nasledujici pozadavky:

Minimalni uvolfiovani ¢astic z povrchu

Tésnéni spér trvale elastickym tmelem zaru€enych vlastnosti

Tésnost zarudujici udrzeni poZzadovaného pretlaku v mistnosti

Snadna Ccistitelnost, sanitace a odolnost vici dezinfekénim prostfedkdm
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- Zdravotni nezavadnost

2.1 Svislé konstrukce

2.1.1 Sténové panely

Cisty prostor je vytvofen jako dil&i vestavba do stavajici objektu. Vnitfni pricky &istého prostoru
tvorfi pficky sendvicové konstrukce s izolaéni vyplni mezi dvéma plechovymi plasti. VSechny
viditelné ¢asti sendvicovych pficek jsou opatfeny epoxidovym praskovym natérem RAL 9002.
Veskeré spary mezi pfiCkami jsou zatmeleny silikonovym tmelem. U stropu jsou pouzity profily
vytvarejicich radiusovy prechod panel-strop. Kovové pficky jsou osazeny do specialnich
vodicich profilt, které jsou poloZeny na stavajici podlahu. Spary mezi kovovymi pfickami a
stavbou jsou zaplechovany a zatmeleny.

2.1.2 Obkladové panely

Stény personalni propusti (106) a Sachta VZT potrubi jsou oblozeny pomoci obkladovych
panell (INWALL SYSTEMS). Panely jsou z ocelového plechu, ktery je vyztuzen vlepenou
sadrokartonovou deskou tloustky 12,5 mm. Celkové tloustka panelu je 16 mm. VSechny
viditelné ¢asti obkladového panelu jsou opatfeny epoxidovym praskovym natérem RAL 9002.
Veskeré spary mezi panely jsou zatmeleny silikonovym tmelem.

2.1.3 Plechovy obklad

Stény sprchového koutu v persondlni propusti jsou oblozeny plechovym obkladem opatfenym
epoxidovym praskovym natérem RAL 9002. Timto obkladem bude feSeno i obloZeni osténi
stavajicich dvefi. VeSkeré spary mezi panely jsou zatmeleny silikonovym tmelem.

2.2 Podhled

2.2.1 Lehky podhled

Jednoduchy tésny kazetovy strop se sklada z nosného rastru, v némz jsou uchyceny jednotlivé
kazety. Strop je pomoci zavésovych ty€i uchycen na konstrukci stropu prostoru. Soucasti
stropu jsou filtraéni nastavce s HEPA filtry pro pfivod vzduchu do €istého prostoru a zapusténa
osvétlovaci télesa. V8echny viditelné dily tohoto tlakového stropu jsou opatfeny epoxidovym
praskovym natérem RAL 9010. Ostatni dily jsou galvanicky pokoveny. Spéry stropu jsou
zatmeleny silikonovym tmelem. Cela soustava podhledd je vodivé pospojovana a napojena na
uzemnéni objektu.

Zakladni technické udaje

Hmotnost lehkého podhledu 10 kg/m2
(bez CGF a svitidel)

Hmotnost kazety lehkého stropu 4,5 kg/m2
Hmotnost podl. profilu + spoj.materialu 5,5 kg/m2

Materialy lehkého podhledy

Ocelovy oboustranné zinkovany plech tl. 0,5 mm
Povrchova uprava: praskovy polystyren RAL 9010
Licova strana 5 um zéklad

25 pm vrchni natér
Rubova strana 5 um zaklad

Ostatni dily jsou vyrobeny z pozinkované oceli.

2.2.2 Mineralni podhled
V ramci mistnosti aplikace (104) zlstane stavajici mineralni strop.
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2.2.3 Cisté nastavce

Cisty nastavec je zhotoven z ocelového plechu a povrchové je chranén praskovou barvou,
ktera je odolnd desinfekénim prostfedkim. Do pfivodu vzduchu nastavce muze byt
namontovana klapka. Vzduchotésné provedeni kruhové klapky umozruje oddéleni posledniho
filtraCniho stupné (filtraéni vlozky) od ostatniho systému pfivodu vzduchu. Tim je umoznéna
vyména filtraéni vioZky bez odstaveni zafizeni. Cisty nastavec je vybaven vyUstkou, ktera je
upevnéna na ctyfech rohovych bodech. Provedeni vyustek — dérovany plech s 22% volné
plochy (D22). Tésnost upevnéni filtracni vlozky v Cistém nastavci Ize kontrolovat pomoci
zku$ebnich sond. Déle je zabudovana sonda na méfeni tlakového spadu na filtraéni vioZce.

2.2.4 Osvétleni

Osvétleni je zapusténymi uzavienymi LED svitidly. Svétla jsou v pfisluSném provedeni dle
prostfedi. Nouzové osvétleni je FeSeno svitidly, ktera jsou navic vybaveny nahradnim zdrojem.
Intenzita osvétleni je uvazovana 500 Ix. V mistnostech mimo dgisty prostor, budou pouZzita
stavajici svitidla.

2.3 Podlaha
Neni soucasti tohoto projektu, podlaha v ramci €istého prostoru zUstava stavajici.

2.4 Vyplné otvort

2.4.1 Dvere

Dvere jsou sendviCové konstrukce z plechu tl. 0,8 mm s tepelné izolaéni vyplni, jednokfidlé,
plné, popfipadé prosklené nebo se zrcadlem. Proskleni je realizovdno osazenim tabulkovych
skel tloustky 4 mm (2 ks).

Dvefe materidlovych propusti (prokladacich boxd) jsou v celoprosklené provedeni opatfeny
kovanim koule-koule s elektronickou blokaci. Ovladani, otvirani dvefi je tlaitkem signalizace
soucasné otevienych dvefi. Vstupni dvefe do persondlni propusti zGstéavajic stavajici.

Dvefe jsou mechanické oto¢né. V dolni Casti dvefi jsou opatfeny vysuvnou tésnici listou.
V personalni propusti jsou dvefe vybaveny z vnitfni strany zrcadlem. V8echny viditelné casti
sendvicovych dvefi jsou opatfeny epoxidovym praskovym natérem RAL 9002.

2.4.2 Okna

Okna jsou zdvojend, vyrobend ze specialniho hlinikového profilu vySky 40 mm, do kterého jsou
osazena a zapus$téna tabulkova skla tloustky 4 mm. Skla oken jsou Cira. Viditelné ¢asti ram
oken jsou opatfeny epoxidovym praskovym natérem RAL 9002.

2.5 Slaboproudé rozvody

2.5.1 Signalizace

Signalizace sou¢asné otevienych dvefi je umisténa u vSech dvefi propusti Signalizace je
provedena pomoci signalizacnich paneld umisténych u dvefi (svitici zelené svétlo: vstup voiny,
svitici Cervené svétlo: vstup zakazan). Stav otevieni dvefi je snimén optickym snimacem
umisténym v zarubni dvefi. V pfipadé, Ze dojde k soucasnému otevieni vice dvefi jedné
propusti, zapne se akustické signalizace. Obnoveni puvodniho stavu je mozné po uzavieni
nadbyte¢né otevienych dvefi.

Dvefe materialovych jsou navic vybaveny elektronickou blokaci sou€asné otevienych dvefi. Pro
blokaci jsou uvazovany zamky Befo v inverznim provedeni (tzn.: pod napétim otevieno, bez
napéti uzavieno).

Technické parametry
- napajeci zdroj
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napajeci napéti 230V
vystupni napéti 24V
mozné zatizeni 10 mA

- signalizaéni jednotka SZ-2000-MCU

napajeci napéti 24V
pFikon 30 VA
rozméry bez vyvodek (§ x v x h) 185 x 95 x 50 mm

- rozSifovaci modul SZ-2000-EU

rozmér ($ x v x h) 105 x 95 x 50 mm
umisténi DIN lista
pFikon 5VA

- signalizaéni svétlo SZ-2000-LUDS / LUDB
rozméry (S x v x h) 22 x 84 x 30 mm
signalni svétla 2 svitici diody @ 2 mm
kryti podle CSN EN 60529 IP 62
vykon poplachové sirény 75 dB

- signaliza¢ni svétlo SZ-2000-LUS / LUB
rozméry (S x v x h) 80 x 80 x 40 mm
signalni svétla 6 svitici diody @ 2 mm
kryti podle CSN EN 60529 IP 62
vykon poplachové sirény 75 dB

- opticky snimac polohy SZ-2000-S
rozméry (S x v x h) 12,8 mm
Gc¢inna vzdalenost 1-25 mm

- elektricky zamek (K)

Kabelaz
- Signaliza¢ni svétlo a opticky snimac SYKFY 5x2x0,5
- Elektricky zamek JYTY 2x1

2.5.2 Telefony

V ramci dodavky cCistych prostor budou telefony pro Cisté prostory. Telefony budou umistény u
materidlovych propusti (107 a 108), vzdy jeden uvnitf a jeden vné Cistého prostoru. Telefony
budou fungovat jako intercom, v pfipadé potfeby je Ize napojit na telefonni Ustfednu.

Technické parametry

napéjeci napéti 24 V nebo PoE dle IEEE 802.3af
rozméry (S x v x h) 120 x 205 x 52 mm
VolP protokol SIP
kryti podle CSN EN 60529 IP 65
rozhrani 1x RJ45 10/100Mb PoE
1x FXO

1x 24 V DC vstup
1x 12 V DC vystup
Kabelaz )
V pfipadé napajeni PoE je nutnd PLNA strukturovana kabelaz Cat.5 (kabel UTP).
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2.6 Silnoproudé rozvody

2.6.1 Elektroinstalace

Stavajici zasuvky a vypinae budou pretazeny na povrch nové realizovanych sendvicovych
pricek. V souvislosti se zménou umistény technologie bude nutné upravit pozice zasuvek pro
tyto zafizeni. Finalni pozici zasuvek je nutné pfed montéazi konzultovat s investorem.

Svitidla v mistnostech €. 105 a 106 budou demontovana a nahrazena novymi LED zapusténymi
svitidly ur€enych do &istych prostor. Demontaz svitidel zajisti stavba. Svitidla v mistnostech ¢.
110 a 111 budou pfesunuta (pozice viz projektova dokumentace). Svitidla v mistnosti ¢. 104
zlstavaji beze zmény. Nova svitidla budou napojena na stavajici svétleny okruh. Nouzova
svitidla musi byt kromé spinané faze jesté staly pfivod napéjeni.

Pro signalizaéni Ustfednu bude realizovan novy el. pfivod 220 V, jisténi 6 A, misto napojeni
bude upfesnéno pfi realizaci. Pfedpoklada se napojeni ze stavajiciho silového rozvadéce, ktery
se nachazi na v ¢ekarné (103).

Konstrukce vestavby CP a stropu budou napojeny do systému doplfiujiciho pospojovani.

2.7 Vybaveni

2.7.1 Pretlakoméry

Na hranicich zon jsou v panelech osazeny diferenéni manometry Magnehelic (pfetlakomér)
s rozsahem 0-60 Pa, pro vizualni kontrolu tlakového spadu cCistého prostoru.

2.7.2 Nabytek do propusti

V ramci dodavky budou do personalni propusti doplnény davkovace na mydlo a desinfekci,
déle zasobnik na papirové ru€niky a ko$ na pouZité papirové ruéniky.

2.7.3 Laminarni box

Vramci dodavky bude dodan stinény laminarni box, ktery bude slouZit pro pfipravu
radiofarmak, pro ochranu produktu pfed ¢asticovou a bakterialni kontaminaci a pro ochranu
pracovniho personalu a okoli pfed vlivem zpracovavaného produktu a ionizujiciho zafizeni.
Technicka specifikace laminédrniho boxu viz pfiloha této zpravy.

2.8 Distribuc¢ni elementy

2.8.1 P¥ivod vzduchu

Pfivod vzduchu do jednotlivych mistnosti Cistého prostoru je Cistymi nastavci, v jednoduchém
tésném stropu, pfipadné v mineralnim stropu osazenymi filtracnimi vlozkami tfidy H13.
Distribu¢ni elementy v€etné HEPA filtrd budou dodany nové.

2.8.2 0Odvod vzduchu

Odvod vzduchu z Cistého prostoru je zajistén pomoci odtahovych nastavcu a talifovych ventilu.
Distribu¢ni elementy budou dodany nové.

Mnozstvi odvadéného vzduchu z jednotlivych mistnosti Cistého prostoru je takové, aby mezi
prostory s rozdilnou tfidou Cistoty vznikl pretlak 10-15 Pa (doporu¢ené hodnota).
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2.9 Tabulka mistnosti
=os E’Tg > > @
§ é © @ k7 =| 3| & L § § © %
= 28| 88 g 3 ® ;‘% N 3 s > fﬁ
E ; Nazev mistnosti S % g’% 3559 Té £5 '; 'Z S § 2
28
O & £3 & | o i
m? m m? . 1h [m¥h | m¥h| o % | Pa
104 Aplikace 470 | 2,70 | 12,69 K 19,7 | 250 | 200 | 22 +2 | N/A |N/A
105 PFipravna 12,10 | 2,70 | 32,67 C 45,3 | 1480|1200 | 22 +2 | N/A | +30
105a Dokumentace 3,00 | 2,70 8,10 C 24,7 | 200 | 150 | 22+2 | N/A | +20
106 Filtr personal 460 | 2,70 | 12,42 C 20,1 250 | 200 | 22+2 | N/A | +15
106a Uklidova mistnost 0,60 | 2,30 1,38 C 36,2 50 50 [ 22+2 | N/A | +5
107 Materialova propust - vstup 0,23 0,48 0,11 C 452,9 50 50 | 22+2 | N/A | +15
108 Materialova propust - vystup 0,09 0,48 0,04 C |1157,4| 50 50 | 222 | N/A |+15
109 Materialova propust - generator | 0,23 0,60 0,14 C 362,3 50 50 | 22+2 | N/A | +15
m Chodba 2,10 2,60 5,46 | N/A 9,2 50 50 N/A N/A | N/A
12 WC aplikovany pacient 2,64 | 2,60 6,86 | N/A - - - - - -
Poznamka:

MnoZstvi odvadéného vzduchu z jednotlivych mistnosti ¢istého prostoru je takové, aby mezi prostory s rozdilnou
tfidou cistoty vznikl pretlak 10 — 15 Pa (doporu¢ena hodnota). Uvedené hodnoty pro odvod jsou pouze informativni.
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POZADAVKY NA OSTATNIi PROFESE

Stavba

Bezprasna Uprava stén a stropl (napf.: penetrace)

Demontéz stavajiciho umyvadla v m.¢.110

Demontaz stavajici vylevky v m.¢.111

Demontéaz dvefi v€etné zarubni mezi m.€.106 a 111, zazdéni otvoru po dvefich.

Demontaz dvefi v€etné zarubni mezi m.€.105 a 106, zvétSeni otvoru pro nové dvere.
Demontaz dvefi véetné zarubni mezi m.¢. 104 a 105

Demontaz dvefi véetné zarubni mezi m.¢. 110 a 112.

Vybouréani pficky mezi m.€. 110 a 111, oprava podlahy v misté pavodni pricky.

Zhotoveni otvoru pro mat. propust do m.¢.111

Zhotoveni otvoru pro mat. propust do m.¢. 104

Zhotoveni nove pficky mezim.¢. 110 a 111

Zhotoveni novych dvefi mezi m.¢. 103 a 112

Stavebni otvory pro materidlové propusti a dvefe budou zacistény. Nové zdivo bude
opatfeno Stukovou omitkou a bude penetrovano a nasledné pricky vymalovany.

Demontaz stavajiciho mineralniho podledu v m.¢. 105 a 106 v&etné svitidel a distribu¢nich
elementu. V rdmci Upravy bude dodan novy kovovy strop p rastru 625x625.

Demontaz stavajiciho SDK podhledu vm.¢. 110 a 111 vc€etné svitidel a distribu¢nich
elementd. V ramci m.€. 111 bude dodan novy mineralni podhled o rastru 600x600. V m.c.

110 bude upraven SDK podhled.
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a Vramci zafizeni stavenisté bude mistnost gamakamery (101) a ¢ekarna (103) ze strany
m.€. 104 po dobu rekonstrukce stavebné oddélena. Po dokonceni rekonstrukce bude

demontovana.

3.2 Silnoproud
a Pfipojit v podhledu zabudovand LED svitidla na pfivod elektro.
o Zapojit zasuvkové okruhy na pfivod elektro dle zadani stavby
(pfesun stavajicich zasuvek na povrch pricek)
o Zajistit el. pfivod 220V, jisténi 6 A pro umisténi signalizacni ustfedny (1ks).
Zajistit uzemnéni vodivych konstrukci vestavby a stropu.

3.3 Zdravotechnika

a Zajistit pfivod SV a TV pro vylevky a umyvadlo
(napojeni na stavajici rozvod)

o Zajistit odpad od vylevky v mistnosti ¢.106a a 111.
(napojeni na stavajici rozvod od umyvadia)

o Zajistit odpad od umyvadla v mistnosti €. 110
(napojeni na stavajici odpad od vylevky)

o Zajistit kompletaci zafizovacich predmétd

(pfipojeni SV, TV a odpadu)

4 POKYNY PRO MONTAZ

- PFi montazZi je tfeba dodrzovat podrobné pokyny pro montaz prvkl a elementu pfilozenych
k dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

- Montaz cistého stropu a stén se provede jako posledni montazni operace po ukonceni
zacistovacich stavebnich praci, natérd stén a ukonceni montaze vzduchotechniky.
Soubézné s montazi Cistého stropu se provede elektrické pripojeni osvétleni.

- Po ukongeni montaze Cistého stropu a stén se provede procisténi systému jednak
mechanicky, jednak pridchodem vzduchu po dobu cca 48 hodin a po kone¢ném Uklidu
Cistého prostoru osazeni koncovych filtri véetné jejich defektoskopie po montazi

- Nakonec se provede definitivni zaregulovani vzduchotechniky a nastaveni tlakového
obrazce v Cistém prostoru a provede se méfeni parametrl Cistého prostoru — operacni
kvalifikace

- Elektromontazni prace provede firma s opravnénim dle vyhl. MPSV €.73/2010Sb. o préci
na vyhrazenych el. zafizeni. Montazni firma je povinna pfi montazi postupovat v souladu
se znénim této vyhlasky.

5 POKYNY PRO OBSLUHU
PRAVIDELNE JE TREBA:

- Pravidelna kontrola pretlaku v €istém prostoru — pfi jeho poklesu pod projektovanou resp.
zaregulovanou hodnotu o 5 Pa, je nutno zjistit pfi€inu a pfipadné provést preregulovani
celého systému.

- Pravidelné (cca 1x ro€né) zajistit méfeni parametr( Cistého prostoru akreditovanou lab.

- Provadét prohlidky a kontroly funkce elektrocasti podle platnych predpist a norem.
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- O vysledcich kontrol a prohlidek vést fadné zaznamy a kontroly provadéni pfijatych
opatreni.

5.1 Bezpecnostni prace

DodrZovat upozornéni uvedena vtéto zpravé, platné predpisy a zakonna ustanoveni.
Pravidelné Skolit a prikazné poucovat provozni personal o bezpecnosti prace.

6 KOMPLEXNI ZKOUSKY

Po dokoné&eni veskeré montaze vestavby a jejim vygisténi je tfeba prostor zvalidovat dle CSN
EN 14 644.

7  ZAVER

Projekt, byl zpracovan podle zadani investora a sou€asné platnych norem. Pfesny rozsah
dodavky s rozpisem jednotlivych dili je uveden ve vykazu vymér. Pfipadné zmeény pfi realizaci
nebo zmény v projektu je mozno provadét pouze po vzajemné dohodé s odpoveédnym
projektantem. Bé&hem zpracovani projektu byly respektovany vSechny zmeény zakotvené v

dohodach z technickych a koordina€nich porad. Pokud nastanou zmény, které by mély vliv na
vestavbu Cistého prostoru, je nutné je promitnout do dodatku k projektu.

Plany, nacrty, vykresy a textova urceni nemohou byt pouzita bez vyslovhého souhlasu
projektanta pro projektovani jinych staveb, nez pro které byly zpracovany!!!

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné provést vytyceni umisténi stavby!!!

Veskeré stavebni prace budou provadény dle technologickych posti vyrobctl pouzitych
stavebnich materiala!!!

V Jirnech, listopad 2020 Vypracoval: Tomas Klasa
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PRILOHA 1 — vypoéet osvétleni
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PRILOHA 2 - laminarni box

Archivni ¢islo: 2020-293-D144-002

P2



