



ROZSAH BOURACÍCH A ODSTROJOVACÍCH PRACÍ

- DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA vč. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (MEZI m.č.104 a 105 ZÁRUBEŇ PONECHAT)
- ÚPRAVA STAVEBNÍHO OTVORU VYBOURÁNÍM PŘÍČKOVÉHO ZDIVA, ZAČISTĚNÍ OSTĚNÍ
- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚN v.2100 (m.č.110,111 a 112 - viz nová dispozice)
- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY vč. PŘÍPRAVY PRO ZALOŽENÍ NOVÉ PŘÍČKY (m.č.110,111 a 112 - viz nová dispozice)
- DEMONTÁŽ PODHLEDU Z MINERÁLNÍCH DESEK VČETNĚ SVÍTIDEL A DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ (místnost č.105 a 106)
- DEMONTÁŽ SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ SVÍTIDEL A DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ (místnost č.110, 111 a 112)
- DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZDRAVOTECHNIKY (UMYVADLO A VÝLEVKA BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI)
- VYBOURÁNÍ PŘÍČKY
- DEMONTÁŽ LITINOVÉHO RADIÁTORU VČ.PŘÍVODNÍHO POTRUBÍ ZA ÚČELEM PŘEMÍSTĚNÍ - VIZ NOVÝ STAV
- DEMOLICE NOSNÉHO ZDIVA tl.450mm, PROVÉST PO MONTÁŽNÍM PODEPŘENÍ A POSTUPNÉM OSAZENÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ, POSTUP PRACÍ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- DEMONTÁŽ PROSTUPUJÍCÍHO VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ Ø300mm
- DEMONTÁŽ MÍSY A NÁDRŽKY WC ZA ÚČELEM PROVEDENÍ NOVÝCH OBKLADŮ
- DEMONTÁŽ PVC vč. SOKLU v.80mm
- DEMONTÁŽ PŘENOSNÉHO HASICÍHO PŘÍSTROJE
- STAVEB.OTVOR DN175mm ve v.2950mm PRO PROSTUP POTRUBÍ VZT (m.č.106 a 111)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – současný stav

| Č.M. | POPIS MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2) | TŘÍDA číslot. | DRUH PODLAHY | OZN. | POVRCHY STĚN | OZN. | POVRCH STROPU | S.V. |
|------|------------------------|-------------|---------------|--------------------------|------|--|------|---------------|-------------|
| 101 | GAMAKAMERA | 37,97 | – | STÁV. POVLAK. KRYTINA–EL | – | STÁV. KERAMICKÝ OBKLAD STÁV. BARYTOVÁ OMÍTKA | – | STÁV.RASTR | 2,50 – 2,80 |
| 102 | OBSLUHA, VYHODNOCENÍ | 13,00 | – | STÁV. POVLAK. KRYTINA–EL | – | STÁVAJÍCÍ MALBA | – | STÁV.RASTR | 2,80 |
| 103 | ČEKÁRNA | 20,45 | – | STÁV. POVLAKOVÁ KRYTINA | – | OPRAVA OMÍTKY, MALBA | – | RASTR 3 | 2,50 |
| 104 | APLIKACE | 4,80 | D | POVLAKOVÁ KRYTINA | P1 | OPRAVA OMÍTKY, MALBA | N2 | RASTR 2 | 2,70 |
| 105 | PŘÍPRAVNA | 17,90 | C | POVLAKOVÁ KRYTINA | P1 | OPRAVA OMÍTKY, MALBA | N1 | RASTR 1 | 2,70 |
| 106 | FILTR PERSONÁL, MATER. | 5,90 | D | POVLAKOVÁ KRYTINA | P2 | KERAMICKÝ OBKLAD | N2 | RASTR 2 | 2,70 |
| 107 | ZRUŠENO | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 108 | ZRUŠENO | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 109 | ZRUŠENO | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 110 | PŘEDSÍŇ WC | 2,35 | – | KERAMICKÁ DLAŽBA | D1 | KERAMICKÝ OBKLAD V.2100 | – | SDK GKB | 2,60 |
| 111 | ÚKLID ČISTÝCH PROSTOR | 1,21 | – | KERAMICKÁ DLAŽBA | D2 | KERAMICKÝ OBKLAD V.2100 | – | SDK GKB | 2,60 |
| 112 | WC APLIKOVANÝ PACIENT | 1,21 | – | KERAMICKÁ DLAŽBA | D1 | KERAMICKÝ OBKLAD V.2100 | – | SDK GKB | 2,60 |
| 1.01 | SCHODIŠTĚ | 11,50 | – | STÁV. KERAMICKÁ DLAŽBA | – | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA, MALBA | – | STÁV.MALBA | 3,17 |
| 1.02 | CHODBA | 33,50 | – | STÁV. KERAMICKÁ DLAŽBA | – | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA, MALBA | – | RASTR 3 | 3,17 |
| 1.03 | ŠATNA MUŽI | 4,20 | – | STÁV. POVLAKOVÁ KRYTINA | – | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA, MALBA | – | – | – |
| 1.04 | UMÝVÁRNA MUŽI | 2,60 | – | STÁV. KERAMICKÝ DLAŽBA | – | STÁV. KERAMICKÝ OBKLAD | – | – | – |
| 1.05 | WC MUŽI | 1,50 | – | STÁV. KERAMICKÝ DLAŽBA | – | STÁV. KERAMICKÝ OBKLAD | – | – | – |
| 1.06 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1,50 | – | STÁV. KERAMICKÝ DLAŽBA | – | STÁV. KERAMICKÝ OBKLAD | – | – | – |
| 1.07 | ŠATNA ŽENY | 30,20 | – | STÁV. POVLAKOVÁ KRYTINA | – | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA, MALBA | – | – | – |
| 1.08 | UMÝVÁRNA ŽENY | 10,80 | – | STÁV. KERAMICKÝ DLAŽBA | – | STÁV. KERAMICKÝ OBKLAD | – | – | – |
| 1.09 | WC ŽENY | 1,30 | – | STÁV. KERAMICKÝ DLAŽBA | – | STÁV. KERAMICKÝ OBKLAD | – | – | – |
| 1.10 | ČISTÉ PRÁDLO | 4,40 | – | STÁV. POVLAKOVÁ KRYTINA | – | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA, MALBA | – | – | – |
| 1.11 | ROZVODNA SLABOPROUD | 2,20 | – | STÁV. POVLAKOVÁ KRYTINA | – | STÁVAJÍCÍ OMÍTKA, MALBA | – | – | – |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---|-----------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. Jižní 870, 590 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@huc.cz | |
| STAVEBNÍ ČÁST: | PROFESE: | | | | |
| ING. JIŘÍ HÁJEK | ING. DANIEL VAŠÍČEK | ING. DANIEL VAŠÍČEK | ING. JIŘÍ HÁJEK | ČÍSLO ZAKÁZKY | Z0293-20 |
| INVESTOR: Nemocnice Nové Město na Moravě, Ždárská 610, 592 31 Nové město na Moravě | | | | DRUH PROJEKTU | DPS |
| ÚPRAVA ČISTÝCH PROSTOR PŘÍPRAVY RADIOFARMAK Nemocnice Nové Město na Moravě | | | | DATUM | 07/2020 |
| | | | | FORMÁTŮ A4 | 4 |
| | | | | MĚŘÍTKO: | PŘÍLOHA: |
| PŮDORYS 1.NP - SOUČASNÝ STAV, BOURÁNÍ | | | | 1:50 | D.1.1-010 |