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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Dešťová kanalizace 
 
Projekt řeší odvedení povrchové dešťové vody ze střechy přístřešku na posypový 

inertní materiál v areálu KSÚS Žďár nad Sázavou 

Navržen je odvodňovací žlab, svodná kanalizace, revizní šachty a kompletní retenční 
vsakovací nádrž.  

Výchozí podklady 
-    Zastavovací situace 
-    Požadavky investora 
-    Základní koncepce odkanalizování  
-    Příslušné ČSN a bezpečnostní předpisy 

Povrchová  voda ze střechy objektu tj. cca 660m2  bude svedena potrubím přes 
revizní šachty do filtrační šachty a následně do retenční vsakovací nádrže.  

- Na dešťové svody budou osazeny lapače splavenim DN125. 
- Na lomech svodné kanalizace budou vysazeny plastové revizní šachty DN400 

s litinovými poklopy.  
- Povrchová voda bude kanalizací svedena do retenční vsakovací nádrže  navržených 

rozměrů s přepadem do stávající horské vpusti na stáv. kanalizace.  
- Navrženo je potrubí  PVC-KG150 – KG200 viz. situace. Soutok obou větví kanalizace 

je zaústěn do filtrační šachty s přepadem do retenční vsakovací nádrže. 
 
 



Bilance množství dešťových vod  : 
- odvodňovaná plocha střechy 
   A = 660 m2 x 1 = 660,0 m2 

- periodicita    p = 0,2 (pětiletý déšť) 
- doba trvání deště   T = 15 min 
- intenzita přívalového deště  i = 196 l/s, ha 
 Qp = 0,0196 x (660+200) = 16,856 l/s 
     

 

1. KANALIZACE 

Kanalizace je navržena z hladkých hrdlovaných PVC trub a tvarovek systému 
tlak.řady SN8 (SN4), modul tuhosti 8kN/m2 (4Kn/m2). Potrubí je pružné, lehké, odolné proti 
tlakům a deformacím. Umožňuje snadné, rychlé a dokonale těsné spojování. Spoje jsou 
nasouvací nátrubkové, s těsnícím kroužkem.  

Revizní šachty  WŠ budou provedeny typové plastové. Šachty budou zakryty 
litinovým poklopem. Poklop se osadí do výše přilehlého upraveného terénu  a komunikace. 
Situování šachty je patrné z výkresové části  dokumentace.  

Optimální šachta s jednoduchým variabilním nastavením výšky do 190 cm (verze 
standardní). Jedná se o již smontovaný výrobek, který se jen výškově nastaví podle hloubky 
uložení přípojky.  

Základní výhody: 
Rychlejší a snadnější instalace 
Výrazná úspora nákladů 
Snadné nastavení výšky od 120 - 190 cm  
Provedení dna pro  hladké potrubí  DN 150 a DN 200 mm verze přímá P a sběrná PPL 
Poklop pro A 1,5 t až D 40 t 
Vylepšený přechodový límec mezi dnem a teleskopickým prodloužením  
Jeden spoj zaručuje dokonalou těsnost vůči vnitřnímu i vnějšímu tlaku do 0,5 baru 
 
Konstrukce  sběrné  filtrační šachty je typový výrobek – součást systému 

vsakování. 
Poklopy šachet budou osazeny do výše přilehlého upraveného terénu.  
Situování šachet je patrné z výkresové části  dokumentace 

Uložení potrubí : Kanalizační potrubí bude uloženo ve výkopu do nehutněného 
pískového lože tl. 110-120 mm, obsypáno pískem nebo jiným nesoudržným materiálem 
(tříděnou zeminou bez ostrohranných částic) do výšky 300 mm nad vrchol potrubí.  

Dno výkopu musí být urovnané rovné. Šířka výkopu je navržena 90cm, aby bylo 
možné předepsané hutnění po obou stranách potrubí. K vyrovnání a obsypu bude použit 
štěrkopísek hutněný dle požadavku min.93%. Tloušťka nosného zhutněného lože je 15-10 
cm.  

Obsyp bude hutněn po vrstvách 150 mm na 95% Proctorovy hustoty v pojezdové 
ploše a na 88% Pr.hustoty v zelené zóně. Hutnění se provádí dusáním nohama a lehkými 
hutnícími mechanismy.  

K záhozu zbylé rýhy bude použit materiál, který je bez potíží zhutnitelný, přednostně 
hrubozrnný materiál. Zásypovou zónu lze hutnit po vrstvách tl. 200 mm na 95% Proctorovy 
hustoty. Zemina z výkopů bude použita k zásypu pouze při předpokladu, že neobsahuje 
ostré kameny nad 45mm  (doporučený materiál – štěrkopísek 8-16(20)mm ) a lze ji hutnit. 
Do výšky 1 m nad potrubí bude hutnění prováděno lehkými pěchy o hmotnosti do 60 kg. 
Před zásypem rýhy posoudí dodavatel kvalitu zásypového materiálu a určí technologický 
postup při hutnění.  



 
Potrubí bude ukládáno dle požadavků výrobce trub.  
Před obsypem a zásypem potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti podle 

ČSN 75 6909, ČSN EN 1610 (75 6114). O provedené zkoušce a prohlídce před 
zásypem bude proveden zápis. 

Před ukládáním do země musí být roury řádně vyčištěny. Potrubí nesmí být ukládáno 
do výkopu zaplaveného vodou. Pokud se objeví při výkopu povrchová voda, bude nutné 
dno rýhy odvodnit drenáží do čerpací jímky a odčerpat do příkopu. Povrch terénu po 
překopu bude upraven dle potřeby teréních úprav. 

 
 

2. VSAKOVÁNÍ 

Povrchová voda bude zadržována na pozemku investora : bude svedena do 
vsakovacího retenční  nádrže a zasakována, přepad je navržen řízeným odtokem stávajícím 
rygolem do stávající horské vpustě. Pro vsakování je určen pozemek k.č. 171/12 v k.ú 
Sněžné. 

Výpočet velikosti retenční nádrže: 

Odvodňovaná plocha A = 652 m2    
Střechy s nepropustnou horní vrstvou  
Sklon nad 5%  
Ψ = 1.00  

Lokalita - nejbližší srážkoměrná stanice : Seč 
Návrhové a vypočítané údaje: 

Ared 652 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 

p 0.2 rok-1  periodicita srážek 

Qo 0.01 m3.s-1 regulovaný odtok 

Aret 6.5 m2 velikost půdorysné plochy 

hd 17,9 mm návrhový úhrn srážek 

tc 15 min doba trvání srážky 

Vvz 5.8 m3 největší vypočtený retenční objem zařízení (návrhový objem) 

Tpr 0.1 hod doba prázdnění retenční nádrže - VYHOVUJE  

Návrh velikosti retenční nádrže: 

K výstavbě  zařízení dle vypočítaných parametrů lze použít vsakovací blok 120x60x42 
cm v počtu 18 ks s příslušenstvím. 

počet vsakovacích bloků v jedné vrstvě: 9 ks 
počet vrstev: 2  
rozměry nádrže: 1,8m x 3,6m x 0,84m 
objem nádrže: 5,44 m3 

 
 
 
 
 
 

http://www.glynwed.cz/cs/vodni-hospodarstvi/vsakovani-destove-vody/vsakovaci-blok.html
http://www.glynwed.cz/cs/vodni-hospodarstvi/vsakovani-destove-vody/vsakovaci-blok.html


Technické informace 

Všesměrové proudění : Speciální konstrukce vsakovacích bloků zajišťuje trvale 
vysoký vsakovací výkon ve všech směrech a není třeba řešit drenážní vrstvu pod a 
nad vsakovacím objektem, jako u voštinových bloků. Systém vyžaduje odbornou 
instalaci. 

Technická data 

Celkový objem 300 litrů 

Retenční objem 287 litrů 

Délka 1200 mm 

Šířka 600 mm 

Výška 420 mm 

Připojení  přes vstupní adaptér 

Hmotnost cca 15 kg 

Materiál 100% Polypropylen (PP) 

 

Maximální překrytí zeminou a hloubka instalace 

  
  

Zatížení krátkodobé  
Zatížení dlouhodobě  

max. 10 t/m2 
max. 5 t/m2 

Zatížení os. automobily 

 (bez pojezdu)  

Min. překrytí zeminou 
Max. překrytí zeminou 

Max. hloubka instalace  

Max. počet vrstev 

250 mm 
2750 mm 

5000 mm 

10 

Zatížení nákl. automobily 30 t 

Min. překrytí zeminou 

Max. překrytí zeminou 
Max. hloubka instalace  

Max. počet vrstev  

500 mm 

2500 mm 
5000 mm 

10 

Příslušenství 

Odvětrávací hlavice DN 100 
  

Spojovací prvky 
  

Geotextilie 220 g/m2 
  

Podzemní filtrační šachta s litinovým poklopem 
  

http://www.glynwed.cz/galerie/obrazky/image.php?img=105188&x=495&y=520
http://www.glynwed.cz/galerie/obrazky/image.php?img=105189&x=800&y=420


Instalace vsakovací systémové galerie  

1. Na rovné dno výkopu se položí propustná geotextilie s přesahem 500 mm.  
2. Na tyto pásy se vyskládají jednotlivé moduly, a to vždy horizontálně. Bloky nesmí být 

nikdy instalovány nastojato.  
3. Jednotlivé bloky se k sobě navzájem spojí pomocí spojovacích prvků. Pro podélné i 

příčné spojení jsou vždy potřeba 4 spojovací prvky.  
4. U systému, který je tvořen z několika vrstev, se musí jednotlivé bloky vzájemně 

překřížit střídavě v podélném i příčném směru (jako u pokládky cihel), aby se 
zachovala stabilita systému.  

5. Před obsypem  musí být celá galerie pečlivě pokryta geotextilií, proto musí být 
přesahy jednotlivých pásů minimálně 500 mm.  

6. Poté se výkop rovnoměrně v jednotlivých vrstvách zasype a současně se zásyp 
zhutní. 

Zemní práce 
 
Při zemních pracích bude dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ a související předpisy. 

Výkopy budou prováděny v zemině 2 a 3. Vytlačená kubatura bude rozprostřena na 
stavebním pozemku nebo odvážena na smluvní skládku dle pokynů dodavatele. Stěny 
výkopu budou svislé. Výkop hlubší než 1,25 m bude pážen. Pažení musí být vytaženo před 
zhutněním zásypu. Zásyp rýhy bude proveden jen do výše vrstev komunikace. 

Zemní práce budou prováděny od nivelety pláně. Skutečná třída těžitelnosti bude pro 
účely fakturace upřesněna při zahájení zemních prací. Min. šířka zapažené rýhy pro  potrubí 
DN300 je 90cm  ( dle ČSN EN 1610 ). Rýha  bude pažena. Vytlačená zemina bude uložena 
na staveništi a použita k terénním úpravám v místě stavby případně odvezena na skládku 
určenou investorem. Stavbou kanalizační stoky nebude dotčena žádná vzrostlá zeleň.  

Geologický průzkum v dané lokalitě nebyl proveden. Ve dně výkopu bude vedena 
drenáž ( jako ochrana rýhy před zaplavením ) se štěrkovým obsypem . Voda z drenáže 
bude provizorně gravitačně svedena do kanalizační stoky . 

Zemní práce na stavbě je nutné provádět v souladu s ČSN 733050 a příslušnými 
bezpečnostními předpisy. 

 
Údaje o inženýrských sítích 
Před započetím zemních prací je nutno vytýčit veškeré související podzemní sítě.  
Vytýčení veškerých inženýrských sítí dotčených stavbou zajistí investor.  
Při souběhu a křížení s ostatními sítěmi nutno dodržet minimální vzdálenosti podle 

ČSN 73 6005. 
 
Při všech pracích postupovat dle příslušných norem a technologických předpisů 

stanovených jednotlivými výrobci a dodržovat předpisy o BOZP s důrazem na zemní práce a 
práce ve výkopu. Jinak je třeba dbát pokynů správce kanalizací! 

 

 
V  Havl.Brodě      :  říjen 2014 
Vypracoval          :  M.Kynclová 
 


