

Vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek

Název veřejné zakázky:	„SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen, ul. Křemešnická“
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Kraj Vysočina
IČO:	70890749
Adresa sídla:	Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského úřadu Kraje Vysočina
Kontaktní osoba:	Mgr. Petr Tlustoš
Telefon, fax:	+420 564 602 588
E-mail:	tlustos.p@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje na základě písemných dotazů dodavatelů ze dne 20. 5. 2022 a 24. 5. 2022 následující vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz 1:

v zadávací dokumentaci je pravděpodobně poškozený soubor "D.1.4.2.08 - DETAIL PŘÍPOJNÉHO MÍSTA TLAKOVÉHO VZDUCHU - VZD.pdf", nelze ho otevřít. Žádám Vás o zajištění příslušného souboru.

Odpověď:

Na profilu zadavatele opravdu nahrán poškozený soubor, nyní opraveno (nahrán řádně soubor).

Dotaz 2:

v zadávací dokumentaci je pravděpodobně poškozený soubor "D1.4.04-01 CELKOVÁ SITUACE - VJEZDOVÁ BRÁNA - ELEKTRO SLABOP.pdf", nelze ho otevřít. Žádám Vás o náhradu tohoto souboru.

Odpověď:

Na profilu zadavatele opravdu nahrán poškozený soubor, nyní opraveno (nahrán řádně soubor).

Dotaz 3:

žádám Vás o vysvětlení zadávací dokumentace - dalších 18 souborů, které jsou součástí projektové dokumentace, je zřejmě poškozených - v zazipované formě mají nulovou velikost. Jde o:

-  [D.1.1.33 SPÁROŘEZ - P4 - 214 PŘEDSÍŇ SOC. ZÁZEMÍ - CHLAPCI.pdf](#) (0 B)
-  [D.1.1.32 SPÁROŘEZ - P3 - 214 PŘEDSÍŇ SOC. ZÁZEMÍ - CHLAPCI.pdf](#) (0 B)
-  [D.1.1.31 SPÁROŘEZ - P2 - 214 PŘEDSÍŇ SOC. ZÁZEMÍ - CHLAPCI.pdf](#) (0 B)
-  [D.1.1.30 SPÁROŘEZ - P1 - 214 PŘEDSÍŇ SOC. ZÁZEMÍ-CHLAPCI.pdf](#) (0 B)
-  [D.1.1.29 SPÁROŘEZ - PŮDORYS - 214 PŘEDSÍŇ SOC. ZÁZEMÍ-CHLA.pdf](#) (0 B)
-  [D1.4.04-04 HROMOSVODNÁ SOUSTAVA A ZEMNÍCI SOUSTAVA - STŘECHA.pdf](#) (0 B)
-  [D1.4.04-29 STŘECHA - OHŘEV POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU.pdf](#) (0 B)
-  [D1.4.04-TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA EVAKUAČNÍ ROZHLAS.pdf](#) (0 B)
-  [D1.4.04-04 BLOKOVÉ SCHÉMA EVAKUAČNÍ ROZHLAS.pdf](#) (0 B)
-  [D1.4.04-03 PŮDORYS 3.NP EVAKUAČNÍ ROZHLAS.pdf](#) (0 B)
-  [D1.4.04-02 PŮDORYS 2.NP EVAKUAČNÍ ROZHLAS.pdf](#) (0 B)
-  [D1.4.04-01 PŮDORYS 1.NP EVAKUAČNÍ ROZHLAS.pdf](#) (0 B)
-  [D1.4.04-12 ROZVADĚČ RH - POLE 2 - STÁVAJÍCÍ STAV.pdf](#) (0 B)
-  [D1.4.04-08 PŮDORYS 1.NP - OBJEKT C - ELEKTROROZVODNA.pdf](#) (0 B)
-  [D1.4.04-06 HROMOSVODNÁ SOUSTAVA A ZEMNÍCI SOUSTAVA - POHLEDY.pdf](#) (0 B)
-  [D1.4.04-05 HROMOSVODNÁ SOUSTAVA A ZEMNÍCI SOUSTAVA - POHLEDY.pdf](#) (0 B)
-  [D1.4.04-03 HROMOSVODNÁ SOUSTAVA A ZEMNÍCI SOUSTAVA - ZÁKLADY.pdf](#) (0 B)
-  [D1.4.04-02 PŘELOŽKA NAPÁJENÍ ELEKTRO BUDOVY A.pdf](#) (0 B)

Odpověď:

Na profilu zadavatele opravdu nahrán poškozený soubor, nyní opraveno (nahrán řádně soubor).

Dotaz 4:

Žádáme zadavatele o vložení inflační doložky/indexace za účelem úpravy ceny díla. V současné turbulentní době nelze započítat do ceny inflační rizika ani z výhledem na několik měsíců dopředu. V této souvislosti připomínáme společné stanovisko MMR a ÚOHS z 21.9.2021 a další doporučení MMR týkající se výhrady změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce prostřednictvím indexace cen. Dle přesvědčení dodavatele přispěje vhodný smluvní mechanismus kompenzace růstu/snížení cen k právní jistotě účastníků tohoto výběrového řízení.

Odpověď:

Zadavatel připravil obchodní podmínky plně si vědom dané situace. Po zvážení veškerých aspektů se rozhodl inflační doložku do obchodních podmínek nevkládat, proto ani na základě výše uvedeného dotazu nepřístupuje ke změně obchodních podmínek.

Vzhledem k povaze dotazů provedl zadavatele kompletní revizi souborů předložených v rámci přílohy č. 2 zadávacích podmínek.

Tímto vysvětlením dochází zároveň k doplnění zadávacích podmínek, proto zadavatel posoudil povahu tohoto doplnění, a adekvátně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 11. zadávacích podmínek, tj. a to nově **do 1. 7. 2020 do 10:00 hod.**

Zároveň v souvislosti s úpravami zadávacích podmínek uveřejní upravené znění Příloha č. 2 zadávacích podmínek - textová a výkresová část projektové dokumentace pod názvem „SPŠ a SOU Pelhřimov - Rekonstrukce dílen Křemešnická“ v sekci zadávací dokumentace.

V Jihlavě dne

.....
Ing. Zdeněk Berka
vedoucí Odboru majetkového
Krajský úřad Kraje Vysočina