
Kraj Vysočina 

 

 

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 4 

Číslo jednací:   66112/2022 

Název veřejné zakázky: „Lůžkový hospic v Kraji Vysočina“ 

Předmět veřejné zakázky: stavební práce 

                                                   Identifikační údaje zadavatele 

Název: Kraj Vysočina 

IČO: 70890749 

Adresa sídla: Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava  

Profil zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html 

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat:  

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman  
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského 
úřadu Kraje Vysočina 
Ing. Jan Kalina, vedoucí oddělení správy realit 

Kontaktní osoba: 
Mgr. Jitka Mikésková – ve věcech zadávacího řízení 
Ing. Oldřich Homola – ve věcech technických 

Telefon, fax: +420 564 602 415, +420 564 602 326 

E-mail: mikeskova.j@kr-vysocina.cz; homola.o@kr-vysocina.cz  
 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje následující informace týkající se 

vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace. 

 

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:  

 

Dotaz č. 1: 

OBJEKT  SO.01 Hospic – položka č. 340 rohož vstupní provedení houževnatá pryž – měrná 

jednotka této položky by měla být uvedena dle montáže v m2. Žádáme o úpravu.  

 

Reakce zadavatele: 

Zadavatel upravil v rozpočtu a výkazu výměr.  

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace 

nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 29. 7. 2022“. 

 
 
Dotaz č. 2: 

OBJEKT  SO.01 Hospic – „Informační systém“  - žádáme o bližší specifikaci této položky. 
 
Reakce zadavatele: 

Zadavatel položku v rozpočtu a výkazu výměr odstranil. Informační systém a jeho následné 

grafické zpracování bude řešeno budoucím provozovatelem hospicové péče v návaznosti na 

vybavení interiérů. Nyní proto nelze informační systém konkrétně specifikovat. 

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html
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Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace 

nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 29. 7. 2022“. 

 

 

Dotaz č. 3:  

OBJEKT  SO.01 Hospic – ve výkrese pohledů D1.12 je specifikován obklad soklové části 

kamenným obkladem z kamenných pásků tvaru Z 40kg plošná hmotnost – kde se tato položka 

nachází ve výkaze výměr? 

 

Reakce zadavatele: Položka je zadavatelem doplněna v rozpočtu a výkazu výměr.  

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace 

nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 29. 7. 2022“. 

 

 

Dotaz č. 4:  

OBJEKT  SO.01 Hospic   - žádáme o bližší specifikaci dekorativní vnější omítky v imitaci 

dřevěného obkladu. 

 

Reakce zadavatele: Specifikace viz: Technická zpráva k objektu SO 01, Obvodový plášť. 

 

 

Dotaz č. 5:  

OBJEKT SO.04.01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY – ve výkaze výměr postrádáme položku dodávky a 

montáže prefabrikovaných stupňů vnějšího schodiště, které jsou zakresleny v řezu venkovním 

schodištěm výkres D4.01 Zpevněné plochy  – žádáme o doplnění.  

 

Reakce zadavatele:  

Položka je zadavatelem doplněna ve výkazu výměr. 

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace 

nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 29. 7. 2022“. 

 

 

Dotaz č. 6:  

OBJEKT SO.04.01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY – položka č. 30 dlažba zatravňovací recyklovaný 

PE nosnost 350t/m2 330*330*50mm -  z důvodu cenového rozdílu dle barevnosti u těchto 

prvků žádáme o přesné barevné řešení. 

 

Reakce zadavatele: Zadavatel požaduje černou barvu. 

 

 

Dotaz č. 7:  

OBJEKT SO.04.01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY – položka č.36 dlažba plošná betonová terasová 

vymývaná 400*400*40mm – specifikace této dlažby v projektové dokumentaci na výkr. č. 

D.4.01 Zpevněné plochy uvádí vibrolisovaná betonová dlažba barva přírodní rozměr 

400*400*50mm – který typ dlažby má být v rozpočtu oceněn?  
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Reakce zadavatele: Zadavatel upřesňuje specifikaci: správný typ je 400*400*50 mm. 

Zadavatel opravil v rozpočtu a výkazu výměr. 

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace 

nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 29. 7. 2022“. 

 

 
Dotaz č. 8: OBJEKT SO.04.01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY – položka č. 37 dlažba 
velkoformátová betonová do 0,5m2 – u této položky žádáme o bližší specifikaci. 
 
Reakce zadavatele: Specifikace viz: výkres č. D4.01. 

 
 
Dotaz č. 9:  
OBJEKT SO.04.01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY – u tohoto objektu postrádáme položku poplatku za 
uložení zeminy na skládce. Odvozy do 10km objekt obsahuje, poplatek nikoli. Žádáme o 
upřesnění. 
 

Reakce zadavatele: Poplatek za uložení na skládce bude doplněn. 

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace 
nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 29. 7. 2022“. 
 
 
Dotaz č. 10: 

V nákladech VRN je položka: 
č.5 - Náklady na DIR 
 
Pak je zde ale položka č. 14: 
Kompletní dopravní značení dle odsouhlaseného projektu DIO a dopravně inženýrského 
rozhodnutí, včetně případných záborů dle projektu DIO po celou dobu provádění stavby 
Nejedná se o duplicitu? Zkratku DIR si vysvětlujeme jako Dopravně-inženýrské rozhodnutí, 
což obsahují obě položky. 
 

Reakce zadavatele: 

O duplicitu se nejedná. 
 
V nákladech VRN je položka:č.5 - Náklady na DIR – jedná se o: viz název  souboru položek - 
Průzkumné, geodetické a projektové práce na DIR   
 
Pak je zde ale položka č.14: 
Kompletní dopravní značení dle odsouhlaseného projektu DIO a dopravně inženýrského 
rozhodnutí, včetně případných záborů dle projektu DIO po celou dobu provádění stavby. 
V položce 14 jsou uvedené dvě položky přímých nákladů. 
 
 

Dotaz č. 11:     

Ve výkazu výměr pro VRN je uvedena položka: 

Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby, jak je uvedeno v návrhu 

smlouvy o dílo. 

SOD ale nespecifikuje a nepožaduje bankovní garanci na záruční dobu, pouze realizační. Co 

zde máme doplnit za náklady? 
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Reakce zadavatele:  

Položka Bankovní garance na záruční dobu je z výkazu a rozpočtu byla zadavatelem 

odstraněna. 

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace 
nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 29. 7. 2022“. 
 
 

Dotaz č. 12:      

Ve výkazu výměr v záložce SO.00 Vedlejší rozpočtové náklady jsou některé položky, kde je 

uvedena MJ Kč. Máme to chápat, jako komplet? 

 

Reakce zadavatele:  

Zadavatel v rozpočtu a výkazu výměr Kč upravil na komplet - soubor. 

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace 
nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 29. 7. 2022“. 
 
 

Dotaz č. 13:      

Žádáme o opravu výkazu výměr, kdy si myslíme, že v části SIL.1-Elektroinstalace, u položek 

34 a 35 jsou chybně uvedené měrné jednotky (km). 

 

Reakce zadavatele: 

Měrné jednotky v rozpočtu a výkazu výměr byly zadavatelem upraveny z km na m. 

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace 
nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 29. 7. 2022“. 
 
 

Dotaz č. 14:      

V bodě 2.10. zadavatel přenáší odpovědnost za úplnost rozpočtu na zhotovitele, což je v 

rozporu s § 36/3 ZZVZ. Žádáme o úpravu. 

 

Reakce zadavatele: 

Zadavatel nesouhlasí s názorem tazatele, neboť poskytnul dodavatelům zadávací podmínky 

v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení. Před zahájením 

zadávacího řízení zkontroloval projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr. Vzhledem 

k rozsahu výkazu výměr (cca 1700 položek) není možné zcela vyloučit nejasnosti či 

nesoulady. 

Výkaz výměr, textová a výkresová část projektové dokumentace je třeba brát komplexně a je 

nutno dodavatelem brát jako jeden celek. Dodavatelům v bodě 3 Základních podmínek a 

požadavků pro vypracování nabídky zadavatel doporučuje ověřit si soulad výkazu výměr 

s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě 

v průběhu lhůty pro vyžádání dodatečných informací, neboť dodavatel je oprávněn požadovat 

po zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. § 98 ZZVZ. Zadavatel 

zohledňuje potřebu objasnění a vysvětlení nejasností a dostatečně prodlužuje lhůtu pro podání 

nabídek tak, aby v zákonem stanovené lhůtě pro podání nabídek obdržel úplné  nabídky. 

Z výše uvedených důvodů ponechává zadavatel přílohu č. 3 Návrh smlouvy o dílo (obchodní 

podmínky) beze změny. 
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Dotaz č. 15:      

Podle bodu 4.1. na sebe zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného 

zvýšení nákladů plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku. Žádáme o úpravu. 

 

Reakce zadavatele: 

Zadavatel si je plně vědom aktuální ekonomické situace. Jako hodnotící kritérium zvolil 

ekonomickou výhodnost spočívající v nejnižší nabídkové ceně, tzn. jako v každých takto 

vypisovaných zakázkách počítá s tím, že obdrží různé cenové nabídky na totožný předmět 

zakázky. To, jakým způsobem stanoví dodavatel nabídkovou cenu, je a vždy bylo čistě jeho 

právo a obchodní strategie. Do nabídkových cen často dodavatelé kalkulují různé druhy slev, 

výhodně zobchodované materiály, stejně tak jako případné zvýšené podnikatelské riziko. Vše 

toto ovšem musí činit s plným vědomím toho, že v případě jeho vítězství se z nabídkové ceny 

stane cena realizační. Zadavatel připravil obchodní podmínky plně si vědom dané situace. 

Zadavatel předpokládá, že doba mezi lhůtou pro podání nabídek a výběrem dodavatele 

nebude činit několik měsíců, tudíž vybraný dodavatel může činit kroky zajištění realizace 

zakázky (nákup materiálu apod.). 

S ohledem na výše uvedené a i na skutečnost, že v tuto chvíli není sto jako orgán veřejné moci 

zjistit, jak velkou míru podnikatelského rizika má od podnikatelských subjektů přejímat, 

ponechává zadavatel přílohu č. 3 Návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky) beze změny. 

 

 

Dotaz č. 16:      

Podle článku 11 je škála smluvních pokut bez limitace. Žádáme o zalimitování. 

 

Reakce zadavatele: 

Pokuty jako institut k zajištění povinnosti jsou v praxi běžně o používané a jejich výše i škála 

se zdá zadavateli přiměřená. Zadavatel při zadávání stavebních veřejných zakázek musí mít 

možnost požadovat od zhotovitele plnění předmětu smlouvy v požadované kvalitě a 

termínech. V případě nečinnosti zhotovitele vznikají zadavateli vážné komplikace a škody, 

které nedokončením stavby ve stanovených termínech mohou nastat. Výše pokut je stanovena 

preventivně, a v takové výši, aby zhotovitelé staveb těmto porušením v maximální míře 

předcházeli. Tuto skutečnost má zadavatel potvrzenou i z minulé praxe, kdy právě z důvodu 

výše pokuty zhotovitelé dílo dokončili v požadovaných termínech. Snížením smluvních pokut 

by zadavatel ztratil možnost ochrany veřejných prostředků, které na zhotovení díla vynakládá. 

Ze strany dodavatelů zadavatel nezaznamenal žádnou stížnost, problém nebo námitku 

k těmto ustanovením smlouvy, a to i vzhledem k vysokému počtu obdržených nabídek na 

veřejné zakázky.  

Smlouva o dílo je vzorem, který vypracoval pro Kraj Vysočina tým právníků, specialistů na 

stavební právo. Z důvodu transparentnosti a rovného zacházení je tento vzor totožný pro 

všechny vypisované veřejné zakázky v oblasti stavebních prací. 

Zhotovitel v případě reálné situace, kdy považuje případnou požadovanou pokutu za 

nepřiměřenou, má možnost v souladu s § 2051 ObZ navrhnout soudu její moderaci. Soud 

postupuje dle vlastního volného uvážení založeného na posuzování okolností konkrétního 

případu.  
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Z výše uvedených důvodů ponechává zadavatel přílohu č. 3 Návrh smlouvy o dílo (obchodní 

podmínky) beze změny. 

 

Dotaz č. 17: 

OBJEKT  SO.01 SIL.1 - Elektroinstalace – položka č. 34 H07V-U 4 ZZ a 35 H07V-U 6 ZZ buď 

chybná měrná jednotka, nebo chybná výměra těchto položek.  Žádáme o úpravu.  

 

Reakce zadavatele: 

Jedná se o chybnou měrnou jednotku, v rozpočtu a výkazu výměr byla zadavatelem opravena. 

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace 
nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 29. 7. 2022“. 
 
 

  

Dotaz č. 18 

OBJEKT  SO.01 Hospic – výkres č.D1.05 a D1.01  - v legendě materiálů těchto výkresů je 

specifikován stavební materiál  „Zdivo z broušených cihelných bloků s dutinami, které jsou 

z výroby vyplněny polystyrénem tl. zdiva 300mm“ - tuto položku ale ve výkaze výměr 

postrádáme. Kde by měla být v objektu užita? 

 

Reakce zadavatele: 

Cihelný blok je použit v obvodové stěně 1. PP, jedná se o obvodovou konstrukci, která přiléhá 

k zemině. Do rozpočtu a výkazu výměr bylo zadavatelem doplněno. 

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace 
nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 29. 7. 2022“. 
 
 

Dotaz č. 19 

OBJEKT  SO.01 VZT Vzduchotechnika – ke správné kalkulaci chladícího zařízení č. 3 chlazení 

márnice v 1PP – potřebujeme doplnit požadavek na teplotu prostoru místnosti č.0.26 márnice. 

 

Reakce zadavatele: 

Návrhová teplota márnice je +7 st. C. 

 
 
 

Zadavatel zveřejňuje v elektronickém nástroji EZAK v sekci Zadávací dokumentace 
nový/aktualizovaný výkaz výměr pod názvem „Výkaz výměr_aktualizovaný 29. 7. 2022“. 
 
 
Zadavatel žádá případné zájemce o veřejnou zakázku o zohlednění těchto informací 

při zpracovávání své nabídky, neboť aktualizovaný soubor plně nahrazuje soubor původní a 

pro dodavatele je jeho použití při ocenění nabídky závazné. 
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Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází k úpravě zadávacích podmínek, prodlužuje 

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 10. 

zadávacích podmínek, a to nově do 15. 8. 2022 do 10:00 hod. 

 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace se zveřejňuje na profilu zadavatele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jihlavě dne 1. 8. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Petr Krepčík 

vedoucí majetkoprávního oddělení 

odboru majetkového 

Krajský úřad Kraje Vysočina 
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