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2. Soupis použitých podkladů pro zpracování projektu MAR 
 
Projektová dokumentace půdorysů stavebních částí objektů 
Původní projektová dokumentace rozváděčů MAR 
Požadavky na konstrukci MAR od výrobce řídícího systému. 
Požadavky uživatele a investora. 
Normy ČSN, katalogy. 
 
 

3. Úvod 
 

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci vymezené části systému Měření a 
regulace (MAR) energetického hospodářství nemocnici Havlíčkův Brod.  

Jedná se o rekonstrukci rozváděčů MAR, v kterých bude nahrazen původní, zastaralý 
řídící systém novými procesními stanicemi řady SIEMENS DESIGO PXC, které budou 
integrované do stávající nemocniční sítě MAR, včetně grafické vizualizace na pracovištích 
obsluhy.  

V některých strojovnách bude provedena rekonstrukce i silové části zařízení MAR 
s výměnou a doplněním kabeláže, včetně kabelových tras. 

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího 
doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a 
splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují 

Dodavatelem musí být odborná firma, která má s podobnými pracemi zkušenosti a 
která se sama obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené 
ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady včetně přípomocí, aby cena byla konečná a 
zahrnovala celou dodávku akce. Při zpracování nabídkové ceny a při provádění projektu je 
nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, schémat, výkresové 
dokumentace, specifikace zařízení atd.).  

 
Protože se jedná se o zařízení, která jsou užívána nepřetržitě během provozu 

nemocnice, musí se montážní práce, po dohodě se zástupci uživatele, podřídit provozu 
nemocnice.  

 
 

4. Stručný popis technologického zařízení. 
 
Rozváděče MAR – rozváděče jsou osazeny procesní podstanicí s řídícím programem a 
souvisejícími podpůrnými obvody. 
Na vstupy a výstupy procesní podstanice jsou připojeny periferie pro měření a zařízení pro 
regulaci. 
Pro řízení výkonových zařízení (ventilátory, čerpadla) je rozváděč MAR propojen 
s výkonovým rozváděčem, který obsahuje jistící a spínací prvky pro napájení a ovládání 
těchto zařízení. 
Všechny rozváděče MAR budou datovými kabely, přes ethernetový propoj, připojeny do 
areálové sítě MAR. 
 
 

5. Popis zvolené koncepce projektu MAR. 
 

V areálu nemocnice je v provozu stávající systém měření a regulace, který je 
ovládán přes aplikaci vizualizace a ovládacími panelem.  
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Rekonstrukce ovládacího systému v sedmi rozváděčích, musí zajišťovat plnou 
integraci do stávajícího areálového systému MAR.  

Systém je navržen tak, aby vyhovoval současným standardům moderní regulace, 
vysoký výkon, modulární kartový systém (platforma: procesorový modul s komunikací 
TCP/IP, škála karet vstupně/výstupních modulů.  

Tento systém zajistí monitoring a regulaci technologických celků vzduchotechniky, 
topení, chlazení a TUV v rekonstruovaných rozváděčích v dotčených částech areálu 
nemocnice. Řídící stanice budou autonomní ve svém provozu a budou propojeny po 
Ethernetu do objektové datové sítě. Propojení komunikace ethernet do objektové datové 
sítě zajistí uživatel vlastními prostředky.  

Součástí dodávky MAR je také integrace rekonstruovaných zařízení do stávající 
aplikace vizualizace tak, aby byly optimálním způsobem splněny požadavky provozovatele. 
 
 

6. Popis rekonstrukce rozvaděčů MAR 
 

1. Rozvaděč BA - je umístěn ve strojovně VZT (č.m. 1.01.05.S2.006) v 2.PP, objektu 
 SO 05 - Chirurgie. Z rozvaděče budou odpojeny a demontovány původní řídící 
stanice a nahrazeny novými stanicemi DESIGO PXC. Po připojení všech původních 
periférií se do stanice nahraje nový ovládací SW a provedou se testy 1:1. 
 Bude provedeno zaregulování ovládaných systémů a propojení přes ethernet do 
grafické nadstavby BMS.  
 
Rozvaděč 2-RM2 - bude umístěn vedle rozvaděče BA.  
Nový rozvaděč 2-RM2 bude obsahovat výkonové jištění a spínání zařízení MAR, 
které ovládá procesní stanice v rozvaděči BA. Budou do něho přepojeny všechny 
kabelové obvody z původních rozvaděčů 2-RM2+2PP a 2-RM21+2PP2PP, které 
budou demontovány a zrušeny.  
Pokud budou délky původní kabeláže nedostatečné na přepojení do nového 2-RM2, 
budou se muset naspojkovat v propojovacích krabicích. 
 

2. Rozvaděč BO - je umístěn ve strojovně (č.m. 1.01.08.S1.002) v 1.PP,  
objektu SO 08 - Infekční 
Z rozvaděče budou odpojeny a demontovány původní řídící stanice a nahrazeny 
novými stanicemi DESIGO PXC. Po připojení všech původních periférií se do 
stanice nahraje nový ovládací SW a provedou se testy 1:1. 
 Bude provedeno zaregulování ovládaných systémů a propojení přes ethernet do 
grafické nadstavby BMS.  

 
3. Rozvaděč BB - je umístěn ve strojovně topení a TUV (č.m. 1.01.12.S1.016) v 1.PP,  

objektu SO 12 – Onkologie. 
Rozvaděč BB bude odpojen, demontován a nahrazen novým rozvaděčem BB, ve 
kterém bude osazena nová stanice DESIGO PXC a nové vybavení pro napájení a 
řízení zařízení MAR, dle schématu rozvaděče BB. K této procesní stanici budou 
připojeny přes modulovou sběrnici rozvaděče BC a BD, které nemají vlastní 
procesní stanici. 
Ve strojovně bude provedena kompletní výměna kabeláže ke všem připojeným 
zařízením, včetně nových kabelových tras – drátěných kabelových žlabů. 
Po připojení všech původních periférií se do stanice nahraje nový ovládací SW a 
provedou se testy 1:1. 
Bude provedeno zaregulování ovládaných systémů a propojení přes ethernet do 
grafické nadstavby BMS.  
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4. Rozvaděč BC - je umístěn ve strojovně VZT (č.m. 1.01.12.S1.018) v 1.PP,  
objektu SO 12 – Onkologie. 
Z rozvaděče budou odpojeny a demontovány původní řídící stanice a nahrazeny 
novými V/V moduly DESIGO PXC. Tento rozvaděč nemá vlastní procesní stanici, je 
připojen modulovou sběrnicí k procesní stanici v rozvaděči BB. Po připojení všech 
původních periférií se provedou testy 1:1. 
 Bude provedeno zaregulování ovládaných systémů a propojení z rozvaděče BB 
přes ethernet do grafické nadstavby BMS.  

 
5. Rozvaděč BD - je umístěn ve strojovně VZT (č.m. 1.01.12.01.034) v 1.NP,  

objektu SO 12 – Onkologie. 
Z rozvaděče budou odpojeny a demontovány původní řídící stanice a nahrazeny 
novými V/V moduly DESIGO PXC. Tento rozvaděč nemá vlastní procesní stanici, je 
připojen modulovou sběrnicí k procesní stanici v rozvaděči BB. Po připojení všech 
původních periférií se provedou testy 1:1. 
 Bude provedeno zaregulování ovládaných systémů a propojení z rozvaděče BB 
přes ethernet do grafické nadstavby BMS.  

 
6. Rozvaděč BH - je umístěn v předávací stanici (č.m. 1.01.07.S2.008) v 2.PP,  

objektu SO 07 – Patologie. 
Původní rozvaděče BH a RA1 budou odpojeny, demontovány a nahrazen novým 
rozvaděčem BH, ve kterém bude osazena nová stanice DESIGO PXC a nové 
vybavení pro napájení a řízení zařízení MAR, dle schématu rozvaděče BH. Některé 
periferie na VZT Patologie nejsou kompatibilní s novým použitým systémem 
DESIGO PXC, budou tedy nahrazeny odpovídajícími typy.  
Ve strojovně bude provedena kompletní výměna kabeláže ke všem připojeným 
zařízením, včetně části kabelových tras. 
Po připojení všech původních i nových periférií se do stanice nahraje nový ovládací 
SW a provedou se testy 1:1. 
Bude provedeno zaregulování ovládaných systémů a propojení přes ethernet do 
grafické nadstavby BMS.  

 
 

7. Rozvaděč BR - je umístěn ve strojovně (č.m. 1.01.16.04.002) v 4.NP,  
objektu SO 16 - Prádelna 
Z rozvaděče budou odpojeny a demontovány původní řídící stanice a nahrazeny 
novými stanicemi DESIGO PXC. Po připojení všech původních periférií se do 
stanice nahraje nový ovládací SW a provedou se testy 1:1. 
 Bude provedeno zaregulování ovládaných systémů a propojení přes ethernet do 
grafické nadstavby BMS.  

 
 
 
Pro uvedení do provozu rekonstruovaných rozvaděčů MAR a připojených zařízení 
se musí vždy provést el. revize. 
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7. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím a vliv  prostředí. 
Druh energetické soustavy dle ČSN 33 01 20 : 
TN-S 230V, 50 Hz,                 
24V AC SELV  
Způsob ochrany před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 : živých 
částí krytím a izolací, neživých samočinným odpojením zdroje v soustavě TN, bezpečným 
malým napětím. 
Vnější vlivy dle ČSN 33-2000-3 – viz protokol v části elektro. 
 

8. Kabeláž.     
Pro nahrazení nebo doplnění původní kabeláže budou použity kabely JYTY a CYKY. 

Ochranné pospojování bude provedeno vodičem CY. 
Vždy je nutné dodržet při kladení kabelů oddělení kabelů s napěťovou úrovní 

400/230V 50Hz od ostatní kabeláže MAR s malým napětím.  
 

9. Požadavky na ostatní profese 

Uživatel (nemocnice) zajistí : 
Ethernetové připojení rozvaděčů MAR do datové areálové sítě pro potřeby řízení a 

grafické nadstavby BMS. 
Silnoproude připojení všech rozvaděčů MAR. 

 
 

10. Obecné podmínky dodávky stavby 

Obsah dodávky 

Obsahem dodávky jsou kompletní stavební, montážní, technické a technologické 
systémy stavby, včetně kotvení, spojovacích prvků, kompletačních prvků, povrchové úpravy 
a doplňkových konstrukcí potřebných pro osazení. Obsahem dodávky je rovněž doprava a 
montáž, včetně pohledového začištění návazností na okolní konstrukce a případné funkční 
napojení na ostatní návazné konstrukce objektu technologické napojení tak, aby systém 
plnil funkci v požadovaných parametrech. Součástí dodávky jednotlivých systémů bude 
veškerá potřebná koordinace s uživatelem, převzetí a přípravu stavební připravenosti, 
provedení a předložení vzorků a zpracování požadované dokumentace. 

Před zahájením prací se dodavatel seznámí s prováděcími podmínkami zřizovatele, 
všemi stanovisky orgánů státní správy a účastníky řízení a zajistí provádění v souladu 
s nimi. Toto ustanovení se týká i ochrany stávajících vedení, zajištění bezproblémového 
provozu nemocnice apod. 

Rozsah dodavatelských prací 

Rozsah prací je definován výkresy, tabulkami, technickými zprávami a schématy 
dané části dokumentace. O dodavateli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy 
technických předpisů a rozhraničení dodavatelských prací ostatních profesí účastněných na 
stavbě. Dodavatel je povinen předložit veškerou dokumentaci a podrobné výkresy týkající 
se jeho části, v rámci realizační dodavatelské dokumentace. 

Tento dokument nemá vyčerpávající charakter a dodavatel je povinen bez výjimek a 
námitek provést všechny práce nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému 
fungování, a to mezi jiným: 

• dodání až na staveniště všech různých materiálů a techniky potřebné pro provedení 
jím dodávaných prací 
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• opatření - na svou plnou odpovědnost - lešení, pomocných konstrukcí a strojů všeho 
druhu a jejich odklizení po ukončení prací 

• pravidelný úklid a odvoz stavebního odpadu a přebytečného materiálu vzniklého po 
dobu provádění vlastního díla . 

• zřízení pojezdů a pomocných konstrukcí pro ochranu prvků stavby 
• zřízení všech zábran a předepsaných bezpečnostních zařízení nutných k práci 

svých zaměstnanců, jakož i uvedení do původního stavu stávajících ochranných 
zařízení, která byla přemístěna nebo demontována během prací 

• zajištění všech přístrojů a pracovní síly k provádění prací 
• případné opravy vadných částí a opravy nebo náhrady škody jím způsobené 
• uvedení díla do provozu 

 

Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním dodavatelským 
profesím, jím provedenými změnami v základním řešení, vycházejícím z výběrového řízení, 
budou ostatními dodavatelskými profesemi provedeny zásadně na účet dodavatele. 
 

Požadavky na kvalitu 

Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. Podmínkou 
je rovněž dosažení stupně jakosti požadované projektem, nebo stanovenou referenčními 
vzorky a systémy stanovenými v dokumentaci. 
 

Obecné požadavky : 

• Stavba bude prováděna podle prováděcí a následně dílenské dokumentace 
dodavatele. Veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny ve spolupráci 
s projektantem a TDI, záznam bude proveden do stavebního deníku. Dosažení 
stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné 
spolehlivosti stavby.  

• Stavba bude prováděna tak, aby nedocházelo k úrazům. Při provádění stavby nesmí 
být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Bude respektována 
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích. 

• Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností dle NV 194/2022 Sb., 
zkušeností, bude respektován zák. 186/2006. 

• Stavební materiály se budou používat podle ustanovení příslušných předpisů pro 
materiály, bude respektován §47 zák. 186/2006 jeho následné novely. 

• Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve 
smyslu zákona 22/1997 /71/200 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách 
a výsledky zkoušek použitých materiálů. 

• Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní 
předpisy, stavební zákon 186/2006 ve znění pozdějších předpisů a prováděcí 
předpisy. 

• V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude 
proveden do stavebního deníku. Požadované kontroly budou vyznačeny v realizační 
dokumentaci. 
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• Součástí díla je řádně vedený stavební deník. 
 

Požadavky na kvalitu provedení : 

• Veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými předpisy pro 
užívání v České republice.  

• Všechny použité materiály musí být vysoce kvalitní, povrchová úprava bude 
zajišťovat vysokou odolnost proti opotřebení, bude dlouhodobě splňovat 
technologické požadavky na ní kladené a  bude provedena ve vysoké vizuální 
kvalitě. 

• Před vlastním prováděním bude dodavatelem doložen technologický postup, kde 
budou jednoznačně stanoveny parametry přejímky stavební a technologické 
připravenosti pro provádění příslušné části dodávky. 

• Provedené konstrukce budou při dodání, při montáži a následně po montáži do doby 
předání díla vhodně chráněny, v souladu s technologickými požadavky výrobce. 
Zásadně budou ochráněny proti poškození pohledových stran.  

• Viditelné stykování, viditelné návaznosti na obvodové konstrukce musejí být 
v zásadě plošně vyrovnané, bez přesahů, zarovnané do rovinného povrchu, včetně 
následných začišťujících úprav spár a styků. 

• Spojovací materiál bude ve vysoké kvalitě, osazen veškerý, rovně a prvky budou 
bez vizuálního poškození od montáže. 

• Osazování prvků technologií systémů atd. bude provedeno v koordinaci a etapově 
s montáží jednotlivých instalací či stavebních dílů, v souladu s předanými 
dispozičními nároky vnitřních konstrukcí a technologií.  

Požadavky na dodavatele (technické pokyny, dokumentaci, předání, zkoušky, technologické 
postupy, ..) 

Dodavatel si musí s projektantem vyjasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením 
nabídky. Dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného 
provedení a vhodnosti pro daný účel užívaní. Dodavatel v rámci tendrového řízení potvrdí, 
že veškeré konstrukce jsou tak, jak je popsáno v zadání v rámci projektové dokumentace 
reálné a realizovatelné při udržení předepsané geometrie, detailů a stavebně technických, 
výkonových, technologických a spotřebních parametrů a že veškeré předepsané materiály a 
prvky jsou v daném čase na trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.). Příslušné 
atesty, certifikáty a reference budou doloženy dodavatelem v průběhu stavby tak, aby 
v žádném případě neohrozili postup výstavby. Dodavatel zkontroluje předkládané výměry a 
specifikace, na případné nesrovnalosti upozorní projektanta před uzavřením kontraktu. 

Po skončení díla je dodavatel povinen předložit dokumentací skutečného provedení. 
Dodavatel v rámci svého technologického postupu specifikuje jednotlivé celky, které 

budou etapově kontrolovány a systém kontroly jednotlivých záběrů. Před prováděním 
jednotlivých etap díla, či technologických celků bude provedená připravenost pro dílo či část 
díla protokolárně převzata, dodavatel dané části potvrdí, že připravenost je v souladu 
s technickými podmínkami provádění a záruk. Dílčí a celkové přejímky budou prováděny 
tak, aby byly v souladu s HMNG výstavby a neohrozili termín dokončení. 
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11. Základní normy a předpisy 
ČSN EN 61293 (33 0150) – Elektrotechnické předpisy – Označování elektrických 

zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení – Bezpečnostní 
požadavky 

ČSN EN 60445 ed.2 (33 0160) – Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní 
člověk – stroj, značení a identifikace – Značení svorek zařízení a konců určitých vybraných 
vodičů, včetně obecných pravidel písmeno-číslicového systému. 

ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení barvami nebo číslicemi. Prováděcí 
ustanovení 

ČSN 33 0166 ed.2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr 
ČSN EN 60073 ed.2 (33 0170)  - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní 

člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů. 
ČSN EN 60447 ed.2 (33 0173)  - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní 

člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání. 
ČSN EN 60529 (33 0330)  - Stupně ochrany krytem (krytí IP kód) 
ČSN EN 61140 ed.2 (33 0500) – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – 

Společná hlediska pro instalaci a zařízení 
ČSN 33 1500  - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. 
ČSN  33 2000-3  - Elektrická zařízení. Stanovení základních charakteristik 
ČSN 33 2000-4-41 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Ochrana před 

úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-4-481  - Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Výběr 

ochranných opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů 
ČSN 33 2000-5-51 - Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení - Výběr a stavba 

elektrických zařízení 
ČSN 33 2000-5-52 - Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Výběr a 

stavba elektrických zařízení. Výběr soustav a stavba vedení. 
ČSN 33 2000-5-54 - Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení - Výběr a 

stavba elektrických zařízení -Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-6-61ed.2 – Elektrické instalace budov – Revize – Výchozí revize 
ČSN 33 2030  - Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení 

nebezpečí od statické elektřiny 
ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 3015 – Elektrické stanice a elektrická zařízení. Zásady pro dimenzování 

podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech 
ČSN 33 2180 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a 

spotřebičů 
ČSN 33 2190 – Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů 

s elektromotory 
ČSN EN 50110-1 ed.2 (34 3100) – Obsluha a práce na elektrických zařízení. 
ČSN EN 50110-2 (34 3100) – Obsluha a práce na elektrických zařízení (národní 

dodatky) 
 
Zákon č. 451/92 Sb. ( zákon 65/65 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Zákoník 

práce). 
Zákon č. 174/ 68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
NV 194/2022 Sb o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
Vyhláška č. 324/92 ČÚBP o bezpečnosti při stavebních činnostech 
Vyhláška č. 48/82 ČÚBP o základní požadavky bezpečnosti práce   
Vyhláška č. 20/79 Sb. Vyhrazená elektrická zařízení 
Nařízení vlády 168/1997 – technické požadavky na výrobky (el. zařízení) 
Nařízení vlády 169/1997 – technické požadavky na výrobky z hlediska 

elektromagnetické kompatibility 
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Nařízení vlády 378/2001 – požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
a další související předpisy. 

 

12. Závěr 
 

Projekt je zpracován dle platných norem v rozsahu – 
Dokumentace pro ohlášení stavby 
Dokumentace pro provedení stavby 
 
Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se 

s ní komplexně seznámit.  

 

 

 

V Havlíčkově Brodě, 07/2022   Vypracoval: Petr Blažek 


