

D800. Stavební část

1. Náhradní výsadby:

Po ukončení stavebních prací bude v zájmovém území provedeno zatravnění dotčených ploch stavební činností. Zatravnění bude realizováno na celkové ploše 3 940 m².

1.2. založení travníkových ploch

Před založením travníkových ploch doporučuji odstranit staré drny a plevel chemickým odplevelením totálním herbicidem, následně vyrovnaní ploch uhrabáním.

Výsev travníku:

- na plochách, kde je zabezpečena pravidelná zálivka, můžeme s výjimkou měsíce července vysévat od poloviny dubna až do konce září

1.3. Ošetřování travníku po výsevu

- dosáhnou-li po výsevu klíčící rostlinky 20 mm, utužíme půdu lehkým válcem (jen za suchého počasí)
- důležité je první kosení. Provádíme ho v době, kdy tráva dosáhla 60-70 mm
- další ošetřování spadá již do údržby
- travník by měl být pravidelně kosen na výšku do 15 cm a na jaře vyhrabán

V dalších letech doporučuji chemické odplevelení travníku chemickým postřikem proti dvouděložným plevelům.