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1 Identifikační údaje stavby a objektu

1.1 Stavba
Stavba II/112 Křelovice – propustek ev.č. 112-219P
Objekt SO 101.1 Úprava silnice II/112 - KSÚSV
Katastrální území Křelovice u Pelhřimova (675652)
Obec Křelovice (548219)
Kraj Kraj Vysočina

1.2 Stavebník
Název Kraj vysočina v zastoupení Krajská správa a

údržba silnic Vysočiny, p. o.
IČ 00090450
Adresa Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Zastoupený Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

1.3 Správce komunikace
Název Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.
IČ 00090450
Adresa Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

1.4 Projektant
Název DIPONT s.r.o.
IČ 28693094
Adresa Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem
Osoby s autorizací – SO 101.1 Ing. Jan Rosík

autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby
č. autorizace: 1302425

Odpovědný projektant objektu Ing. Jan Rosík
projektant dopravních staveb
T: 774 785 937, E: rosik@dipont.cz
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1.5 Pozemní komunikace
Název Silnice II/112
Staničení Km 49,348 90 – 50, 065 60
Návrhová kategorie (nová) MS2 -/8,7/50; MS2 12,5/9,5/50; MS2p

12,6/10,4/50; MS2 -/8,5/50
Staničení úprav absolutní

2 Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení
Stavba řeší rekonstrukci vozovky vyvolanou ztráty únosnosti v podloží vozovky, což se

projevuje na povrchu četnými poruchami vozovky. Po provedení diagnostiky vozovky silnice, byla
odhalena absence podkladních vrstev. Byla tedy dohodnuta kompletní náhrada vozovky komunikace
s novou skladbou dle posudku vyplývajícího z diagnostiky.

Navržené řešení bylo projednáno a odsouhlaseno investorem na výrobních poradách.

2.1 Základní údaje o stavbě
Rozsah úseku je dán dle zadání - km 49,348 90 – 50, 065 60, šířkově zůstane komunikace dle

stávajícího stavu ve většině úseku, v části km 49,640 – 49,840 bude doplněn na levou část komunikace
parkovací pruh a osa odsazena doprava. V části, kde se nachází ve stávajícím stavu zastávky, budou po
obou stranách doplněny zastávkové zálivy.

2.2 Navržené umístění
Rozsah rekonstrukce je od km 49,348 90 – 50, 065 60 dle staničení silniční sítě silnice II/112.

doplněný parkovací pruh bude v úseku km 49,640 – 49,840. V úseku 49,520 – 49,560 budou k vozovce
doplněny zastávkové zálivy.

Úprava zasahuje na pozemky p.č.1515/9 patřící Kraji Vysočina a pozemky p.č. 1513/1, 1515/4,
1515/5, 1515/6, 1515/7, 1515/8, 1525/2, 1535/2 a 1591 ve správě Obce Křelovice.

3 Vyhodnocení průzkumů a podkladů

3.1 Podklady
Projektová dokumentace stavby ve stupni PDPS je zpracována dle podmínek ve smlouvě o dílo

uzavřené mezi objednatelem a projektantem se zapracováním požadavků a podmínek určených
objednatelem na výrobních poradách stavby konaných v rámci zpracovávání dokumentace (zápisy
z jednání jsou součástí dokladové části dokumentace).

Další fází bude vypracování RDS, a příslušných příloh, kde budou blíže specifikována technická
řešení jednotlivých stavebních objektů.
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3.1.1 Doklady a vyjádření
Podklady pro zpracování projektové dokumentace:

· Smlouva na zhotovení projektové dokumentace.
· Projednání se zástupci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a starostou obce

Křelovice.
· Konzultace se zástupci správců inženýrských sítí.
· Mapové podklady: ortofoto + panorama - Mapy.cz
· Katastr nemovitostí - nahlizenidokn.cuzk.cz/
· Geodetické zaměření: Ing. Jiří Mlejnecký, 05/2019
· Průzkum zpevněných ploch, SILAP, Dubí, 06/2019
· Stavebně technický průzkum, 4G consite s.r.o., 05/2019
· Diagnostický průzkum mostního objektu – propustku ev.č. 112-219P, Diagnostika

stavebních konstrukcí s.r.o., 07/2019
· Prohlídka na místě + fotodokumentace: DIPONT s.r.o.; Ing Rosík; 2019
· Dokumentace DUSP, DIPONT s.r.o. 01/2020
· Společné povolení

3.1.2 Normy a předpisy
Při pracích na vypracování projektové dokumentace byly používány zejména následující normy a

předpisy, všechny v posledním platném znění včetně příslušných změn, oprav a dalších souvisejících
předpisů.

[1] Vyhláška č. 230/2012 Sb.
[2] Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
[3] Vzorové listy staveb pozemních komunikací
[4] Technické podmínky staveb pozemních komunikací
[5] ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
[6] ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace
[7] ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací
[8] ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací
[9] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
[10] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
[11] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
[12] ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování.
[13] ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
[14] ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

3.1.3 Výjimky z předpisů a norem
Nejsou aplikovány žádné výjimky z předpisů a norem. Jedná se o rekonstrukci.
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3.2 Územní podmínky
Stavba se nachází v intravilánu v průjezdním úseku silnice II/112 obcí Křelovice. Součástí stavby

bude i rekonstrukce propustku (SO 201).

3.2.1 Geodetické a mapové podklady
Pro zpracování dokumentace bylo použito zaměření od Ing. Mlejneckého z 01/2019.

· Geodetické zaměření: Ing. Jiří Mlejnecký, 05/2019
· Katastr nemovitostí - nahlizenidokn.cuzk.cz/
· Digitální snímek katastrální mapy 05/2019, Ing. Jiří Mlejnecký.
· Podklad ohledně parcel – Katastrální úřad Pelhřimov 08/2019

4 Vztahy pozemních komunikace k ostatním objektům stavby
Základním důvodem pro realizaci stavby je četnost trhlin a poruch ve vozovce. Bylo nutné

provést rekonstrukci. Součástí rekonstrukce vozovky bude i rekonstrukce propustku ev.č. 112-219P
v km cca 49,858 50. U zastávek a křižovatky budou doplněny obruby (SO 102) pro ochranu chodců
(navazující zpevněné plochy budou doplněny v budoucnosti jako investice obce) a upraveno osvětlení
pro přechod (SO 441).

Pro realizaci stavebního objektu SO 101 je nezbytná předchozí realizace objektu SO 201 a
SO 441. SO 102 bude proveden současně s SO 101.

Soupis stavebních objektů stavby:

SO 101 Úprava silnice II/112
SO 102 Úpravy hran komunikace
SO 181 Dopravně inženýrská opatření
SO 201 Propustek ev.č. 112-219P
SO 441 Úprava osvětlení stávajícího přechodu

V rámci stavebního objektu SO 101 bude realizována rekonstrukce silnice II/112, na začátku a
konci úseku bude plynule navázáno na stávající stav. Objekt SO 101 je rozdělen na dva podobjekty
podle investora – 101.1 – KSÚSV a 101.2 – obec Křelovice. Tato zpráva se týká objektu SO 101.1.

5 Návrh zpevněných ploch
V rámci stavebního objektu SO 101 je navržena rekonstrukce silnice II/112.
Rozsah úseku je dán dle zadání - km 49,348 90 – 50, 065 60, šířkově zůstane komunikace dle

stávajícího stavu ve většině úseku, v části km 49,640 – 49,840 bude doplněn na levou část komunikace
parkovací pruh a osa odsazena doprava. V části, kde se nachází ve stávajícím stavu zastávky, budou po
obou stranách doplněny zastávkové zálivy. Parkovací pruh i zálivy jsou součástí objektu SO 101.2.
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5.1 Příprava území
V rámci přípravy území bude odfrézováno asfaltové souvrství a odstraněny stávající konstrukční

vrstvy vozovky a provedeno zahloubení na úroveň zemní pláně. Krajnice budou odhumusovány dle
rozsahu nové stavby. Stávající svodidlo v oblouku za propustkem bude demontováno, je
v nevyhovujícím technickém stavu (nevyhovující výška, koroze, navařované náběhy). Předáno bude do
depozitu KSÚSV p.o. CM Humpolec.

5.2 Směrové řešení
Směrové vedení je přehledně doloženo ve výkresové příloze – Situace a podélný profil.
Směrové řešení odpovídá stávajícímu stavu, osa je upravena v úseku se zastávkovými zálivy a

s novým parkovacím pruhem. V obou případech je odsazena doprava od stávajícího stavu.
Výpis hlavních bodů trasy s parametry oblouků jsou přiloženy na konci této zprávy.

5.3 Výškové řešení
Výškové vedení je přehledně doloženo ve výkresových přílohách (viz Podélný profil).
Niveleta výškového řešení je proložena stávajícím zaměřením a v ose je odlišná v řádu

centimetrů. Řešení je navrženo tak, aby bylo dodrženo navázání hrany komunikace na stávající stav
(obruby, krajnice) při zachování příčného sklonu vozovky min. 2,5%.

Výpis lomů a zaoblení nivelety:

Bod Staničení Výška Sklon
(%)

Délka
oblouku

Poloměr
oblouku

PVI - 1 49338,82 507,66 -5,67% R techn.
PVI - 2 49362,36 506,32 -6,77% R techn.
PVI - 3 49440,00 501,07 -6,80% R techn.

PVI - 4 (Vrch.) 49519,39 495,67 -7,53% 73,34m 10000m
PVI - 5 49700,00 482,07 -7,74% R techn.

PVI - 6 (Vrch.) 49818,93 472,87 -8,35% 9,82m 1600m
PVI - 7 (Údol.) 49846,62 470,55 -3,64% 42,43m 900m
PVI - 8 (Vrch.) 49895,43 468,78 -6,53% 34,66m 1200m
PVI - 9 (Údol.) 49968,68 464,00 -5,87% 13,12m 2000m

PVI - 10 (Vrch.) 50030,01 460,40 -8,03% 43,12m 2000m
PVI - 11 50064,57 457,62 -6,55% R techn.
PVI - 12 50072,07 457,13
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5.4 Šířkové uspořádání
Šířkově silnice zachovává v co největší možné míře stávající stav. Základní šířka jízdních pruhů

bude v celém úseku 3,25m. Zúžení bude jen v místě stavby zastávkových zálivů. Navazující zpevněná
krajnice/vodicí proužek jsou s proměnlivými šířkami odpovídajícími napojení ke stávajícímu stavu –
hrany obrub.

V úseku s parkovacím pruhem bude osa silnice odsunuta doprava, šířka vodicích proužků bude
šířky 0,25 a z levé strany bude navazovat parkovací pruh (SO 101.2) s proměnlivou šířkou k hraně
obruby – min. 2,0m. Nad propustkem bylo dohodnuto dodržení stávajícího stavu, stejně jako
v navazujícím úseku po celkový konec úseku. Nezpevněná krajnice a napojení sjezdů bude v šířce do
0,5m, podle navázaní na stávající terén.

5.5 Příčné klopení
Příčné klopení je přehledně zakresleno ve výkrese podélného profilu.
Základní příčný sklon je 2,5%, v přímých úsecích oboustranný („střecha“), v obloucích

jednostranný do středu oblouku. V obloucích s menším poloměrem je dostředný sklon zvětšen (max.
5,0%) a v navazujících částech dojde k navázání na příčné sklony stávajícího stavu komunikace tak, aby
byly splněny podmínky pro sklon vzestupnice. V úseku s rekonstrukcí asfaltové svrchní vrstvy
(parkovací pruh) bude zachován stávající příčný sklon dle stávajícího stavu.

Nezpevněná krajnice bude ve sklonu 8% směrem od vozovky, svahy budou ve sklonu max 1:2.

5.6 Konstrukce zpevnění a tvarovky
Navrhované konstrukce a povrchy jsou přehledně doloženy ve výkresových přílohách (viz Vzorové
příčné řezy a Situace). Návrh vozovky vychází z posudku k diagnostice vozovky s posouzením
v programu Laymed. (Zpráva č. ZP/136047/2019-Diagnostika vozovky a návrh opravy vozovky silnice
č. II/112 Křelovice; Ing. Mondschein Ph. D.; ČVUT ZL)

Konstrukce skladby asfaltové vozovky na silnici II/112 dle programu Laymed TP 170:
ACO 11+ 40 mm 50/70 asfaltový beton pro obrusné vrstvy ČSN EN 13108-1
PS-C 0,3 kg/m2 spojovací postřik asfaltovou emulzí ČSN 73 6129
ACP 16+ 70 mm 50/70 asfaltový beton pro podkladní vrstvy ČSN EN 13108-1
PI-C max. 0,8 kg/m2 infiltrační postřik asfaltovou emulzí* ČSN 73 6129
SC C3/4 150 mm směs stmelená cementem ČSN 14227-1
ŠDA 150 mm štěrkodrť frakce 0/32 ČSN EN 13285
MZ 150 mm mechanicky zpevněná zemina ČSN EN 13285
Celkem 560 mm

Na úrovni zemní pláně je požadována hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 = 50MPa.
*infiltrační postřik bude s podrceným kamenicem fr. 2/4 HDK 3,0 kg/m2.

Konstrukce chodníku nad propustkem TP 170 – D2-D-3 TDZ V PIII:
DL 60 mm dlažba ČSN 73 6131
L 30 mm lože z drceného kameniva fr. 4-8 ČSN 73 6131
ŠDB 150 štěrkodrť frakce 0/32 - vyrovnání ČSN EN 13285
Celkem min. 240 mm
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Na úrovni zemní pláně je požadována hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 = 30MPa.

Na hraně vozovky se stávající obrubou bude doplněny pás s přídlažbou – betonové tvárnice
50/25/8 skládaná na šířku (0,5m) a uložená do betonového lože tl. min.10cm C 20/25n XF3. Rozsah
pásu přídlažby je přehledně zakreslen ve výkrese situace a odpovídá rozsahu dle stávajícího stavu.

U propustku bude provedena betonová obruba 15/30/100 s převýšením min. 15cm, která bude
tvořit odraznou hranu. Délka obruby je 17,7m na levé straně a 14,6m na pravé. Na pravé straně bude
tvořit hranici chodníku  (12,7m) obruba 8/25/100 s převýšením 6cm nad úroveň chodníku. Uložení
obrub bude do betonového lože C 20/25n XF3. Chodník naváže na stávající.

V části před přechodem v obou směrech bude provedena bezpečnostní protismyková úprava
v souladu s TP 213. Na délku pro zastavení (v=50km/h) 35m před přechodem, v šíři jízdního pruhu
bude BPÚ s červeným probarvením.

Pracovní spáry a spáry napojení na stávající vrstvy nebo obruby budou před pokládkou živičné
vrstvy zaříznuty, očištěny a bude nataven asfaltový pásek ze strany před pokládkou a po pokládce
z horní stránky druhým nataveným páskem bude utěsněna pracovní spára.

Nezpevněná krajnice bude z recyklované asfaltové drtě fr. 0/22 v tloušťce min. 15cm. Pod
krajnici bude nenamrzavý materiál dle ČSN 73 6133.

Zelené plochy budou ohumusovány v tl. min. 15cm a osety travním semenem. Stavebník bude
při zakládání trávníku postupovat v souladu s normou ČSN 83 9031. Bude zajištěna povýsadbová péče
o trávník.

5.7 Zemní práce
Požadované hodnoty únosnosti jednotlivých vrstev konstrukce vozovky vyplývají z Katalogu

vozovek TP 170.
Minimální požadované hodnoty modulů přetvárnosti Edef,2 jsou předepsány pro každou skladbu,

viz výše.
Zeminy zastižené na staveništi jsou do hloubky potřebné pro navrhované stavební práce těžitelné

běžně dostupnou mechanizací (dle Přílohy 1 TKP 4 - I. třída těžitelnosti). Pro doplnění zeminy do
krajnice bude použita nenamrzavá zemina (dle ČSN 73 6133). Na nové zemní pláni budou provedeny
zatěžovací zkoušky, na kterých bude ověřeno dosažení min. hodnoty Edef,2. Nebude-li hodnota dosažena,
bude na místě rozhodnuto o sanaci aktivní zóny za účasti investora, AD a geotechnika stavby.

5.8 Odvodnění
Silnice je odvodněna příčným a podélným sklonem. Dešťová voda je svedena z povrchu vozovky

na nezpevněnou krajnici, kde v příčném sklonu 8% pokračuje dál na terén, případně podél obruby steče
do uličních vpustí. Projekt předpokládá funkčnost stávajícího odvodňovacího systému před zahájením
stavby. V místě u zastávek budou doplněny 3 nové uliční vpusti, které zajistí svod vody před zastávkami
a před přechodem pro chodce. Napojení vpustí bude do stávající kanalizace – 2x napojení do šachty a 1x
navrtávkou do potrubí.

Zemní pláň je odvodněna příčným sklonem min. 3,0% do nových trativodů PVC DN min.
150mm. Trativody budou napojeny do stávajících uličních vpustí.

Pro správnou funkčnost odvodnění je nezbytná pravidelná údržba odvodňovacího systému.
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5.9 Další konstrukce
V úseku 49,875 20 - 49,908 20 bude rekonstruováno svodidlo na levé straně vozovky – délka

včetně krátkých náběhů je 34,4m. Bude provedeno jednostranné ocelové svodidlo s úrovní zadržení N2
max W4. Výška nad přilehlou hranou vozovky bude min. 0,75m.

Pod nový chodník bude předpřipravena chránička pro budoucí vedení NN – plastové ochranné
trubky o průměru 110 mm – při stavbě realizované firmou E.ON a.s. na vlastní náklady. Pod chodník
bude uložena i druhá chránička pro účely obce (budoucí vedení VO) - plastová ochranná trubka o
průměru 110 mm.

V místě osazení stávajících šachet bude provedena rektifikace poklopů na novou výškovou
úroveň dle návrhu.

Navržené bezpečnostní silniční ocelové dvoumadlové zábradlí odpovídá návrhové rychlosti,
primární ochranou je odrazný proužek (obruba min. 15cm převýšená).

5.10 Sadové úpravy
Povrchová úprava terénů bude tvořena ohumusováním tloušťky min 15cm s osetím.

5.11 Ochrana inženýrských sítí
Stavba v současnosti prochází ochrannými pásmy inženýrských sítí. Na řešeném úseku se

nachází tyto inženýrské sítě:
- Vedení vodovodu (obec Křelovice)
- Vedení kanalizace (obec Křelovice)
- Vedení NN (nadzemní a podzemní) a VN (E.ON a.s.)
- Sdělovací vedení (CETIN a.s.)
Stavba rekonstrukce vozovky nezasahuje do úrovní vedení inženýrských sítí při předpokládaném

uložení dle ČSN 73 6005. Reálný průběh se může lišit.
Před zahájením stavby je nutné znovu ověřit křížení s inženýrskými sítěmi a jejich

ochrannými pásmy, případně následně provést vytyčení všech inženýrských sítí, které se v oblasti
nacházejí. Práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny s maximální opatrností, aby
nedošlo k jejich poškození nebo omezení provozu.

Veškeré práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny výhradně ručně. Je nutné splnit
všechny podmínky a požadavky správců jednotlivých inženýrských sítí.

5.12 Postup výstavby
Pro realizaci objektu SO 101 se předpokládá postavení objektů SO 201 – Propustek ev.č. 112-

219P.

Realizace SO 101.1 – Úprava silnice II/112 - KSÚSV
· příprava území – odřezání/odfrézování stávajících asfaltových vrstev silnice, odstranění

podkladních vrstev, odhumusování, skrývka ornice
· realizace objektů SO 201
· zhotovení zemní pláně, hutnění zemní pláně, trativody a jejich napojení, nové uliční vpusti
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· konstrukce vrstev vozovky, realizace objektu SO 102
· terénní úpravy
· osazení svodidel, osazení směrových sloupků, osazení svislého dopravního značení
· vodorovné dopravní značení
· vyčistění a úprava stavbou dotčených ploch

Po dokončení stavebních prací bude za přítomnosti zhotovitelů, provedena přejímka objektu
zástupci investora dle platných právních předpisů, používaných pro veřejné stavební zakázky.

5.13 Varianta postupu výstavby – rozdělení na stavební sezony
Dle dohody s investorem je vypracováno řešení výstavby, které umožňuje stavbu rozdělit na

severní a jižní část. Bude tak umožněna výstavba ve více stavebních sezonách – stavebně ve dvou
logických celcích.

V první etapě tak bude realizována jižní část a ve druhé etapě severní. Místo rozdělení je na
konci jižního nároží křižovatky II/112 s II/129.

Etapa I:
- Objekt SO 101.1 od km 49,620 (+ přechodová oblast od km 49,610)
- Objekt SO 101.2 – parkovací pruh
- Objekt SO 181 – DIO – etapa I
- Objekt SO 201 - propustek

Etapa II:
- Objekt SO 101.1 od ZÚ po km 49,610 (+ přechodová oblast do km 49,620)
- Objekt SO 101.2 – zastávkový záliv
- Objekt SO 102 – provizorní nástupiště a hrany
- Objekt SO 181 – DIO – etapa II
- Objekt SO 441

6 Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění,
ochrana pozemní komunikace

Silnice je odvodněna podélným (cca 7%) i příčným (2,5%) sklonem. Dešťové vody budou
směřovat z vozovky na krajnici nebo podél obruby do uličních vpustí.

Zemní pláň je odvodněna příčným sklonem min. 3,0% do podélných trativodů, které budou
napojeny do stávajících uličních vpustí.

U zastávek budou doplněny 3 uliční vpusti.
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7 Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných
signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Stavební objekt obsahuje svislé i vodorovné dopravní značení.

7.1 Svislé dopravní značení

Na začátku parkovacího pruhu bude doplněno označení IP 11c a na konci doplěno označením B
28. U zastávek budou doplněny nové označníky zastávek IJ 4b (x2) a u přechodu pro chodce 2x IP6.

Použité svislé dopravní značení bude v základní velikosti reflexní třídy min. R2. Vodorovná
vzdálenost bližšího okraje svislé značky od obruby je min. 0,5m a max. 2,0m. U značek umístěných na
chodníku / cyklostezce musí zůstat zachován průchozí prostor do výšky min. 2,50m. Sloupky budou
žárově zinkované, osazené pomocí kotevních šroubů do patek

Rozměry, barva, provedení a mechanické vlastnosti SDZ podrobněji upravuje ČSN EN 12899-1,
Stálé svislé dopravní značení, technické podmínky TP 65 a vzorové listy VL 6.1, vybavení pozemních
komunikací. Podpěrné konstrukce svislého dopravního značení musí vyhovovat ČSN EN 12767, patky a
sloupky musí vyhovovat TP118.

Na rekonstruovaném úseku budou doplněny na průjezdní úseky silnice směrové sloupky Z 11a a
Z 11b (typ D3- pružné, deformovatelné). Na začátku úseku bude celkem 5 – 3 na pravé straně a 2 na
levé. Za propustkem je na levé straně komunikace svodidlo – u něj budou použity odrazky do pásnice.
Celkem budou 2 standardní sloupky na levé straně a 3 odrazky do pásnice svodidla na straně levé,
osazení bude vstřícné, po 10m. Následně po konec úseku bude provedeny po obou stranách směrové
sloupky celkem 7+7. Doplněny budou o 5x2 sloupky Z 11c/Z11d u sjezdů.

 Optická účinnost značek dle TP 65 tab.3 RA2. Umístění za nezpevněnou krajnici (0,5m od
hrany vozovky). Stávající směrové sloupky budou demontovány o případném možném opětovném
použití rozhodne na stavbě TDI.

Směrové sloupky budou splňovat podmínky TP 58, TP 65 a ČSN EN 12899-3, ČSN 73 6101.

7.2 Vodorovné dopravní značení
Po provedení rekonstrukce vozovky bude doplněno vodorovné dopravní značení, které na

začátcích a koncích bude navazovat na stávající VDZ. VDZ bude typu V4 šířky 0,25 d dělicí čárou V1a
(0,125), v úsecích s V3 (3/1,5/0,125), jako ve stávajícím stavu. Doplněno bude VDZ v místě křižovatky
pomocí V 13, V 1a, V 2b (1,5/1,5/0,25) a V 2b (3/1,5/0,125). Je doplněno značení pro přechod pro
chodce V7 (š. 4,0m, dl. 6,5m). Dále bude provedeno značení u zastávkových zálivů a napojení k j.p.
s V 4 (0,5/0,5/0,25).

VDZ bude provedeno plastem s balotinou - strukturální VDZ typu II (TP 70). Předpokládá se
provedení vodorovného dopravního značení barvou a po uplynutí požadované doby plastem. Barva bílá.

VDZ bude splňovat podmínky TP 65, TP 70, TP 133, TKP 14 a ČSN EN 1436+A1, ČSN 73
6101. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu.
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8 Vazba na případné technologické vybavení
Objekt SO 101.1 neobsahuje technologické vybavení ani se na jiné technologické vybavení

neváže.

9 Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém
ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Pro stavbu nové vozovky nebylo nutné provádět žádné výpočty ani konstatování o statickém
ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

10 Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a
ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace

Jedná se o rekonstrukci silnice, po které se nepředpokládá pohyb chodců. Pro chodce je vymezen
chodník, který není součástí stavby. V místě doplnění části chodníku nad propustkem bude navázáno na
stávající chodník a ten bude ukončen s nájezdovou rampou z drceného materiálu.

11 Závěr
Vypracovaná dokumentace splňuje požadavky investora a je zpracována v souladu s platnými

předpisy a normami. Podrobnější technické řešení objektu SO 101.1 Úprava silnice II/112 - KSÚSV
bude zpracováno v dalším stupni (RDS).

Tuto zprávu je nutno číst i s výkresovými přílohami objektu SO 101.1. Nedílnou součástí
dokumentace je soupis prací, kde jsou definovány veškeré výměry, poplatky a činnosti nutné
ke zhotovení díla.

Ve Zlíně, srpen 2022 Ing. Jan Rosík
DIPONT s.r.o.
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Příloha 1 – Zpráva o horizontální trase a souřadnice
vytyčovacích bodů



Zpráva o horizontální trase

*************************************************************************

Datum: 18.12.2019 11:33:27
Název trasy: II_112-Krelovice
Rozsah staničení: Začátek:  49338,77, Konec: 50072,07

*************************************************************************

Začátek II_112-Krelovice
  N -1 110 545,597  E -697 711,489               49338.77

Přímá (1)
  S2,980738V   114,87m
  N -1 110 660,308  E -697 705,516               49453.64
Přímá (1)

Přímá (2)
  S3,026044V   44,74m
  N -1 110 704,988  E -697 703,154               49498.38
Přímá (2)

Oblouk (3)
  BC   N -1 110 704,988  E -697 703,154          49498.38
  CTR  N -1 110 710,794  E -697 813,001
  PI   N -1 110 708,894  E -697 702,947

    Direction Back  S3,026044V
      Radius    110,00m
      Delta     4°04'25"(RT)
      Length    7,82m
      Tangent   3,91m
      Chord Direction    S0,989227V  Distance  7,82m
    Direction Ahead S1,047589Z

  EC   N -1 110 712,806  E -697 703,019          49506.20
Oblouk (3)

Přímá (4)
  S1,047589Z   10,52m
  N -1 110 723,321  E -697 703,211               49516.72
Přímá (4)

************ Oblouk  ***************
        CC N -1 110 725,149  E -697 603,228
        PI N -1 110 726,43m  E -697 703,27m
        TAN 3,11m
        Distance 6,22m   Bearing S89,265394Z
        External Distance 0,05m
        Middle Ordinate   0,05m
        Radius            100,00m
        DEG               167,8412 (d)
        DELTA             3,5644 (d)
        LENGTH            6,22m'

************Spiral-Out  ***************
        SI  N -1 110 729,540  E -697 703,132
        Long  Tangent     20,02m
        Short Tangent     10,02m
        Long  Chord       29,97m
        Spiral Length     30,00m

        Spiral Angle      8,5944 (d)
        Xs                29,93m
        Ys                1,50m
        p                 0,37m
        k                 14,99m
        k'                0,37m

Přímá (6)
  **Non-Tangent** Radial Bearing S88,952411V
  S11,111168V   4,12m
  N -1 110 763,240  E -697 698,039               49557.06
Přímá (6)

Oblouk (7)
  BC   N -1 110 763,240  E -697 698,039          49557.06
  CTR  N -1 110 715,061  E -697 452,726
  PI   N -1 110 771,640  E -697 696,390

    Direction Back  S11,111168V
      Radius    250,00m
      Delta     3°55'21"(LT)
      Length    17,11m
      Tangent   8,56m
      Chord Direction    S13,072391V  Distance  17,11m
    Direction Ahead S15,033615V

  EC   N -1 110 779,908  E -697 694,169          49574.17
Oblouk (7)

Přímá (8)
  S15,033615V   33,45m
  N -1 110 812,212  E -697 685,493               49607.62
Přímá (8)

Oblouk (9)
  BC   N -1 110 812,212  E -697 685,493          49607.62
  CTR  N -1 110 869,277  E -697 897,963
  PI   N -1 110 814,843  E -697 684,786

    Direction Back  S15,033615V
      Radius    220,00m
      Delta     1°25'08"(RT)
      Length    5,45m
      Tangent   2,72m
      Chord Direction    S14,324127V  Distance  5,45m
    Direction Ahead S13,614639V

  EC   N -1 110 817,491  E -697 684,145          49613.07
Oblouk (9)

Přímá (10)
  S13,614639V   12,92m
  N -1 110 830,052  E -697 681,103               49625.99
Přímá (10)

Oblouk (11)
  BC   N -1 110 830,052  E -697 681,103          49625.99
  CTR  N -1 110 707,649  E -697 175,714
  PI   N -1 110 842,303  E -697 678,136

    Direction Back  S13,614639V
      Radius    520,00m



      Delta     2°46'38"(LT)
      Length    25,21m
      Tangent   12,61m
      Chord Direction    S15,003273V  Distance  25,20m
    Direction Ahead S16,391907V

  EC   N -1 110 854,396  E -697 674,578          49651.20
Oblouk (11)

Přímá (12)
  S16,391907V   167,91m
  N -1 111 015,482  E -697 627,193               49819.11
Přímá (12)

Oblouk (13)
  BC   N -1 111 015,482  E -697 627,193          49819.11
  CTR  N -1 110 894,133  E -697 214,671
  PI   N -1 111 027,190  E -697 623,749

    Direction Back  S16,391907V
      Radius    430,00m
      Delta     3°15'05"(LT)
      Length    24,40m
      Tangent   12,20m
      Chord Direction    S18,017669V  Distance  24,40m
    Direction Ahead S19,643431V

  EC   N -1 111 038,684  E -697 619,646          49843.51
Oblouk (13)

Přímá (14)
  S19,643431V   0,10m
  N -1 111 038,776  E -697 619,613               49843.61
Přímá (14)

Oblouk (15)
  BC   N -1 111 038,776  E -697 619,613          49843.61
  CTR  N -1 111 102,648  E -697 798,556
  PI   N -1 111 044,391  E -697 617,609

    Direction Back  S19,643431V
      Radius    190,00m
      Delta     3°35'39"(RT)
      Length    11,92m
      Tangent   5,96m
      Chord Direction    S17,846373V  Distance  11,92m
    Direction Ahead S16,049315V

  EC   N -1 111 050,120  E -697 615,961          49855.53
Oblouk (15)

Přímá (16)
  S16,049315V   1,31m
  N -1 111 051,375  E -697 615,600               49856.83
Přímá (16)

Oblouk Group (17)
************Spiral-In  ****************
        SI  N -1 111 051,375  E -697 615,600
        Long  Tangent     20,03m
        Short Tangent     10,03m
        Long  Chord       29,96m

        Spiral Length     30,00m
        Spiral Angle      9,5493 (d)
        Xs                29,92m
        Ys                1,66m
        p                 0,42m
        k                 14,99m
        k'                0,42m
************ Oblouk  ***************
        CC N -1 111 090,773  E -697 698,349
        PI N -1 111 094,32m  E -697 607,36m
        TAN 13,83m
        Distance 27,34m   Bearing S87,764928Z
        External Distance 1,06m
        Middle Ordinate   1,04m
        Radius            90,00m
        DEG               151,3890 (d)
        DELTA             17,4702 (d)
        LENGTH            27,44m'

************Spiral-Out  ***************
        SI  N -1 111 107,900  E -697 609,994
        Long  Tangent     3,33m
        Short Tangent     1,67m
        Long  Chord       5,00m
        Spiral Length     5,00m
        Spiral Angle      1,5915 (d)
        Xs                5,00m
        Ys                0,05m
        p                 0,01m
        k                 2,50m
        k'                0,01m

Přímá (18)
  **Non-Tangent** Radial Bearing S73,950685V
  S12,561711Z   8,01m
  N -1 111 120,611  E -697 612,778               49927.29
Přímá (18)

Oblouk (19)
  BC   N -1 111 120,611  E -697 612,778          49927.29
  CTR  N -1 110 903,120  E -698 588,841
  PI   N -1 111 140,817  E -697 617,281

    Direction Back  S12,561711Z
      Radius    1 000,00m
      Delta     2°22'19"(RT)
      Length    41,40m
      Tangent   20,70m
      Chord Direction    S13,747667Z  Distance  41,39m
    Direction Ahead S14,933622Z

  EC   N -1 111 160,820  E -697 622,616          49968.68
Oblouk (19)

Přímá (20)
  S14,933622Z   32,00m
  N -1 111 191,740  E -697 630,863               50000.69
Přímá (20)

Oblouk Group (21)
************Spiral-In  ****************
        SI  N -1 111 191,740  E -697 630,863



        Long  Tangent     22,04m
        Short Tangent     11,04m
        Long  Chord       32,94m
        Spiral Length     33,00m
        Spiral Angle      11,1221 (d)
        Xs                32,88m
        Ys                2,13m
        p                 0,53m
        k                 16,48m
        k'                0,53m
************ Oblouk  ***************
        CC N -1 111 185,621  E -697 717,753
        PI N -1 111 230,13m  E -697 644,90m
        TAN 7,98m
        Distance 15,90m   Bearing S58,579145Z
        External Distance 0,37m
        Middle Ordinate   0,37m
        Radius            85,00m
        DEG               154,7773 (d)
        DELTA             10,7302 (d)
        LENGTH            15,92m'

************Spiral-Out  ***************
        SI  N -1 111 236,522  E -697 649,679
        Long  Tangent     6,67m
        Short Tangent     3,33m
        Long  Chord       10,00m
        Spiral Length     10,00m
        Spiral Angle      3,3703 (d)
        Xs                10,00m
        Ys                0,20m
        p                 0,05m
        k                 5,00m
        k'                0,05m

Přímá (22)
  **Non-Tangent** Radial Bearing S75,066378V
  S40,156306Z   12,47m
  N -1 111 253,818  E -697 664,016               50072.07
Přímá (22)

  N -1 111 253,818  E -697 664,016               50072.07
Konec II_112-Krelovice

*************************************************************************
Alignment Length: 733,30m
*************************************************************************



Souřadnice v  příčných řezech

Řez Bod Poloha X Poloha Y Řez Bod Poloha X Poloha Y
01-L -697707.155 -1110555.463 16-L -697648.232 -1110923.575
01-O -697710.965 -1110555.662 16-O -697653.751 -1110925.199
01-P -697714.735 -1110555.858 16-P -697657.225 -1110926.221
02-L -697705.632 -1110581.570 17-L -697641.174 -1110947.558
02-O -697709.605 -1110581.776 17-O -697646.695 -1110949.183
02-P -697713.318 -1110581.970 17-P -697650.154 -1110950.200
03-L -697704.191 -1110606.528 18-L -697634.055 -1110971.524
03-O -697708.305 -1110606.743 18-O -697639.640 -1110973.167
03-P -697712.094 -1110606.918 18-P -697643.057 -1110974.172
04-L -697702.864 -1110631.493 19-L -697626.965 -1110995.497
04-O -697707.028 -1110631.710 19-O -697632.585 -1110997.150
04-P -697711.233 -1110631.929 19-P -697635.950 -1110998.140
05-L -697701.831 -1110656.473 20-L -697619.967 -1111019.415
05-O -697705.705 -1110656.675 20-O -697625.491 -1111021.123
05-P -697709.911 -1110656.894 20-P -697628.762 -1111022.134
06-L -697700.558 -1110681.438 21-L -697612.895 -1111043.339
06-O -697704.388 -1110681.640 21-O -697617.566 -1111044.831
06-P -697708.641 -1110681.865 21-P -697621.444 -1111046.075
07-L -697699.294 -1110706.462 22-L -697607.568 -1111068.180
07-O -697703.080 -1110706.606 22-O -697610.935 -1111068.930
07-P -697707.299 -1110706.767 22-P -697614.807 -1111069.793
08-L -697699.510 -1110731.375 23-L -697604.333 -1111093.864
08-O -697703.020 -1110731.599 23-O -697608.398 -1111093.730
08-P -697706.619 -1110731.829 23-P -697612.169 -1111093.606
09-L -697695.965 -1110755.648 24-L -697608.865 -1111119.140
09-O -697699.397 -1110756.316 24-O -697612.281 -1111118.379
09-P -697702.875 -1110756.994 24-P -697615.697 -1111117.617
10-L -697689.775 -1110779.587 25-L -697614.572 -1111143.561
10-O -697693.954 -1110780.709 25-O -697617.970 -1111142.722
10-P -697697.790 -1110781.740 25-P -697621.368 -1111141.883
11-L -697683.334 -1110803.743 26-L -697620.861 -1111167.824
11-O -697687.469 -1110804.854 26-O -697624.243 -1111166.922
11-P -697691.846 -1110806.029 26-P -697627.625 -1111166.020
12-L -697676.202 -1110827.845 27-L -697627.304 -1111191.979
12-O -697681.336 -1110829.088 27-O -697630.686 -1111191.077
12-P -697685.219 -1110830.028 27-P -697634.067 -1111190.175
13-L -697669.322 -1110851.616 28-L -697634.415 -1111216.340
13-O -697674.915 -1110853.247 28-O -697637.946 -1111214.987
13-P -697678.277 -1110854.227 28-P -697641.418 -1111213.656
14-L -697662.332 -1110875.605 29-L -697646.923 -1111239.098
14-O -697667.861 -1110877.231 29-O -697649.916 -1111236.837
14-P -697671.256 -1110878.230 29-P -697652.908 -1111234.579
15-L -697655.267 -1110899.586 30-L -697657.059 -1111251.401
15-O -697660.806 -1110901.215 30-O -697659.806 -1111248.878
15-P -697664.194 -1110902.212 30-P -697662.667 -1111246.250
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Souřadnice doplňujících bodů

Bod Poloha X Poloha Y
D01 -697710.884 -1110556.638
D02 -697705.018 -1110589.020
D03 -697703.008 -1110627.643
D04 -697711.729 -1110622.503
D05 -697706.774 -1110715.222
D06 -697698.375 -1110716.803
D07 -697697.863 -1110717.999
D08 -697696.742 -1110718.659
D09 -697696.193 -1110725.998
D10 -697699.564 -1110732.078
D11 -697695.146 -1110735.894
D12 -697696.501 -1110787.292
D13 -697689.102 -1110816.047
D14 -697680.665 -1110813.722
D15 -697679.259 -1110817.052
D16 -697672.647 -1110840.110
D17 -697674.807 -1110840.759
D18 -697666.034 -1110871.131
D19 -697661.715 -1110885.797
D20 -697657.397 -1110900.462
D21 -697653.377 -1110914.313
D22 -697649.357 -1110928.164
D23 -697645.112 -1110942.516
D24 -697640.866 -1110956.869
D25 -697636.646 -1110971.117
D26 -697632.426 -1110985.365
D27 -697628.202 -1110999.590
D28 -697623.979 -1111013.815
D29 -697620.966 -1111023.628
D30 -697617.761 -1111034.251
D31 -697615.802 -1111033.552
D32 -697621.736 -1111045.644
D33 -697617.758 -1111057.973
D34 -697607.079 -1111068.434
D35 -697604.568 -1111102.522
D36 -697659.182 -1111248.080
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