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3.6.1.7

31.3.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

L. HorskýVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

PROfi Jihlava spol. s r.o.Zhotovitel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Kraj VysočinaObjednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec

000

Objekt: 000

Stavba: 2015-000049

SOUPIS PRACÍ
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II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2015-000049

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 01241 POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE USTANOVENÍ VDP KČ  1,00 ____________ ____________

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy 

bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou třetím osobám ve výši dle SOD

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ  1,00 ____________ ____________

zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení

 objízdných tras, vč. projednání. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a 

stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle 

zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů;

-Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras;

-Zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížděk;

Pronájem přechodného dopravního značení:

DIO I. - IS11bp (4x), IS11bl (2x), E12 (3x), IS11a (3x), IS11c (4x)

DIO II. - IS11a (2x), IS11c (10x), A15, IP10a, E3a, B1 (4x), E12 (4x), Z2 (4x)

DIO III. - IS11a (2x), IS11c (13x), A15(3x), IP10a(3x), E3a(3x), B1 (4x), E12 (4x), Z2 (4x)

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ  1,00 ____________ ____________

naáklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ  1,00 ____________ ____________

veškerá zaměření nutná pro realizaci stavby, doložení provedených prací a 

doložení skutečného provedení stavby

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 5 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFO PANELY A PAMĚT. DESKY KPL  3,00 ____________ ____________

Jedná se o osazení velkoplošného billboardu (2 ks) a stálé vysvětlující tabulky 

-pamětní desky (1 ks) v rámci publicity projektu spolufinancovaného z prostředků 

EU.

Velkoplošný billboard zahrnuje grafický návrh a pronájem velkoplošného billboardu 
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II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2015-000049

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

(konstrukce a polep včetně dodávky a montáže) o velikosti min. 300 x 200 cm. 

Billboardy budou po dobu stavebních prací osazeny na začátku a konci stavby dle 

požadavku objednatele.

Stálá vysvětlující tabulka zahrnuje grafický návrh, dodávku a osazení pamětní 

desky (vč. nového sloupku, ukotvení, osazení) o velikosti min. 30 x 40 cm v 

provedení z materiálu zajišťujícího životnost desky a písma min. 5 let. Pamětní 

deska bude před ukončením stavebních prací osazena na místě stavby dle 

požadavku objednatele.

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ  1,00 ____________ ____________

Pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení 

prací

Vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby

Zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením 

jednotlivých prací

Ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k 

vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu

Zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, 

které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během 

realizace stavby;

Uzavření dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením

Vypracování závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti provedeného díla (bližší 

podmínky a rozsah v SOD)

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 7 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ  1,00 ____________ ____________

RDS zpracována pouze na objekty silničních propustků

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 8 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KČ  1,00 ____________ ____________

dle SOD

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ  1,00 ____________ ____________

Zahrnuje zejména náklady na:
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II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2015-000049

000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště

- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 10 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  120,00 ____________ ____________

na objízdné trase v obci Šimanov

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

31.3.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

L. HorskýVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1 600,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

PROfi Jihlava spol. s r.o.Zhotovitel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Kraj VysočinaObjednavatel:

Úsek4 ..... křiž. s II/131 - Kalhov

křiž. s II/131 - Kalhov

Rozpočet:

II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec

100.4

Objekt: Úsek 4

Stavba: 2015-000049

SOUPIS PRACÍ
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II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec

křiž. s II/131 - Kalhov

Úsek4 ..... křiž. s II/131 - Kalhov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2015-000049

Úsek 4

100.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  492,00 ____________ ____________

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

1640*0,3=492,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 2 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

M3  114,80 ____________ ____________

vč. uložení a poplatku za skládku

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

1640*0,07=114,80 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  240,00 ____________ ____________

uložit na stavbě pro využití ke zpevnění krajnic 240=240,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 4 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  835,83 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku KSUSV

frézování tl. 100mm 10758,3*0,1=1 075,83 [A]

odečet pro využití na zpevnění krajnic -240=- 240,00 [B]

Celkem: A+B=835,83 [C]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 5 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  1 120,00 ____________ ____________

vč. uložení na skládku a skládkovného

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

odtěžení nevhodné zeminy v tl. 50cm 2240*0,5=1 120,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 6 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  2 400,00 ____________ ____________

vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného
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II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec

křiž. s II/131 - Kalhov

Úsek4 ..... křiž. s II/131 - Kalhov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2015-000049

Úsek 4

100.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1600*0,75*2=2 400,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 7 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  2 328,00 ____________ ____________

vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného

odměřeno v CAD 2328=2 328,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 8 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  14,00 ____________ ____________

pročištění propustku vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného

14=14,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  282,00 ____________ ____________

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

0,47*0,75*800=282,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
 10 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  2 240,00 ____________ ____________

300g/m2

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

2240=2 240,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 11 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1 120,00 ____________ ____________

fr 0-350mm

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

(25% plochy) š. 2,0m; dl. 1600m 

((2*1600*2*0,25)+40+40+(800*0,7))*0,5=1 120,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny
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II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec

křiž. s II/131 - Kalhov

Úsek4 ..... křiž. s II/131 - Kalhov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2015-000049

Úsek 4

100.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,00 ____________ ____________

zpevnění vtoku a výtoku u 1 propustku (1,5*2)*2*1=6,00 [D]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 13 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 

150MM

M2  1 680,00 ____________ ____________

SC 0/32   tl. 120mm

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

(25% plochy) š. 2,0m; dl. 1600m 

(2*1600*2*0,25)+40+40=1 680,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  2 240,00 ____________ ____________

ŠDa  tl.250mm

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

(25% plochy) š. 2,0m; dl. 1600m 

(2*1600*2*0,25)+40+40+(800*0,7)=2 240,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 15 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  2 400,00 ____________ ____________

strojní úprava a zhutnění krajnic

1600*2*0,75=2 400,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 680,00 ____________ ____________

PI-E 0,6kg/m2 - s podrcením

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
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3.6.1.7

II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec

křiž. s II/131 - Kalhov

Úsek4 ..... křiž. s II/131 - Kalhov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2015-000049

Úsek 4

100.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1680=1 680,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 17 572213.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 758,30 ____________ ____________

PS-E 0,5 kg/m2

10758,3=10 758,30 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 18 572213.2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  10 246,00 ____________ ____________

PS-EP 0,25kg/m2, z modifik. kat emulze

10246=10 246,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 19 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  10 246,00 ____________ ____________

ACO 11S tl. 50mm

odměřeno v CAD 10246=10 246,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 20 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  10 758,30 ____________ ____________

ACL 16S 50/70

10758,3=10 758,30 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 21 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  42,00 ____________ ____________

délka viz. řezání spar   42=42,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 22 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  86,00 ____________ ____________

86=86,00 [A]
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II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec

křiž. s II/131 - Kalhov

Úsek4 ..... křiž. s II/131 - Kalhov

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2015-000049

Úsek 4

100.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 23 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  5,00 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 24 914151 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  5,00 ____________ ____________

IS3b - 2ks; IS3d - 3ks   5=5,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 25 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  400,00 ____________ ____________

V4      0,125*1600*2=400,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 26 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  42,00 ____________ ____________

42=42,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 27 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  10 758,30 ____________ ____________

očištění povrchu otryskáním vodou

10758,3=10 758,30 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 28 96685 ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ KUS  52,00 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného

52=52,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

31.3.2015Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

L. HorskýVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 4 180,00Počet měrných jednotek:

MMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

PROfi Jihlava spol. s r.o.Zhotovitel:

PROfi Jihlava spol. s r.o.Zhotovitel dokumentace:

Kraj VysočinaObjednavatel:

Úsek5 ..... Kalhov - Krasoňov

Kalhov - Krasoňov

Rozpočet:

II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec

100.5

Objekt: Úsek 5

Stavba: 2015-000049

SOUPIS PRACÍ
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II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec

Kalhov - Krasoňov

Úsek5 ..... Kalhov - Krasoňov

Stavba:
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2015-000049

Úsek 5

100.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
 1 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  1 285,35 ____________ ____________

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

4284,5*0,3=1 285,35 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 2 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

M3  299,92 ____________ ____________

vč. uložení a poplatku za skládku

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

4284,5*0,07=299,92 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  627,00 ____________ ____________

uložit na stavbě pro využití ke zpevnění krajnic 627=627,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 4 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  2 120,43 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku KSUSV

frézování tl. 100mm 27474,3*0,1=2 747,43 [A]

odečet pro využití na zpevnění krajnic -627=- 627,00 [B]

Celkem: A+B=2 120,43 [C]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 5 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  2 926,00 ____________ ____________

vč. uložení na skládku a skládkovného

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

odtěžení nevhodné zeminy v tl. 50cm 5852*0,5=2 926,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 6 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  6 270,00 ____________ ____________

vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného
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Stavba:
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Úsek 5

100.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

4180*0,75*2=6 270,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 7 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  7 188,00 ____________ ____________

vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného

odměřeno v CAD 7188=7 188,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 8 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  736,73 ____________ ____________

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

0,47*0,75*2090=736,72 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU M3  7,85 ____________ ____________

obsyp potrubí propustku

11*1*0,8-(0,95)=7,85 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
 10 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  5 852,00 ____________ ____________

300g/m2

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

5852=5 852,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 11 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  2 926,00 ____________ ____________

fr 0-350mm

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

(25% plochy) š. 2,0m; dl. 4180m 

((2*4180*2*0,25)+104,5+104,5+(2090*0,7))*0,5=2 926,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny
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Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,65 ____________ ____________

lože pod potrubí propustku

11*1*0,15=1,65 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  30,00 ____________ ____________

obnovení vybouraných čel u 2 propustků (1,5*2)*2*2=12,00 [A]

zpevnění vtoku a výtoku u 3 propustků (1,5*2)*2*3=18,00 [B]

Celkem: A+B=30,00 [C]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 14 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 

150MM

M2  4 389,00 ____________ ____________

SC 0/32   tl. 120mm

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

(25% plochy) š. 2,0m; dl. 4180m 

(2*4180*2*0,25)+104,5+104,5=4 389,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 15 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  5 852,00 ____________ ____________

ŠDa  tl.250mm

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

(25% plochy) š. 2,0m; dl. 4180m 

(2*4180*2*0,25)+104,5+104,5+(2090*0,7)=5 852,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 16 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  6 270,00 ____________ ____________
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strojní úprava a zhutnění krajnic

4180*2*0,75=6 270,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  4 389,00 ____________ ____________

PI-E 0,6kg/m2 - s podrcením

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

4389=4 389,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 18 572213.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  27 474,30 ____________ ____________

PS-E 0,5 kg/m2

27474,3=27 474,30 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 19 572213.2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  26 166,00 ____________ ____________

PS-EP 0,25kg/m2, z modifik. kat emulze

26166=26 166,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 20 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  26 166,00 ____________ ____________

ACO 11S tl. 50mm

odměřeno v CAD 26166=26 166,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 21 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  27 474,30 ____________ ____________

ACL 16S 50/70

27474,3=27 474,30 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 22 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  144,00 ____________ ____________

délka viz. řezání spar   144=144,00 [A]
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Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 23 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  188,00 ____________ ____________

188=188,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 24 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  15,00 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného

A1b; Z3; Z3; P1+E2b; IS3d; IS3b+IS3d; IS3b+IS3d; P1+E2b; P1+E2b; A1a   15=15,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 25 914151 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  15,00 ____________ ____________

A1b; Z3; Z3; P1+E2b; IS3d; IS3b+IS3d; IS3b+IS3d; P1+E2b; P1+E2b; A1a   15=15,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 26 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 045,00 ____________ ____________

V4      0,125*4180*2=1 045,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 27 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS  4,00 ____________ ____________

propustky km 2,759; 3,715

2*2=4,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 28 918157 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS  2,00 ____________ ____________

propustek km 0,604

2=2,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 29 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  11,00 ____________ ____________
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potrubí PP SN12

11=11,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 30 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  144,00 ____________ ____________

144=144,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 31 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  27 474,30 ____________ ____________

očištění povrchu otryskáním vodou

27474,3=27 474,30 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 32 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  11,00 ____________ ____________

stávající propustek DN400

11=11,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 33 96685 ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ KUS  116,00 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného

116=116,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 34 967118 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 

20KM

M3  8,64 ____________ ____________

vybourání čel propustků vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku

propustky  3,715; 0,604; 2,759  (2*0,6*1,2)*6=8,64 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Zemní práce1
 1 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  956,94 ____________ ____________

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

3189,8*0,3=956,94 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 2 113338 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

M3  223,29 ____________ ____________

vč. uložení a poplatku za skládku

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

3189,8*0,07=223,29 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  625,80 ____________ ____________

uložit na stavbě pro využití ke zpevnění krajnic 625,8=625,80 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 4 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  1 701,43 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku KSUSV

frézování tl. 50mm 6944,7*0,05=347,24 [A]

frézování tl. 100mm 19799,9*0,1=1 979,99 [B]

odečet pro využití na zpevnění krajnic -625,8=- 625,80 [C]

Celkem: A+B+C=1 701,43 [D]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 5 113728.1 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  98,70 ____________ ____________

SANACE VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

odvoz a uložení na skládku KSUSV

(30%plochy 6508m2)

frézování tl. 50mm   (6580*0,3)*0,05=98,70 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  2 178,40 ____________ ____________
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vč. uložení na skládku a skládkovného

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

odtěžení nevhodné zeminy v tl. 50cm 4356,8*0,5=2 178,40 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 7 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  6 255,00 ____________ ____________

vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného

4170*0,75*2=6 255,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 8 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M  6 572,00 ____________ ____________

vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného

odměřeno v CAD 6572=6 572,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  548,49 ____________ ____________

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

0,47*0,75*1556=548,49 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

Zemní práce1 ____________

Základy2
 10 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  4 356,80 ____________ ____________

300g/m2

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

4356,8=4 356,80 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 11 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  2 178,40 ____________ ____________

fr 0-350mm

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

(25% plochy) š. 2,0m; dl. 3112m 
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((2*3112*2*0,25)+77,8+77,8+(1556*0,7))*0,5=2 178,40 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4
 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,62 ____________ ____________

0,6*0,2*13,5=1,62 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 13 562131 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 

150MM

M2  3 267,60 ____________ ____________

SC 0/32   tl. 120mm

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

(25% plochy) š. 2,0m; dl. 3112m 

(2*3112*2*0,25)+77,8+77,8=3 267,60 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  4 356,80 ____________ ____________

ŠDa  tl.250mm

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

(25% plochy) š. 2,0m; dl. 3112m 

(2*3112*2*0,25)+77,8+77,8+(1556*0,7)=4 356,80 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 15 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2  6 258,00 ____________ ____________

strojní úprava a zhutnění krajnic

4172*2*0,75=6 258,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  3 267,60 ____________ ____________
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PI-E 0,6kg/m2 - s podrcením

SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

3267,6=3 267,60 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 17 572213.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  19 799,90 ____________ ____________

PS-E 0,5 kg/m2

19799,9=19 799,90 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 18 572213.2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  25 471,20 ____________ ____________

PS-EP 0,25kg/m2, z modifik. kat emulze

18857,2+6614=25 471,20 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 19 572213.4 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 952,40 ____________ ____________

PS-E 0,50kg/m2

SANACE VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

1952,4=1 952,40 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 20 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2  1 952,40 ____________ ____________

SANACE: ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

kompozit polyesterové mřížovina s tenkou netkanou geotextilií 270g/m2

tahová pevnost 50/50 kN/m

1952,4=1 952,40 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 21 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  25 471,00 ____________ ____________

ACO 11S tl. 50mm

odměřeno v CAD 18857+6614=25 471,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny
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 22 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  19 799,90 ____________ ____________

ACL 16S 50/70

19799,9=19 799,90 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 23 574C46.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  1 952,40 ____________ ____________

SANACE VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA

1952,4=1 952,40 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 24 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  132,00 ____________ ____________

délka viz. řezání spar   132=132,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 25 899524 OBETONOVÁNÍ ŽLABU Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  1,22 ____________ ____________

0,2*0,3*13,5=0,81 [A]

0,2*0,3/2*13,5=0,41 [B]

Celkem: A+B=1,22 [C]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 26 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  198,00 ____________ ____________

198=198,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 27 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS  25,00 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného
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P1+E2b; IS3c; B19; IS3c; P1+E2a; A1a; A24; A2a; B24a; B24b; A24; P1; IS3a+IS3c; A5a; A30+A31a - 2ks; A31b-2ks; A31c-2ks   25=25,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 28 914151 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

KUS  25,00 ____________ ____________

P1+E2b; IS3c; B19; IS3c; P1+E2a; A1a; A24; A2a; B24a; B24b; A24; P1; IS3a+IS3c; A5a; A30+A31a - 2ks; A31b-2ks; A31c-2ks   25=25,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 29 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  1 042,50 ____________ ____________

V4      0,125*4170*2=1 042,50 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 30 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  132,00 ____________ ____________

132=132,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 31 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM M  13,50 ____________ ____________

kompletní sestava dle výkresové části

13,5=13,50 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 32 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2  26 744,60 ____________ ____________

očištění povrchu otryskáním vodou

26744,6=26 744,60 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 33 96653 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM M  13,50 ____________ ____________

odstranění stáv. žlabu v km 4.124, vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku

13,5=13,50 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

 34 96685 ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ KUS  124,00 ____________ ____________

odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného
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124=124,00 [A]

Cenová soustava: 2013_OTSKP - OTSKP-SPK 2013 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________


