

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika
tel.: 564 602 235, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

Váš dopis značky/ze dne

Číslo jednací
KUJI 93225/2022

Vyřizuje/telefon
Ing. Aneta Veleba / 564 602 181

V Jihlavě dne
3. 11. 2022

Veřejná zakázka: **II/354 Ostrov nad Oslavou od křiž. s I/37 po křiž. s II/388, PD**

INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1

Zadavatel Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO 70890749, v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, poskytuje následující informace týkající se vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1

Dobrý den,

rádi bychom zdvořile požádali zadavatele o bližší vysvětlení definice a rozsahu autorského dozoru.

Zadavatel v návrhu smlouvy str.6 uvádí: AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Objednatele nebo zhotovitele stavby. Předmět, termín a místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Objednatele nebo zhotovitele stavby a dále zadavatel v návrhu smlouvy str.8 uvádí: Cena AD v rozsahu 90 hodin představuje předpokládanou účast na 30 kontrolních dnech s délkou trvání kontrolního dne 3 hodiny. V ceně za výkon AD jsou obsaženy veškeré náklady spojené s výkonem AD včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů a veškeré vedlejší náklady Zhotovitele atd.

Uchazeč na základě své odborné zkušenosti poukazuje na nepřiměřenost rozsahu (počtu) kontrolních dní s ohledem na velmi malý rozsah stavby. Uchazeč dále nechápe, jakým způsobem má být stanovena hodinová sazba autorského dozoru, která má obsahovat všechny náklady včetně dopravy, času stráveném dopravou, pohonných hmot atd., když není jasné, kde kontrolní dny budou probíhat viz str. 6 smlouvy.

Uchazeč tímto žádá zadavatele o zvážení úpravy definice, rozsahu a způsobu oceňování autorského dozoru tak, aby tato část veřejné zakázky byla jasně definovaná a nabídky jednotlivých uchazečů byly ve smyslu ZZVZ porovnatelné.

Reakce zadavatele:

Zadavatel mění předpokládaný počet kontrolních dnů z původních 30 dní na 15 dní. Jako přílohu této informace poskytuje zadavatel nový návrh smlouvy o provedení veřejné zakázky, kde se v článku 2, odst. d) a v článku 4.3. mění rozsah z 90 hodin na 45 hodin (15 kontrolních dní s délkou trvání 3 hodiny).

Stanovení hodinové sazby autorského dozoru je plně v kompetenci jednotlivých dodavatelů na základě jejich zkušeností, znalostí a předpokládaných nákladů. Kontrolní dny budou probíhat na místě stavby (viz článek 12 Výzvy k podání nabídky – Místo plnění veřejné zakázky).

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel informuje, že vzhledem k provedené změně zadávací dokumentace mění lhůtu pro podání nabídek výše uvedené veřejné zakázky a to takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: **21. 11. 2022 v 10:00 hod.**

Ing. Pavel Bartoš
pověřený zastupováním vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Příloha

Návrh smlouvy o provedení veřejné zakázky