Příloha č. 2/zadávací dokumentace 
Prostory plánované k vymalování v roce 2023
ARO – celé oddělení  

Plánovaný termín malování: 5/2023  
Chirurgické oddělení 

Chirurgické ambulance: 11/2023 (společně s ortopedickými ambulancemi) 


CHIR JIP: 5/2023 


Chirurgie II.: 20. 2. – 26. 2. 2023 


Chirurgie I. – část oddělení: 7/2023 
Interní oddělení 


INT JIP: 5, 6/2023 


Diabetologie: 7, 8/2023 


KardioECHO ambulance: 7, 8/2023 


Gastro-kolono ambulance: 7, 8/2023 


Interní ambulance – EKG: 7, 8/2023 


Interna I, II, III – dle situace COVID (po domluvě s malíři)   

Horní lékárna – výdejna pro lůžkovou část, sklad, příjem, část chodby 

Plánovaný termín malování: 7, 8/2023 
OKB (oddělení klinické biochemie) – 1 místnost  

Plánovaný termín malování: 4/2023  
Ortopedické ambulance – všechny ambulance  


Plánovaný termín malování: 11/2023 (společně s chirurgickými ambulancemi) 
ORL (otorinolaryngologické oddělení) – celé oddělení   

Plánovaný termín malování: podzim 2023 

RDO – RTG (radiodiagnostické oddělení) – dle stavební situace na oddělení    

RHB - fyzioterapeut – pouze ambulance  


Plánovaný termín malování: 
4/2023 
COS (centrální operační sály) – celé oddělení 


Plánovaný termín malování: 1/2023 
Stravovací provoz – varna, prostor pro mytí černého nádobí, prostor pro mytí pacientského
nádobí, jídelna – prostor pro mytí nádobí, sklady potravin, nátěry vzduchotechniky a
kovových zárubních dveří  


Plánovaný termín malování: kdykoli po domluvě s malíři kromě jarních a letních




           prázdnin 

