
 

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace I. 

 

Číslo jednací: 100831/2022 

Název veřejné zakázky: SŠ PTA Jihlava – Rekonstrukce ručních dílen Polenská 

Předmět veřejné zakázky: stavební práce 
                                                  

Identifikační údaje zadavatele 
Název: Kraj Vysočina 

IČO: 70890749 

Adresa sídla: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  

Profil zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html 

Osoby oprávněné za 
zadavatele jednat:  

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman  
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
Ing. Zdeněk Berka, vedoucí Odboru majetkového Krajského 
úřadu Kraje Vysočina 

Kontaktní osoba: 
Bc. Ivana Nestrojilová – ve věcech zadávacího řízení 
Ing. Jiří Benda – ve věcech technických 

Telefon +420 564 602 417, +420 564 602 272 

E-mail: nestrojilova.i@kr-vysocina.cz; benda.j@kr-vysocina.cz 
 
 

 
Zadavatel v souladu s § 98 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon), poskytuje na základě písemného dotazu dodavatele ze 
dne 14. 11. 2022 následující vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace 
 
 
Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:  
 
Dotaz č. 1: 
Součástí veřejné zakázky a výkazu výměr je i demolice stávajícího objektu budovy dílen, ale 
stažená projektová dokumentace neobsahuje projekt demolice. 
Prosíme o doplnění. 
 
Odpověď: 
Zadavatel vložil dne 28. 11. 2022 do elektronického nástroje EZAK chybějící výkresovou 
dokumentaci pod názvem „Demolice stávající budovy“. 
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Vzhledem k tomu, že tímto doplněním nedochází ke změně zadávací dokumentace, 
zadavatel lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 9. zadávacích podmínek 
neprodlužuje. 
 
Toto doplnění zadávací dokumentace je zveřejněno na profilu zadavatele.  
 
 
V Jihlavě dne 28. 11. 2022 
 
Ing. Zdeněk Berka 
vedoucí Odboru majetkového  
Krajského úřadu Kraje Vysočina 
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