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1. 1.NP 1:100

POZNÁMKY:
- Projektová dokumentace skutečného provedení (vnitřní dispozice, atp.) není součástí této dokumentace (může se oproti výkresové
části lišit), tato dokumentace řeší pouze zateplení některých střech a fasád (obálky budovy) s částečnou výměnou výplní otvorů a
dílčí stavební úpravy
- Detailní výškové uspořádání konstrukcí je zřejmé z příslušného výkresu řezu
- Drobné dozdívání a pomocné konstrukce budou provedeny z přesně nařezaných tvárníc, pozor na tepelné mosty !!!
- Rozměry oken a dveří v nosném a obvodovém zdivu jsou kótovány jako světlé rozměry stavebního otvoru. Před objednáním
otvorů je nutné přesné zaměření.
- V rámci výměny výplní otvorů je nutné uvažovat s obnovou původního vnitřního povrchu v okolí měněného okna (omítka+výmalba,
keramický obklad apod.)
- Prováděcí firma má zákonnou povinnost upozornit na případné chyby a nesrovnalosti projektu
- Případné prvky v protipožárním SDK podhledu musí vykazovat shodnou požární odolnost
- Demoliční práce budou prováděny s maximální opatrností
- Skladby vychází z předložených podkladů, stávající stav vychází ze zaměření fasád a z předložené dokumentace
- Stávající poškozené, nesoudržné či vlhké omítky budou otlučeny a lokálně vyspraveny. Rozsah otlučení bude upraven po realizaci
lešení, kdy dojde k celoplošné kontrole.
- Nerovnoměrné plochy fasády budou vyrovnány, aby zateplovací systém nekopíroval nerovné plochy, předpokládaný rozsah
vyrovnání cca 30% plochy fasády
- Po provedení veškerých stavebních prací dojde k obnově poškozených ploch
- Po obvodu objektu budou provedeny odkopy v šířce cca 1 m pro zateplení suterénních stěn a základů (xps půjde min.500mm pod
terén). Obnažené stěny budou očištěny a vyspraveny, bude na nich provedena obnova hydroizolační vrstvy, xps bude ochráněn
nopovou fólií, bude provedena drenáž a nová úprava terénu (např. okapový chodníček, obnova původní zpevněné plochy atp.)
- Špalety otvorů budou zatepleny izolací tl. 30 mm dotaženou k rámu výplní otvorů
- Do kontaktního zateplovacího systému budou osazeny systémové dilatační lišty
- Stávající ocelové prvky (např. zábradlí, žebříky atp) zasahující do kontaktního zateplovacího systému bude demontováno
zámečnicky upraveno a zpětně osazeno
- Před zahájením prací budouz fasády objektu demontovány veškeré prvky (světla, čidla, vypínače, kamery, zvonky, mřížky atp).
Tyto prvky budou po dohodě s investorem buď opraveny (např. odstranění starého nátěru a provedení nového) nebo vyměněny za
nové. Větrací mřížky budou nahrazeny novými mřížkami v parametrech dle stávajících, mřížky budou nastaveny o tl. zateplovacího
systému. Prvkům elektroinstalace bude prodloužen přívodní kabel. Skříně elektroměrů a další podobné prvky budou nastaveny o
tloušťku zateplovacího systému a budou osazeny nová dvířka.
- Vzorové řešení říms: stávající římsy budou lokálně vyspraveny (např. vyrovnácací omítka+fasádní omítka / nátěr dřeva), okapní
háky budou natřeny a ponechány stávající, římsy se nebudou zatpelovat. Budou instalovány nové okapové žlaby i svody a
hromosvody na fasádách
- V rámci zateplování bude nutné vyměnit část klempířských výrobků na střechách (např. oplechování atiky atp.)
- V rámci zateplení fasád a některých střechy dojde k demontážI hromosvodů a opětovné montáži nových
- Fasádní EPS λ=0,039 w/mk, fasádní XPS λ=0,034 w/mk, minerální vata λ=0,039 w/mk, střešní EPS λ=0,037 w/mk, nová okna
Uw=0,9 w/m2k, nové dveře/vrata Ud=1,2 w/m2k
- Zhotovitel stavby zajistí tahové a odtrhové zkoušky pro přesné určení soudržnosti omítek a kotvení zateplovacího systému
- Upozorňujeme zhotovitele, že dle invormací provozovatele jde přes dvůr další elektrický přívodní kabel, jeho existenci ale správce
sítě nepotvrdil - při provádění výkopových prací je třeba maximální obezřetnost
- Do výkopů podél fasády vzniklých pro zatažení tepelného izolantu pod úroveň terénu budou osazeny drenážní trubky DN125 ve
štěrkovém loži obaleném geotextilií.
- Staveniště bude označeno bannerem pro splnění povinnosti sdělování informaci
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