Vysvétleni zadavacich podminek €. 4

Cislo jednaci: 16767/2023

,Nemocnice Nové Mésto na Moravé — Rekonstrukce

Nazev verejné zakazky: vstupniho pavilonu - II

Predmét verejné zakazky: stavebni prace

Identifikaéni udaje zadavatele

Nazev: Kraj Vysocina
ICO: 70890749
Adresa sidla: Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Profil zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display 111.html
Mgr. Vitézslav Schrek, MBA, hejtman kraje
Osoby opravnéné za Mgr. Karel Janou$ek, ¢len rady kraje
zadavatele jednat: Ing. Zdenék Berka, vedouci Odboru majetkového Krajského

uradu Kraje Vysoc€ina

Mgr. Jitka Mikéskova — ve vécech zadavaciho Fizeni

ACEL EEoE Ing. Jan Kalina — ve vécech technickych

Telefon, fax: +420 564 602 415, +420 564 602 419

E-mail: mikeskova.j@kr-vysocina.cz; kalina.j@kr-vysocina.cz

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 98 €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen zakon), poskytuje nasledujici informace tykajici se
vysvétleni, zmény nebo doplnéni zadavaci dokumentace.

Zadavatel obdrzel zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace v tomto znéni:

Dotaz ¢. 1:

Dovolujeme si upozornit zadavatele, ze jak vime, v ramci celé stavby jde o navazani na
pfedchozi etapu vystavby. V projektu je ponechana cela stavba a nelze jednozna¢né urcit a
zkontrolovat spravnost vykazu vymér oproti projektové dokumentaci a realizaci pfimo na
misté. Napfiklad v pfipadé elektroinstalaci neni jasné vymezen pFedanou projektovou
dokumentaci rozsah jiz provedenych praci. Dle konzultace vySlo najevo, Ze napf. nékteré
rozvadéce a rozvody jsou jiz realizovany, UPS je jiz realizovana, CBS vcetné ¢asti nouzovych
svitidel je jiz realizovana - pfi€emz nova firma by méla svitidla doplfiovat tak, aby i rucila za
funkénost, kompatibilitu atd. Polozky jako napfiklad "Demontaze - Ostatni demontaze spojené
s 3. etapou”, potom nelze ocenit bez obhlidky a zjiSténi konkrétniho stavu na misté
realizovanych rozvodd. Zadame o jasné vymezeni a rozdéleni projektové dokumentace na
etapy. Idealné ponechani pouze polozek, mnozstvi a praci, které se tykaji této etapy.
Domnivame se, Ze by jinak mohlo dojit k neporovnatelnosti nabidek.
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Odpovéd:

Projektova dokumentace Rekonstrukce vstupniho pavilonu je disledné rozdélena na tfi na
sebe navazujici etapy. Ve v8ech pudorysech je rozsah tfeti etapy vyznaceny. Ostatni Casti
dokumentace jsou kompletni z ddvodu komplexnosti informaci a zfejmych navaznych
souvislosti. Vykaz vymér piedlozeny k ocenéni obsahuje pouze polozky zahrnuté do treti
etapy.

Prostory kazdé dokonéené etapy byly uvedeny do pfedéasného uzivani a byl v nich obnoven
provoz OKB a lékarny. V prostorach zahrnutych do tfeti etapy nebylo dosud provedeno nic,
protoze v nich stale funguji vybrané provozy OKB. Toto bylo mozné si zajemci ovéfit i pfi
prohlidce mista plnéni vefejné zakazky, kterou zadavatel umoznil, a ktera probéhla 26. 1. 2023
i za UuCasti zastupcu Vasi firmy. VeSkeré nejasnosti zadavatel objasnil ve Vysvétleni zadavaci
dokumentace na zakladé vznesenych dotaz(.

Vzhledem ktomu, Ze timto vysvétlenim nedochazi ke zménam zadavacich podminek,
ponechava zadavatel Ih{(itu pro podani nabidek do 22. 2. 2023 do 10:00 hod.

V Jihlavé dne 8. 2. 2023

Ing. Zdenék Berka
vedouci Odboru majetkového
Krajsky ufad Kraje Vysocina

Ing. Zdenek Berka
Kraj Vysoé&ina
8.2.2023 12:09:59
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