



HTEM50 DO 2.N.P.  
POD STROPEM HTEM50

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VEDENÉ DO 2.NP ZAMĚNIT ZA HTEM110  
POD STROPEM DOPOJIT  
OSADIT HTEM110  
U PODLAHY DOPOJIT NA PRVNÍ HRDLO KANALIZACE

|   |   |          |                |   |               |
|---|---|----------|----------------|---|---------------|
| ZODP.PROJEKTANT   | PROJEKTANT                                | KRESLIL  | KONTROLOVAL    | Filip Marek<br>projektová činnost ve výstavbě<br>Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou<br>IČO 72464372<br>mobil.777 126 995<br>e-mail:marek@stavprojekt.cz<br>ČKAIT-1400347<br>www.stavprojekt.cz |               |
| Filip Marek   | Filip Marek                               | HP 450 C | Filip Marek    |   |               |
| <i>F.Marek</i>  | <i>F.Marek</i>                            |          | <i>F.Marek</i> |   |               |
| INVESTOR  | Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava        |          |                | FORMÁT  | 2 A4          |
| MÍSTO STAVBY  | Bělisko 295 , 592 31 Nové Město na Moravě |          |                | DATUM   | 2/2019        |
| STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ<br>REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ 1.NP |   |          |                | ÚČEL  | DPS           |
|   |   |          |                | MĚŘÍTKO   | 1:50          |
|   |   |          |                | Č.ZAKÁZKY   | 4/2019        |
| PŮDORYS 1.N.P.- KANALIZACE  |   |          |                | ČÍSLO KOPIE   | ČÍSLO VÝKRESU |
|   |   |          |                |   | 2             |