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A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové 

dokumentace a koordinátorovi 

1. údaje o stavbě 

a) druh stavby     

občanská vybavenost     

b) název stavby 

„VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou- rekonstrukce výdejny jídel Strojírenská“ 

c) místo stavby  

Strojírenská 6, Žďár nad Sázavou 

d) charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby, nebo 

o odstraňování stavby) 

Rekonstrukce stávající stavby 

e) účel užívání stavby 

škola 

 

Zadavatel stavby 

Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

 

Koordinátor BOZP při přípravě 

Jiří Kunc, o.o.z.č.: ROVS/1132KOO/2018 

 

f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládaný termín zahájení stavby:  …………….. 

Předpokládaný termín dokončení stavby:  …………….. 

Předání staveniště ……………………………. 

Předpokládané ukončení stavby …………………………… 

Jedná se o jeden stavební objekt. 

 

g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 

Vnější vazby zůstávají nezměněny, vliv stavby na okolí při provádění stavby může dojít k 

dočasnému negativnímu ovlivnění hlukem a prachem. Jedná se o běžnou stavební činnost 

prováděnou běžnými technologiemi, které neovlivní prostředí v blízkém okolí.  
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2. odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a 

soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu. 

Rozsah prováděných prací a povinnosti zadavatele z nich vyplývající 

Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a 

příloha č.5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  

Stavba podléhá stavebnímu povolení, nebude prováděna svépomocí a na staveništi budou 

působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. 

Odůvodnění zpracování plánu BOZP, určení koordinátora BOZP a oznámení stavby 

OIP: 

„pracnost“ dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb  

• svým objemem prací a činností během realizace přesáhne 500 pracovních dnů v 

přepočtu na jednu fyzickou osobu.  

 

Odůvodnění zpracování plánu BOZP, určení koordinátora BOZP a oznámení stavby 

OIP: 

„rizikovost“ dle přílohy č.5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:  

• práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení 

• práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

 

Soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu: 

• dokumentace pro provedení stavby  

• stavební povolení č.j…………………………………………………………. 

• plán zařízení staveniště je k náhlédnutí v kanceláři stavby 

• rizika zhotovitelů  

• ………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………….. 

 

3. údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště 

Filip Marek, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou 

b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 

osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Filip Marek, Brněnská 326/34, 591 01 Žďár nad Sázavou, ČKAIT 1400347   

 

B. Situační výkres stavby 
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C. Požadavky na obsah plánu 

1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v 

rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě 

kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo 

autorizovaného inspektora 

viz odstavec A/2 - Soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu 

2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných 

právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový 

průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o: 

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování 

a manipulaci s materiálem 

Zařízení staveniště bude vybudováno v oploceném areálu uživatele stavby. Pro příjezd na 

staveniště bude sloužit stávající místní komunikace. 

Pokud bude nutné vybudovat provizorní oplocení staveniště, bude s pevným ukotvením 

sloupků do mobilních patek. Oplocení na kovových sloupcích bude provedeno ze 

systémových dílců o min. výšce 1,8 m. Provedení plotu musí splňovat statické podmínky při 

působení větru. 

Vjezdy a vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními tabulkami („zákaz vstupu na 

staveniště“) a budou v době, kdy se na stavbě nepracuje uzamčené. 

U hlavního vstupu na staveniště bude viditelně umístěn štítek ohlášení stavby na OIP.  

Budou vybudovány odpovídající prostory vč. hygienických zařízení pro pracovníky stavby, 

pokud nedojde k dohodě s uživatelem stavby o využití jeho prostor. 

Přípojka elektro a vody bude řešena v rámci předání staveniště s uživatelem formou 

podružného měření. 
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Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 

Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být snadno přístupný, označen a zabezpečen proti 

neoprávněné manipulaci. S jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 

zdržující se na staveništi. 

Skladování veškerého materiálu bude v rámci vybudovaného oploceného zařízení 

staveniště, případně po dohodě v prostorách uživatele. 

Ukládání se řídí druhem materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, bezpečný 

odběr a manipulace. 

Na staveništi bude k dispozici odpovídajícím způsobem vybavená lékárna první pomoci, 

zařízení pro přivolání rychlé záchranné služby v případě úrazu, požáru nebo jiného stavu 

nouze a místo pro poskytnutí první pomoci. U lékárny budou vyvěšena telefonní čísla na 

zdravotní službu, hasiče, policii. Na staveništi bude k dispozici odpovídajícím způsobem 

vybavená lékárna první pomoci,  

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

V případě potřeby budou využity přenosné reflektory určené k tomuto účelu, rozvody budou 

provedeny oprávněnou osobou v souladu s ČSN a pravidelně revidovány. 

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 

Kontrolovaná pásma nebudou zřizována 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

Nebudou realizovány, na stavbě se nevyskytují. 

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií 

(plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční 

osvětlení 

Budou využívány stávající komunikace, staveništní rozvody budou vyvěšeny a řádně 

označeny, případně bude využito zemních chrániček 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, 

sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 

Vnější vlivy na stavbu se nepředpokládají 

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu 

širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu 

Vodorovná doprava materiálu se předpokládá dopravními prostředky a následně ručně. 

Svislá doprava ručně. 

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, 

s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, 

zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody 

Z důvodu provedení nové ležaté kanalizace a nových přívodů pitné a užitkové vody 
budou provedeny výkopy pro pokládku těchto rozvodů. Dále je nutné provedení výkopů ve 
stávajícím parkovišti, kde bude osazen odlučovač tuků.  
 



6 
zpracoval: Jiří Kunc, o.o.z.č.: ROVS/1132KOO/2018 
Datum zpracování 05/2020 

Zemní práce budou prováděny v rozsahu platné dokumentace pro provedení stavby a dle  

ČSN 73 3050. 

Příprava před zahájením zemních prací 

Před zahájením zemních prací musí být provedeno výškové a polohové vytyčení tras 

stávajících inženýrských sítí vedených v zájmovém území stavby. K jejich ověření budou 

provedeny ruční sondy. 

S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu 

staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto 

pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní 

fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

Zajištění výkopových prací 

Na staveništi, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch 

místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost 

menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 

m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po 

jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

Provádění výkopových prací 

V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, se 

budou provádět výkopové práce při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 

provozovateli.  

Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 

popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 

provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení.  

Provádění výkopů se předpokládá strojně běžně dostupnou mechanizací s ručním 

dočištěním základové spáry.  

Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 

technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 

b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení 

nebo rozpojení. 

Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 

souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu 

nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje 

stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 

pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

Zajištění stability stěn výkopů 

Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 

větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. 

Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy 

a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu 
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a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v 

sousedství výkopu. 

Stroje pro zemní práce  

Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, 

aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení 

Obsluhu zařízení smi provádět, pouze vyškolené osoby, zaučené a s prokazatelně 

ověřenými znalostmi. 

Obsluha strojů po jejich opuštění provede opatření proti zneužití zařízení nepovolanými 

osobami. 

Při provozu a údržbě stroje a mechanizace obsluha zajistí stabilitu stroje v průběhu všech 

pracovních činností 

Zabezpečit stroje a mechanizmy proti samovolnému pohybu po ukončení práce v souladu s 

návodem k použití 

Stroj se smí používat pouze pro účely, pro který byl zkonstruován. 

Stroj a mechanizmus musí být odstaven na stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, není 

ohrožena stabilita stroje, není stroj ohrožen padajícími předměty ani jinou činností 

prováděnou v jeho okolí 

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 

plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým 

postižením, 

Stavba bude probíhat s vyloučením veřejnosti a v době prázdnin. 

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech 

fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k 

místům betonáže, předpokládané provedení bednění 

Bude provedena částečná demontáž stávajícího stropu v rozsahu potřebných k vedení 
potrubí a nahrazena ŽB stropní deskou. 
Jedná se o drobné práce, míchání betonu na staveništi, doprava materiálu ručně, betonáž do 
provedeného bednění. 
 
k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména 

ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, 

dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí. 

Svislé konstrukce 

Zazdívka po okenním otvoru ze skleněných tvárnic v chodbě 3.NP budou provedeny zdivem 

z cihel tl.45 cm. Nově realizované příčkové konstrukce jsou uvažovány z pórobetonových 

tvárnic P2-500 tl.75, 100 a 150 mm 

Vodorovné konstrukce 

Nebudou realizovány, na stavbě se nevyskytují. 
 
 
Výplně otvorů 
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V prostoru schodiště a chodby se osadí nová plastová okna. 

Nově montovaná dveřní křídla jsou uvažována s povrchovou úpravou střednětlakého 
laminátu CPL Vstupní dveře v 2.NP do šaten žáků a učitelů budou navíc s požární 
odolností případně se samozavíračem. 
 

Úprava povrchů 

Vnější 

Pouze dojde k zapravení venkovní omítky po osazení nových plastových oken. 

Vnitřní 

Nově provedené příčkové konstrukce budou opatřeny penetrací na bázi akrylátové disperze, 
a následně budou opatřeny štukovou omítkou. 
 
Stávající malby na původních štukových omítkách budou oškrábány, opatřeny penetrací na 
bázi akrylátové disperze, a následně bude provedena nová štuková vrstva 
 
Podlahové konstrukce 
 
Jako nášlapné vrstvy v rekonstruovaných místnostech je uvažována keramická dlažba 
 
 

Veškeré uvedené zednické práce budou prováděny specializovanou odbornou firmou v 

souladu se schválenou dokumentací pro provedení, za použití odpovídajících materiálů a 

nářadí.  

Před zahájením prací budou zúčastnění pracovníci prokazatelně seznámeni s 

technologickými postupy, technickými a bezpečnostními listy jednotlivých materiálů. 

Použitá drobná mechanizace bude pravidelně revidována a pracovníci budou prokazatelně 

seznámeni s jednotlivými návody k použití. 

V případě, že bude nutné práce provádět ve výšce, budou prováděny v souladu s kapitolou 

lešení a žebříky. 

Lešení 

Lešení bude provedeno v souladu s ČSN 73 8101 a ČSN 12810, Nařízení vlády 362/05Sb. a 

591/2006Sb.  

Mobilní lešení 

Mobilní lešení musí být od výšky pracovní podlahy nad 1,5 m opatřena ochranným zábradlím 

výšky 1,1 m a zarážkou u podlahy.  

Montáž lešení musí být provedena pouze pracovníky s odpovídající kvalifikací v souladu s 

dokumentací a montážním návodem. Před zahájením prací na mobilním lešení je nutné 

zajistit toto lešení proti samovolnému pohybu.  

Žebříky 

Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního 

nářadí. Po žebříku mohou být vynášena nebo snášena jen břemena o hmotnosti do 15 kg. 

Žebříky používané pro výstup nebo sestup musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
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či nástupní plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah může být nahrazen pevnými 

madly nebo pevnou částí konstrukce, za kterou se může pracovník spolehlivě přidržet. 

Žebřík musí být postaven tak, aby byla zajištěna jeho stabilita. Zaměstnavatel musí zajistit 

provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na jejich používání. 

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména 

ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, 

podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se 

na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení 

okolních objektů a prostor. 

Jedná se o: 

• demontáž zařizovacích předmětů, otopných těles 

• provedení otvorů ve svislých nosných konstrukcích  

• odstranění nášlapné podlahové vrstvy z keramických dlažeb a litého teraca 

• yybourání podlah z důvodu uložení nové ležaté kanalizace a přívodů pitné a užitkové 

vody 

• provedení otvorů ve vodorovných nosných konstrukcích pro vedení nového VZT 

potrubí. 

 
Práce budou prováděny postupným rozebíráním jednotlivých prvků. Vodorovná doprava 
pomocí shozů, případně ručně do kontejnerů. 
Dodavatel prokazatelně seznámí všechny zúčastněné pracovníky s jednotlivými 

technologickými postupy. 

Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. 

Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením 

prací odpojeny a zajištěny proti použití.  

V průběhu bourání vzniknou odpady, které je nutno podle jejich druhu a škodlivých účinků 

zařadit dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou 93/2016 Sb. 

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a 

zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, 

zajištění pod prací ve výšce 

viz odstavec j)  
 
o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti 

sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění 

prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, 

včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými 

pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany 

před prostředky osobní ochrany. 

Bude provedena montáž VZT zařízení na střešní konstrukci. 

Pro uvedené práce bude zpracován technologický postup včetně podrobného pracovního 

postupu pro zajištění pracovníků při práci ve výšce. Práce budou prováděny pomocí 

prostředků osobního zajištění proti pádu. Tyto prostředky budou mít pravidelnou revizi, 
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pracovníci budou seznámeni s návodem k použití. Před zahájením práce pracovník provede 

kontrolu kompletnosti a pro úvaz použije prvek stanovený mu v technologickém postupu. 

Před zahájením prací budou všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně seznámeni s 

jednotlivými pracovními postupy. 

Prostory pod pracovní plochou ve výšce budou zajištěny: 

• vyloučením provozu v blízkosti pod pracovištěm ve výšce nebo 

• užitím ochranné konstrukce v prostoru práce nebo 

• střežením prostoru pod pracovištěm 

Ochranné pásmo pod pracovní plochou musí mít šířku: 

• 1,5 m při práci ve výšce max. 10 m 

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho 

skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, 

opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, 

použití strojů. 

Doprava skladování materiálu je popsáno v kapitole zařízení staveniště. 

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh 

jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného 

provozu veřejných dopravních prostředků 

Nebudou realizovány, na stavbě se nevyskytují. 

Souběh prací 

Povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů 

Seznámení pracovníků o informaci o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů 

povinnost používání základních OOPP - ochranná přilba, ochranná obuv, pracovní oděv, 

výstražná vesta nebo oděv s výstražnými prvky (zřetelná identifikace pracovníků) 

"Zákaz vstupu nepovoleným osobám" - vymezit bezpečnostní značkou u všech vstupů na 

staveniště Stanovení bezpečných komunikací pro pohyb fyzických osob 

Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 

osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány Stanovení bezpečných komunikací pro 

pohyb vozidel a strojů Zajištění oprávněného pracovníka při couvání vozidla k manipulační 

skládce materiálu Používání výstražné vesty (oděvu s výstražnými prvky) pracovníky, kteří 

se pohybují v blízkosti strojů a vozidel 

Všechny stavební stroje a mechanizmy musí být vybaveny akustickým signálem při zpětném 

chodu Použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 

aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při 

realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na 

bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem) 

Nebudou realizovány, na stavbě se nevyskytují. 

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při 

provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén 
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a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, 

při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a 

při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění 

udržovacích prací. 

Nebudou realizovány, na stavbě se nevyskytují. 

 

Práce PSV 

Vnitřní vodovod 

V rámci stavebních úprav proveden kompletní nový připojovací rozvod k uvažovaným 
zařizovacím předmětům s napojením na stávající rozvod vody v objektu. 
 
Přípojka vody 
 
Stávající přípojky budou před objektem v parkovišti přerušen a rozvod do objektu se provede 
nový. 
 
Vnitřní kanalizace 
 
V rámci stavebních úprav proveden nový připojovací rozvod k uvažovaným zařizovacím 
předmětům s napojením na stávající rozvod splaškové kanalizace v objektu a provedení 
oddělené splaškové kanalizace výdejny jídel s napojením na nově osazený odlučovač tuků. 
 
Přípojka splaškové kanalizace 
 
Stávající splašková přípojka pro tuto část objektu bude zcela ponechána. Nově se provede 
nová kanalizační přípojka pro výdejnu jídel s napojením na nový odlučovač tuků. 
 
Vnitřní elektroinstalace 
 
V rámci stavebních úprav bude proveden nový rozvod slaboproudé a silnoproudé 
elektroinstalace. 
 

Zařízení vzduchotechniky 

řešených prostorách se osadí nové rozvody vzduchotechniky napojené na tři 

vzduchotechnické jednotky umístěné pod stropem šatny žáků ve 3.NP. 

 

Práce budou prováděny specializovanou odbornou firmou v souladu se schválenou 

dokumentací pro provedení, za použití odpovídajících materiálů a nářadí.  

Před zahájením prací budou zúčastnění pracovníci prokazatelně seznámeni s 

technologickými postupy, technickými a bezpečnostními listy jednotlivých materiálů. 

Použitá drobná mechanizace bude pravidelně revidována a pracovníci budou prokazatelně 

seznámeni s jednotlivými návody k použití. 

V případě, že bude nutné práce provádět ve výšce, budou prováděny v souladu s kapitolou 

lešení a žebříky-viz výše 
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t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších 

prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací 

a činností. 

Práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací mimo provoz a přístup civilních 

osob, pracovníků uživatele a žáků. 

Činnosti jednotlivých dodavatelů budou vedením stavby průběžně koordinovány 

v rámci předání pracoviště. 

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z 

konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a 

dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů. 

Pokud budou stanoveny prohlídky stavebního úřadu proběhnou v souladu se stavebním 

povolením. 

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené 

zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako 

toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo 

opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí23), ionizujícího záření a výbušnin 

a s výskytem azbestu. 

Nebudou realizovány, na stavbě se nevyskytují. 

 

Hlavní rizika vyskytující se na pracovištích 

 

• úraz padajícím materiálem 

• úraz el. proudem 

• pád z výšky 

 

OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY - VŠEOBECNĚ 

Osoby přítomné na staveništi nebo vykonávající práce v dohodnutém rozsahu na staveništi 

jsou povinny používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)  dle rizika 

práce: 

- Ochranné přilby: vždy. 

- Ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí: vždy 

- Ochranné brýle: práce při utěsňování a sekání, svářecí, brousící a rozbrušovací 

práce 

- Výstražné oděvy: vždy 

- Prostředky osobního zabezpečení - pracovní polohovací systémy a systémy 

zachycení pádu – práce ve výškách, kdy nelze použít kolektivního zajištění 
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OBECNÉ POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ BOZP  

• Všechny osoby vyskytující se na staveništi jsou povinny dodržovat právní a ostatní 

předpisy k zajištění BOZP a PO při prováděných činnostech na staveništi a přihlížet k 

podnětům koordinátora stavby. 

• Zhotovitel stavby je povinen spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, postupovat v dohodě s 

koordinátorem a ve spolupráci s ostatními zhotoviteli a jinými osobami na staveništi a činit 

příslušná potřebná opatření. 

• Na základě zhodnocení rizik práce jsou zhotovitelé prací povinni se vzájemně 

informovat o přijatých opatřeních na odstranění rizik práce a dále jsou povinni své 

pracovníky seznámit s konkrétními riziky práce při plnění pracovních povinností. 

• Za dodržování předpisů a pokynů k zajištění BOZP a PO jsou odpovědní jednotliví 

vedoucí zaměstnanci zhotovitelů, v případě provádění prací prostřednictvím OSVČ jsou 

odpovědné jednotlivé osoby. 

• Pro všechny osoby vyskytující se na staveništi platí přísný zákaz požívání 

alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek na staveništi a zákaz vstupu pod 

jejich vlivem na staveniště. V případě vzniku podezření, že se na staveništi vyskytuje osoba 

pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, je povinnost stavbyvedoucího prováděné 

práce přerušit a osobu vykázat mimo staveniště, provést kontrolní šetření na přítomnost 

alkoholu v dechu popř. přítomnost návykové látky v těle. 

• Zhotovitel stavby vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností a přitom 

postupuje podle platných předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, mezi jednotlivými dílčími zhotoviteli musí probíhat prokazatelné předání, převzetí 

pracoviště dle harmonogramu prací (např. zápis ve stavebním deníku). 

• Všechny osoby provádějící práce na stavbě musí být proškoleni a seznámeni s 

právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a PO, v souladu se zákoníkem práce a 

dalšími právními předpisy.  

• Osoby vyskytující se na staveništi nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně 

ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za 

podmínek, pro která jsou určena. 

• Každé zranění nebo úraz, ke kterému na staveništi dojde, je nutno ohlásit 

stavbyvedoucímu a tento zajistí jeho zapsání do knihy úrazů nebo stavebního deníku. Na 

staveništi musí být k dispozici odpovídajícím způsobem vybavená lékárna první pomoci, jejíž 

obsah je pravidelně kontrolován a doplňován, dále zařízení pro přivolání rychlé záchranné 

pomoci v případě úrazu, požáru nebo jiného stavu nouze. 

 

AKTUALIZACE PLÁNU  

V průběhu stavby koordinátor BOZP aktualizuje Plán BOZP při změnách či doplněních a v 

případech, která mají nebo mohou mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Aktualizace Plánu BOZP bude prováděna formou samostatných zápisů, které budou 

přiloženy k Plánu BOZP. 

KOORDINAČNÍ SCHŮZKY  
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Koordinační schůzky o bezpečnosti práce na staveništi bude koordinátor BOZP pro realizaci 

pořádat nejméně jednou za ………………………. Z každé porady sepíše zápis. Při zjištění, 

že nejsou na staveništi dodržovány požadavky na BOZP bude požadovat bez odkladu 

okamžité zjednání nápravy. Se zjištěnými nedostatky prokazatelně seznámí všechny 

zhotovitele a v příštím zápise uvede, jakým způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny.  

 

ZÁVĚR 

V této přípravné fázi nejsou známi jednotliví zhotovitelé, proto nelze zajistit, aby byl Plán 

BOZP odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli. Postupné seznamování s Plánem BOZP 

bude prováděno ve fázi realizace stavby, tak jak budou jednotliví zhotovitelé nastupovat na 

staveniště – viz. příloha Plánu BOZP č.3 

 

příloha č.1 

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

U jednotlivých právních předpisů a norem nejsou uváděny jejich změny – jsou zde uvedeny ve znění 

pozdějších předpisů, novelizací a změn vydaných k datu zpracování dokumentu 

Č. Předpis v platném znění 

I. BOZP – základní předpisy 

1. Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce 

2. Zákon 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 

3. Zákon 88/2016 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., zákon č. 251/2005 Sb., o 
inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

4. Nařízení vlády 264/2006 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 

II. Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci 

1. Zákon 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

2. Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce 

3. Vyhláška 266/2005 Sb. kterou se stanoví vzor a provedení průkazů inspektorátů Státního 
úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů 

III. Ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí 

1. Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

2. Zákon 65/2017 Sb. o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholem a jinými návykovými látkami 

3. Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

IV. Pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění, závodní preventivní péče 

1. Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění 

2. Nařízení vlády 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

V. Osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a prostředky 

1. Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 



15 
zpracoval: Jiří Kunc, o.o.z.č.: ROVS/1132KOO/2018 
Datum zpracování 05/2020 

2. Nařízení vlády 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků 

VI. Bezpečnostní značky a signály 

1. Nařízení vlády 375/2017 Sb. kterým se stanoví Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení 
bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 

2. Norma ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

VII. Výrobky, stroje a zařízení - obecné 

1. Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů 

2. Nařízení vlády 378/2001 Sb. které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

VIII. Technická zařízení 

1. Vyhláška 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

3. Vyhláška 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 

4. Vyhláška 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení 

IX. Stavebnictví, stavby, stavební práce 

1. Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci a na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

2. Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

3. Nařízení vlády 136/2016 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti 

4. Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 
strojů 

5. Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

6. Vyhláška 62/2013 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

7. Norma ČSN 05 0610  Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 

X. Doprava 

1. Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

2. Nařízení vlády 168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 

3. Vyhláška 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

XI. Požární ochrana 

1. Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně 

2. Nařízení vlády 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně 

3. Vyhláška 87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách 

XII. Hluk, vibrace a další důležité předpisy 

1. Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

2. Nařízení vlády 21/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 

3. Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

4. Zákon 350/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 

5. Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

6. Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
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užívání staveb 

 

příloha č.2 

 

NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ DLE PŘÍLOHY č. 4 NV 591/2006 Sb. 

1. Datum odeslání oznámení. 

2. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště zadavatele stavby 

(stavebníka). 

3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 

4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, 

pokud mají být na stavbě prováděny. 

5. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště zhotovitele a fyzické 

osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě osoby vykonávající technický dozor 

stavebníka. 

6. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo platného 

osvědčení koordinátora při přípravě stavby. 

7. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo platného 

osvědčení koordinátora při realizaci stavby. 

8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 

9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 

10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 

11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 

12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat jeho 

jménem. 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při 

jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve 

výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu 

biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy37). 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 

vybavení. 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního 

díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy7). 
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8. Potápěčské práce. 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2). 

11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených 



      příloha č. 3 Plánu BOZP 
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SEZNAM DODAVATELŮ STAVBY 

 

 

 

identifikační údaje prováděné činnosti pověřený vedoucí 
pracovník 

telefon souhlasí s plánem BOZP - podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


